

Číslo smlouvy objednatele: 243/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO: 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Alešem Trnečkou, MBA

IČO: 46347488
oddíl B, vložka 785

Předmět díla:

Zpracování aktualizace projektové dokumentace stupně PDPS stavby „II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN“, úsek „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“, SO 501 Přeložky STL plynovodu. Aktualizace spočívá v zapracování technických připomínek provozovatele sítě. Výstupem je projednaná, odsouhlasená projektová dokumentace vč. vydaného souhlasného stanoviska provozovatele sítě.

Termín plnění:

do 31.05.2016. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

SÚS JMK, Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice.

Cena díla:

bez DPH 55 000,-Kč

21 % DPH 11 550,-Kč

s DPH 66 550,-Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Způsob úhrady:

na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury:

elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz

Způsob předání a převzetí díla:

oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost:

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele:

Ing. Daniel Hynk, tel: 516481163, e-mail: daniel.hynk@susjmk.cz

Kontaktní osoba zhotovitele:

Vladimír Navrátil, tel: 549123170, mail: vladimir.navratil@dopravoprojekt.cz

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí

Číslo smlouvy objednavatele: 243/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne 15.2.2016

V Brně dne 15.2.2016

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/23, 602 00 Brno

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

.....
Za zhotovitele

Ing. Aleš Trněčka, MBA

předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

.....
Za objednatele

Ing. Jan Zouhar, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje