Smlouva o dilo

uzaviend podle § 2586 a nésl. zdkona €. 89/2012 Sb. (Obcansky zakonik) v platném znéni

11

1.2

Objednatel:

Tel.

Email

¢. zhotovitele : B78444X

1.
Smluvni strany

Matetska $kola, Zakladni Skola a Prakticka $kola
Znojmo, prispévkova organizace
se sidlem Horni Ceska 15, 66902 Znojmo

: 603258006

: reditel@specialniskolyznojmo.cz

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICO
DIC

Bankovni spojeni

Zhotovitel

Tel.

Email

: Mgr. Ludmila Falcova
: (bude urcen pozd¢ji)

167011748
: neni platce DPH

: 19-5059810297/0100

: Window Holding a.s.

Hlavni 456
250 89 Lazné TouSen

1 724 501 252

: karel.posvar@windowholding.cz

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICO
DIC

Bankovni spojeni

: Karel Posvar
: Ing. Pavel Kaspar (stavbyvedouci)

: 28436024

: CZ28436024

. Ceska spofitelna, a.s.
¢.

1. 6438302/0800
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2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila jsou stavebni prace s ndzvem: ,,Vyména oken - ul. Vesela 8, Znojmo*

2.2 Predmét dila je detailn€ vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci
pro provedeni stavby ,Vyména oken - ul. Vesela 8, Znojmo®, zpracovanou Ing. Alesem
Celedou, Dobsicka 12, 66902 Znojmo, datum zpracovani duben 2016.

Podrobnéjsi popis:

V ramci stavebnich uprav dojde k vyméne¢ stavajicich vyplni otvorii ve fasadach objektu, a to
jak okennich, tak dveinich.

Stavajici vypln€ okennich otvort jsou dievéné zdvojené, staré konstrukce, vétsSinou kyvné
oteviravé.

Dvetni vyplné jsou jednak dievéné, ale 1 celokovové.

Noveé vyplné otvorti budou realizovany jako celodievéné z lepenych europrofilti. Zaskleni
bude provedeno izolacnim dvojsklem s pozadovanym vyslednym parametrem Uw=1,2
W/m2K.

Nekteré vyplné otvorit maji predepsano zaskleni bezpecnostnim sklem, resp. bude sklo feseno
jako nepruhledné. Tyto pozadavky jsou podrobnéji specifikovany v ramci vykresové Casti PD.
U novych oken se osadi vnitini parapety z aglomerovanych difevénych desek.

V ramci vymény novych vyplni otvorti je uvazovano s provedenim novych omitek osténi.
Vnitini omitky budou provedeny jako Stukové, kdy primérna Sitka osténi je 30cm.

Nové omitky budou opatieny penetraénim natérem a malbou.

Oprava vnéjsich omitek je uvazovana opét pouze v rozsahu osténi ménénych vyplni, kdy se
ptedpokladéa nutnost provedeni novych omitek osténi.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fddné a vc€as, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, ze fadné a v¢as provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni staveni$té, a to podle potieby Kk fadnému provedeni dila vcetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni staveni$té a provedeni zavérecného tklidu mista provedeni dila v¢. tklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, vCetné dokladové ¢asti 2 X V listinné
podobg, a 1 x v digitalni podobé na nosici CD (formaty PDF a DWG)
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f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadid a dolozeni
dokladt o této likvidaci, v€etné uhrady poplatkii za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené projektem, zejména
vsemi vychozimi dokumenty, vcetné¢ pripadnych zmén, dodatkti a doplnkl sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfisluSnych organi. Pii zhotoveni stavby bude
zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci, stavebnim zdkonem a
platnou pravni Gpravou.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouvé.

3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zaklad¢ projektové dokumentace a soupisu praci a dodavek
s vykazem vymér a je dolozena polozkovymi rozpocCty, které¢ jsou nedilnou soucdasti této
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovych rozpoctech jsou cenami pevnymi po celou
dobu provadéni stavby. Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu soupisu praci a dodavek
svykazem vymér poskytnutym objednatelem a poloZzkového rozpoctu ocenéného
zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je dle zék. ¢. 526/1990 Sb. o cenach,
ve znéni pozdé¢jSich predpisl,, cenou smluvni a nejvyse ptipustnou pro dany rozsah praci a
¢ini:

Nazev polozKky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH 842 612,-
DPH 15% 0,-
DPH 21% 176 949,-
Celkova cena véetné DPH 1019 561,-
(slovy

osm set Ctyficet dva tisic Sest set dvandct
korun ¢eskych bez dan¢ z piidané hodnoty,

korun ¢eskych pii uplatnéni snizené sazby dan¢ z piidané hodnoty,
sto sedmdesat Sest tisic devét set Ctyficet devet

korun ¢eskych pii uplatnéni zakladni sazby dan¢ z ptidané hodnoty,
jeden milion devatendct tisic pét set Sedesat jedna

korun ¢eskych véetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjednana na zakladé ocenéného soupisu praci a dodavek. V piipadé
zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek plati, Ze
pfedmétem plnéni je jednoznacné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustnd a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila véetné naklada souvisejicich (jako napf. poplatky, vedlejsi a ostatni
naklady, predpokladana rizika, apod.)
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3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé ptredpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetn¢ predpokladaného vyvoje kurzu ceské mény k zahranicnim ménam az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
vCasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochran¢ zivotniho prostiedi a likvidaci odpadt

- na pojisténi Skod zptisobenych zhotovitelem pfi realizaci dila

- na organizacni a koordina¢ni ¢innost

- na zajisténi vesSkeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatfeni

- na energetické zajisténi provadéni dila

- na projekt skutecného provedeni

3.7 Sjednana cena je platna aZ do terminu dokonc¢eni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, ptipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé po piredchozim jednani v ramci zdkona ¢. 137/2006 Sb. v platném
znéni.
Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

- pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani provadény bez piedchoziho
pisemného pokynu objednatele a Zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpokladat, a to i na zaklad¢ zkuSenosti
s provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na pofizeni vSech véci
potiebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulacni
a zvedaci techniky a pfesunti hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zdzemi
pro pracovniky zhotovitele, tiklid pribézny a kone¢ny tklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, predani atestli, osvédceni, prohlaseni o shodé&, reviznich protokoli a vSech
dalsich dokumentti nutnych k pfedani dila. Dale se jednd zejména o ndklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojiSténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zdbory, dopravni znaceni, zajisténi
bezpeCnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi ndklady spojené s plnénim
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podminek dle rozhodnuti piislusnych spravnich organii nebo dle obecné zavaznych platnych
piedpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vySi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti scenou nebo uhradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné¢ dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednanad cena je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni predmétu dila dojde ke
zmeénam sazeb DPH;

3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piedchozim jednédni, formou
pisemného dodatku, na zadkladé zhotovitelem zpracovaného zmeénového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

3.12 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodii chyb, nebo
nedostatkl v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto diisledkem nepiesného, nebo neuplného
ocenéni z predaného soupisu praci a dodavek. Pokud se shleda, Ze je rozdil mezi PD a
soupisem praci a dodavek z PD plati, Ze cena je stanovena na zaklad¢ pfedaného soupisu praci
a dodéavek z PD.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:
Zahajeni praci : do 15 dnii od predani stavenisté

Dokonéeni praci : do 50 kalendafnich dni od zahajeni praci

4.2 Misto plnéni je k. u. Znojmo- mésto, parc. ¢. 179.

4.3 Objednatel a zhotovitel souhlasi s tim, Ze lhtta plnéni uvedena v bod¢ 4.1 je ohrani¢ena
prazdninovym obdobim 1.7.2016 az 31.8.2016.

4.4 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokolarnim

predanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné ukoncené, bude-li provedeno

vsouladu stouto smlouvou, bude bez nedodélkti a vad a budou-li k nému ze strany

zhotovitele poskytnuta dal§i plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana

dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v pribéhu

provadeéni dila ¢i pfi jeho piedani.

4.5 Piedanim dokonéeného dila se rozumi jeho tplné dokonceni, vyklizeni stavenisté a
podepsani zapisu o predani a prevzeti dila v¢etné predani podepsanych dokladl pottebnych

pro uvedeni do provozu.

4.6 Sjednana lhtta (lhata, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnd, o kolik pracovnich dnti
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byly prace ke zhotoveni dila ptferuseny na pokyn objednatele, nebo byly divodné preruseny
pro okolnosti neleZici na strané zhotovitelové. Tato skute¢nost je divodem k odpovidajici
zméng ujednani o terminu dokonceni, piip. o jinych vécnych ujednénich.

4.7 Sjednana lhata se prodluzuje také o tolik pracovnich dnti, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuSeny zrozhodnuti organt Cinnych podle zvlastnich pfedpistt nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych divodl, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich predpisii se rozumi zejména organy vykondvajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
pozéarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany zivotniho prostiedi, nejde-li o diivody na
stran¢ zhotovitele.

5.
Platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadeéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem uhrazena na zaklad¢ jediné a konecné
faktury vystavené na zéklad¢ odsouhlasené¢ho soupisu provedenych praci a dodavek vcetné
zjistovaciho protokolu po uspésné provedeném piedani a pievzeti dokonceného dila.

5.3 Radné vystavena a odsouhlasena faktura bude uhrazena bezhotovostnim pfevodem mezi
bankovnimi Gstavy smluvnich stran, na ¢islo ¢tu uvedené zhotovitelem v bod¢ 1.2 smlouvy
se splatnosti 14 kalendainich dnti. Nedilnou soucasti faktury musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci a zjistovaci protokol.

5.4 Danovy doklad bude obsahovat pojmové ndlezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé€jSich piedpisi, a
zakonem €. 563/1991 Sb. — o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. V piipade, ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude nelplny, je objednatel opravnén danovy
doklad vratit ve 1haté do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, ptipadné vystavit novy danovy doklad - lhita splatnosti po¢ina v takovém
pripadé¢ bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nove vystaveného dokladu objednateli.

5.5 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovéna samostatné a to aZ po podepsani piislusného dodatku ke smlouvé o
dilo. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemné sjednany a odsouhlaseny.

6.
Stavenisté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel pfevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast)
prosté faktickych vad a prav tfetich osob v terminu do 14 dnt od G¢innosti smlouvy, pokud
neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepiedani staveni$té objednatelem ¢i nepfevzeti stavenisté zhotovitelem ani v dodate¢né

pfimétené lhuté je porusenim smlouvy, které opraviiuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.
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6.3 O pfedani a pievzeti stavenisté¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

6.4 Za den predani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
piislusného protokolu.

6.5 Soucasti predani a prevzeti staveniSté je i1 predani dokumenti objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady ptfedany diive, a to

zejména:

a) urceni pristupovych a piijezdovych cest,

b) wuréeni bodi pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, ¢i
ptipadné jinych médii,

€) podminky vztahujici se k ochrané Zzivotniho prosttedi ¢i pamatkové péci (zejména
v otazkadch zelen¢, manipulace s odpady, odvod znecisténych vod, styk se zastupci
pamatkové péce, apod.),

6.6 Provozni, socidlni a pfipadn€ 1 vyrobni zafizeni stavenis§té¢ zabezpecCuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané
objednatelem.

6.7 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniste
jsou zahrnuty v cené¢ dila.

6.8 Jako soucast zafizeni staveniste zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérnd mista urend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd méfici mista na tUhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.9 Zhotovitel je povinen uZzivat staveniSté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani staveniste je povinen dodrZzovat veSkeré pravni predpisy.

6.10 Zhotovitel zajisti ptipadné stiezeni staveniSté a v piipad¢ potieby i1 jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.11 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenis$té¢ k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.12 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.
6.13 Zhotovitel je povinen pribézné¢ ze stavenis$t¢ odstraiiovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.14 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl umistovan mimo stavenisté.

6.15 Lhiita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenist¢ je nejpozdéji do 15 dnii
ode dne piedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a pievzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodé¢lki
dila ve smyslu protokolu o pfedani a pievzeti dila).
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6.16 Nevyklidi-li zhotovitel stavenist¢ ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecCit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.17 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.18 Veéci, které jsou pottebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii provadéni dila nepouzije zadny materidl, o
kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist.

6.20 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu piedani a pievzeti
dila soubor certifikati rozhodujicich materiali uzitych k vybudovani dila.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpec¢nostnich a
hygienickych predpisti a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
V rozsahu a zpisobem stanovenym piislusnymi predpisy.

6.22 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
sjeho védomim zdrZuji na staveniSti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomutickami.

6.23 Zhotovitel je povinen provadet v pribehu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zakona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdéjsich predpist.

6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneskodnovani.

6.25 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvorit
podminky a sou¢innost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu
radnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimétené lhiité¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém ptipadé povinen uhradit objednateli
veskeré Skody vzniklé z davodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany prubézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v period¢ min. 1 x mési¢né. Veskeré prace, které nebudou piistupné v ¢ase
predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pfed zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele miniméalné 3 pracovni dny pted jejich zakrytim zapisem ve
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stavebnim deniku a emailem osob¢& vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepiistupnymi odkryt svym nakladem.

6.26 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel
majici ptislusnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen pisemn¢ oznadmit objednateli nejpozdéji 10 dnti predem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i ¢ast pfipravena k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fadn¢ v
ném pokracovat.

6.28 Mistem ptedani a ptevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

6.29 Objednatel je opravnén k predani a pievzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén pfizvat k predani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz ucast pokladda za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k pfedani a
pievzeti dila ptizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ndzev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pied jejich nastupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel diive
prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mlize jej zménit jen ve zvlast¢ divodnych
pottebach na zékladé pisemného objasnéni a pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele.

6.31 O pribé&hu piedavaciho a piejimaciho fizeni bude potizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednatel,

- popis dila, které je pfedmétem piedani a prevzeti,

- dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni staveniste,

- termin, od kterého pocind béZet zarucni lhtta,

- prohlaseni objednatele, zda dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo nepfejima.

6.32 Bude-li dilo pievzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a
prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lkda,

- dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popiipad€ o jiném zplisobu narovnani,

- dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélku.

6.33 V ptipad¢, ze zadavatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o ptedani a prevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.

6.34 Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.35 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedod¢lkt, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnit ode dne prfedani a
prevzeti dila.

[9]



6.36 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u ptedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWGQG) a 2 x v listinné podob¢,

- zapisy a osvédceni o Uspésne provedenych zkouskach a pouzitych materidlech,

- zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace),

- zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukcei zakrytych v pribéhu pract,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody
Kk obsluze, a idrzbé v ¢eském jazyce,

- original stavebniho deniku (pfipadné deniki).

6.37 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadeéni dila stavebni denik v souladu se zadkonem ¢.
183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé;sich
predpisi a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb, piiloha ¢. 9 - nalezitosti a zpisob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zdznamu o stavbg).

6.39 Kuvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat vesSkerym pozadavkim
uvedenych v norméach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pii provadéni dila veskeré platné pravni ptedpisy, jakoz i vSechny podminky
urc¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢€jsich predpist a v souladu s
ptedpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu), dale v
souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zédkon) ve znéni pozdéjSich piedpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovéany do dila a na které¢ se
vztahuje ustanoveni § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné€ a doplnéni né€kterych zdkont, ve znéni pozd¢jSich predpisi, bude objednateli, nebo jim
uréené osobé, nebo k tomu piislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé¢.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dal§imi souvisejicimi piedpisy.

6.40 Pro dilo pouZije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu ptfedpokladané existence dila byla, pii bézné udrzbé, zaruCena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku, uspora
energie, a zabuduje pouze materialy s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou €. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdé¢jsich piedpist.

6.41 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat 0soba,
kterd je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojend. V piipadé, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykondava s nim propojena osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.
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7.
PojiSténi pri plnéni verejné zakazky

7.1 Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanén¢ uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i1 za Skodu zplsobenou ¢innosti
téch, kteti pro né€j dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za Skodu zptisobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroja,
piistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pii plnéni pfedmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho Cinnosti vcetné
moznych Skod pracovnikll zhotovitele, a to miniméalné ve vysi 1 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruSeni této smlouvy a je divodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veskeré ukony vaci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty
ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicti, vyjma strojii a
zafizeni, které maji svoji zdru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
samostatny seznam a zaru¢ni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
mésictl). Doba poc¢ina béZet terminem uvedenym v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdéji vSak do konce zarucéni doby. Oznamenim vady zhotoviteli prestava
bézet pivodni zaru¢ni lhita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na néklad zhotovitele. I
ptes odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaruéni
lhiita.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dni na odstranéni vad (na havarie bezodkladn€). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
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pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a néklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladn¢ muze byt nahrazen jinou
lhiitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit ob¢ strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zpiisobeny neodbornym zachazenim objednatele
nebo jim poveieného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé nedodrzeni smluvniho terminu pfeddni dokonceného dila z divodi, které
nebyly na stran¢ objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapoCaty den prodleni.

9.2 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkli ve lhitach
uvedenych v zapisu o pfedani a pfevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZzivani dila, ptipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.27, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predev§im smirem a
vyvinou veskeré Usili k tomu, aby byl dosazen bez zbytecné ztraty casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v ptipadé jinych spora
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni upravy vécné a mistné
piislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pln¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro
provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohlednuji vSechny vpfedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zakladé vptedu uvedeného prohlaSuje, ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladl a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozd¢ji, v prubchu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokynil nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento piipad dohodnuto, ze
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je povinen prokazat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obcanského zékoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladn¢ po vzniku takové skutecnosti

pisemn¢ oznami:

- podani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb. insolven¢ni
zakon, ve znéni pozd¢jsich predpisii; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- spInéni podminek pro prohlaseni ipadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika ¢i
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organiza¢nich
zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukon€eni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zavazkl zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a
rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v prabéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila;
vSichni GCastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordiniator BOZ) vykondvat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho prib&hu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisu a v souladu
S rozhodnutim organti vetejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pieruSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pii provadeéni dila i tietich
osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemki ¢i staveb; a

- neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfimétenou pomériim; a

- nemélo neptiznivy vliv na zZivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace subdodavatela.

10.7 Odbornou turoven realizovaného dila jako celku zabezpe¢i zhotovitel odpovédnou
0sobou — autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisii. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pred zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
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autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpiisobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele piedlozi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenist¢ do fadného predani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a v8ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,

- na plochéch, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti stavenisté¢ do fadného piedani dila
jako celku a tadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho piedani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho casti, které se z ditvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i ptislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢1 byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam ¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich
pfevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho ptfedani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.11 Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opattil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovani do dila je od pocatku zfizovatel objednatele. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujedndni respektovat tak, aby objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat. V ptipad¢ poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén
Jiz bez dalsiho od smlouvy odstoupit. V ptipadé sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem,
ktery by se svymi nasledky projevil jakymkoliv zplisobem na stavbé samotné, na zplsobu
provadéni dila, na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel
opravnén od této smlouvy jit bez dalSiho odstoupit z diivodl na strané Zhotovitele. Veskeré
Skody, které zplsobi subdodavatelé na pfedmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to
zpusobem, ktery urci objednatel. V piipadé, ze dojde ke Skod¢ na predmétu dila nebo bude
pfedmét dila (jeho ¢ast) zcela znicen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukoncit
v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené
pojistné pokryje vSechny naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢1 ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného piedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

10.13 Objednatel pteda zhotoviteli bezuplatné nejpozd¢€ji ke dni predani stavenisteé 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
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opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za tiplatu, kterd bude stanovena za néklady spojené
s reprodukci listinné podoby. O piedani projektové dokumentace bude vyhotoven zapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a pfevzeti staveniSté nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zdsadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle poradového ¢isla ptislusné zmény smlouvy.

11.2 Ptedlozi-li n¢ktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnli ode
dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

12.
QOdstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti brénici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto piipadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dnt,

b) nepiedlozeni dokladli zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
v dodate¢né piimétrené 1hute,

c) nepfedlozeni dokladi o stavebné¢ montdznim pojiSténi objednateli ani v dodatecné
pfimétené 1hite,

d) nesplnéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né priméfené lhite,

e) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né ptimétené lhate,

f) pokud zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhaté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila z divodi lezicich na jeho strané delsi nez 30 dnd.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v pfipadé poruSeni dalSich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhité,
ktera nesmi byt kratsi nez 30 dni.

12.4 Za divod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkt
vy$si moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zaklad¢ ujedndni ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé¢ stran¢.
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12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni
strang.

12.8 Odstoupi-li nékterda ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1htté dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnii od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zptisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pteda objednateli k odsouhlaseni,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dni,

f)  zhotovitel vyzve objednatele k pirevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dni od obdrZeni vyzvani zahajit piebirani dila a sepsat zapis o
predani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevytiétovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdeji do 15 dntli po piedani a pievzeti dila,

i) zhotovitel provede finan¢ni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipadé poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhaté splatnosti

12.9 Strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z pfipadné
nahrady Skody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 6 vyhotovenich, z nichZ 3 obdrzi objednatel a 3
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G€innosti dnem pisemného

oznadmeni objednatele zhotoviteli o pfid€leni financnich zdrojl na tuto akci!. Pouze z u¢inné
smlouvy lze narokovat vécna, ¢asova a finan¢ni plnéni této akce!
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Za objednatele:

Matefska $kola, Likiadni $kola a Prakticka §kola Inojmo.
piispévkova erganizace
Horni Ceska 247/15, 669 02 Znojmo

1€: 67011 748
Tel.: 515 224 796, Fax: 515 222728, Tel.: 515222728
£-mail: sps.znojmo@zn.orgman.cz
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Mgr. Ludmila Falcova
reditelka

Priloha ¢. 1
smluvni rozpocet
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