                                                                           Příloha č.4   

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění
Čl. I.

Smluvní strany
Objednatel: Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21

IČ: 00380458

DIČ: CZ00380458

e-mail: domovch@domovch.cz

zastoupený  Mgr. Věrou Veselou, ředitelkou

osoba oprávněná za objednatele ke kontrole a převzetí díla: Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí
a

zhotovitel: ................................................................. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v ....................................................

sídlo/ místo podnikání, popř. bydliště:

IČ:

DIČ: 

bankovní spojení, č.účtu:

e- mail:

zastoupený  

Čl. II.

Účel a předmět smlouvy,  vymezení díla
1. Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky  malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí“ v souladu se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a s nabídkou zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení.

2. Předmětem této smlouvy je:

- závazek zhotovitele na svůj náklad, odpovědnost, nebezpečí, ve sjednané kvalitě, řádně a včas zhotovit pro objednatele dílo, spočívající v celkové rekonstrukci 2 koupelen situovaných ve 2. a ve 3. nadzemním podlaží na oddělení Předzámčí v objektu Domova pro seniory v Černé Hoře, na adrese Zámecká 1, 679 21 Černá Hora, podle této smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací objednatele k výše označené veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele.   

- závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít podle ujednání této smlouvy a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Dílem je provedení celkové rekonstrukce 2 koupelen podle dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Domov pro seniory Černá Hora - Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí“, vypracované firmou Atelier REGIO design s.r.o, si sídlem Lidická 718/77, 602 00 BRNO. IČ: 29280273 v  5/2016 (dále jen Projekt).  

Čl. III.

Místo provádění díla
Místem provádění díla je budova č.p. 1 na pozemku p.č. 2,  k.ú. Černá Hora v městysi Černá Hora, okres Blansko, oddělení s názvem Předzámčí. Budova je provozována jako domov pro seniory (dále jen domov).
Čl. IV.

Doba plnění
Zhotovitel je oprávněn a povinen provést dílo v době od 10.8.2016  do  31.10.2016. 
Místo pro zhotovení díla (staveniště) bude objednatelem předáno podle dohody, nejdříve však 10.8.2016 v 8.00 hod. Práce na zhotovení díla budou probíhat podle časového harmonogramu plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, pokud nebude dohodnuta změna tohoto harmonogramu ve stavebně montážním deníku. Dílo musí být ukončeno a předáno objednateli nejpozději dne 31.10.2016.
Zhotovitel není v prodlení s plněním díla po dobu, po kterou nemohl plnit z důvodů na straně objednatele. Překážka a doba trvání překážky na straně objednatele budou zaznamenány ve stavebně-montážním deníku. O dobu trvání překážky na straně objednatele se prodlužuje doba plnění. 

Čl. V.

Vlastnictví díla 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a ke všem věcem, které zhotovitel opatřil k provedení díla nabývá objednatel pro svého zřizovatele od okamžiku jejich zabudování do předmětu díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svými dodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Vlastníkem strojů a nástrojů potřebných pro zhotovení díla, je zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na těchto věcech. Zhotovitel bude mít u objednatele k dispozici uzamykatelný prostor k uložení strojů, nástrojů, materiálu a výrobků, které užije ke zhotovení díla. 
Čl. VI.

Provádění díla
1. Staveništěm se rozumí prostor chodby ve 2. a3. nadzemním podlaží (v Projektu uvedeno jako 1. a 2. patro) vedoucí ke koupelnám, prostor obou koupelen, výtah a přístupové schodiště do chodby v e 2. a 3. nadzemním podlaží oddělení Předzámčí. Prostor koupelen je přístupný pouze z chodby, ze které vedou také vstupy do obytných místností klientů objednatele a chodby jsou tak jedinou možností výstupu klientů z oddělení Předzámčí. Klienti objednatele se proto mohou v době rekonstrukce pohybovat po chodbách, ve výtahu a na schodišti.   
Zhotovitel je proto povinen na staveništi udržovat pořádek a včas odklízet zejména znečištění podlahy (stavebním materiálem, vodou, apod.) za účelem zamezení jakékoliv možnosti úrazů klientů, jejich ošetřujícího personálu a případných návštěv. Zhotovitel je povinen zabránit šíření prachu při rekonstrukci umístěním mechanické přepážky v chodbě v místě mezi vstupem do koupelen a posledním vstupem do pokoje klienta.  
Zhotovitel  je povinen bezodkladně odstranit také jím způsobené nečistoty na příjezdových plochách (veřejné komunikaci i komunikaci v areálu domova) a přístupových plochách (chodby, schodiště, výtah) ke staveništi. Zhotovitel je povinen odkládat veškerý odpad vzniklý při rekonstrukci na technický dvůr domova, pokud stavební odpad nebude ihned po jeho vzniku odvážen na skládku. 
Za dodržování podmínek BOZP a PO na staveništi je odpovědný zhotovitel. Objednatel dodá zhotoviteli energie potřebné ke zhotovení díla, tj. vodu a elektrickou energii. Sociální zařízení (WC,umývadlo) pro pracovníky zhotovitele zajistí objednatel. Pracovníci zhotovitele jsou povinni po skončení práce opustit staveniště a objekt domova. 
Pokud dojde k jakémukoliv poškození majetku objednatele na staveništi či v areálu domova  mimo provádění bouracích prací uvedených v Projektu, je zhotovitel povinen zajistit po dohodě a odsouhlasení objednavatele neodkladné a bezplatné uvedení do původního stavu. 
2. Zhotovitel má povinnost vést stavebně-montážní deník (dále jen deník) ve dvojím vyhotovení. Deník povede od předání staveniště do uplynutí poslední záruční doby sjednané v této smlouvě, resp. do odstranění poslední vady díla, reklamované objednatelem v záruční době. Všechny listy deníku budou číslovány. Zhotovitel do deníku zapíše např. den převzetí staveniště, časový postup prací, druh použitých materiálů, technologií a výrobků, případné odchylky v postupu prací oproti projektové dokumentaci, harmonogramu prací,  zdůvodnění této odchylky, popis nepředvídatelných prací a jejich důvod, termíny k odstranění závad zjištěných kontrolou objednatele v průběhu provádění díla, apod.  Záznamy v deníku budou čitelné a označené datem, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Pracovník objednatele, který byl pověřen prováděním kontroly díla (a osoba ustanovená objednatelem stavebním dozorem nad prováděním díla) jsou oprávněni do deníku na požádání nahlížet a písemně se v deníku k zápisům vyjadřovat. 

3. Zhotovitel bude provádět dílo za provozu domova a je povinen tuto skutečnost zohlednit při provádění díla. Zavazuje se dílo provádět tak, aby dopad provádění díla na provoz domova byl minimální, zejména tak, aby doby odstávky dodávky teplé a studené vody byly co nejkratší. Je povinen učinit opatření, která povedou k co nejnižší hlučnosti stavby a prašnosti na staveništi.  

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, které vzniknou v důsledku jeho činnosti při zhotovování díla. Zhotovitel je povinen o vzniku škody ihned informovat objednatele a odstranit škodu bez zbytečného odkladu.

5. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly provádění díla (tzv.kontrolní dny) zejména z hlediska bezpečnosti, kvality díla, dodržování projektové dokumentace a harmonogramu prací. Zhotovitel má povinnost se kontrolních dnů zúčastnit a poskytovat součinnost. Z kontrolního dne bude pořízen zápis. Kontrola bude prováděna pověřeným zaměstnancem objednatele, případně i osobou zmocněnou objednatelem konat stavební dozor nad prováděním díla.

6. Objednatel předem vymezil místo pro stavební odpad v prostoru technického dvora domova. Tento prostor pro ukládání odpadu bude zhotoviteli konkrétně vymezen při předání staveniště.  Zde je zhotovitel povinen umístit kontejner pro ukládání odpadu. Kovový odpad je zhotovitel povinen vytřídit a odevzdat do sběrny kovového odpadu. Výnos z odevzdání kovového odpadu náleží objednateli. Ostatní odpad je zhotovitel povinen zlikvidovat uložením na příslušnou skládku. 
Čl. VII.

Jakost a provedení díla
1. Dílo musí být provedeno v souladu s Projektem, popř. s nutnými a nepředpokládanými  změnami oproti Projektu, které budou dohodnuty v průběhu rekonstrukce. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání v jeho řádném užívání nebo je ztěžují či způsobují nestandardní opotřebení díla. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel. Materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí být nové, v prvotřídní kvalitě a certifikované. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky a zařízení odpovídají parametrům uvedeným v Projektu. Použití výrobků a materiálů jiných parametrů, než jsou uvedeny v Projektu, musí být schváleno objednatelem. Neschválené výrobky není objednatel povinen převzít ani hradit jejich cenu.
2. Zhotovitel není oprávněn měnit (rozšířit nebo omezit) rozsah prací a dodávek. Ve výjimečných případech tak lze učinit po předchozím projednání a odsouhlasení objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě.

3.Zhotovitel se zavazuje postupovat podle technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

Čl. VIII.

Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené a objednatelem převzaté dílo činí ..............................Kč bez  DPH (slovy: ………………………………………..................…..).

DPH činí  : 
Cena díla bez DPH je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná. Při jejím sjednání smluvní strany vycházely z nabídkové ceny zhotovitele v zadávacím řízení.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky potřebné pro zhotovení díla podle této smlouvy a Projektu.

2. Překročení nejvýše přípustné ceny je možné pouze v případě, že se v době provádění díla objeví nutnost provedení prací, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy předvídat (tzv.vícepráce). Na provedení víceprací se zhotovitel s objednatelem předem dohodne a to formou dodatku k této smlouvě. Pokud se konkrétní vícepráce (popř. dodávka materiálu) nebude nacházet ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem zadavateli v zadávacím řízení, bude vícepráce oceněna podle ceníku RTS Stavitel + platném pro rok 2016 a cena dodávky podle průměrné ceny dodávky na trhu v době použití materiálu na dílo. 
Pokud v průběhu realizace díla dojde k tomu, že se ukáže, že  není zapotřebí určitou část díla realizovat a objednatel se  o tom dohodne se zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě (tzv. méněpráce), dojde ke snížení ceny díla o cenu prací a dodávek, o kterých bylo dodatkem dohodnuto, že nebudou na díle provedeny. K ocenění méněprací pro tento účel dojde podle  slepého rozpočtu - výkazu výměr a soupisu prací předloženého zhotovitelem zadavateli v zadávacím řízení.  

3. Práce provedené na díle mohou být zhotovitelem fakturovány (dílčí fakturou) nejdříve po ukončení první etapy díla – po dokončení rekonstrukce koupelny ve 2. nadzemním podlaží a jejím protokolárním předání objednateli. Zhotovitel jako přílohu této dílčí faktury předloží soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený zástupcem objednatele pro kontrolu díla Nedojde-li k odsouhlasení některé práce či dodávky ze soupisu zástupcem objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky,které byly odsouhlaseny objednatelem. 

Konečná cena díla bude zaplacena na základě druhé, tj. konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání druhé etapy díla (koupelny ve 3. nadzemním podlaží oddělení Předzámčí) objednateli. V konečné faktuře bude zohledněna částka již objednatelem zaplacená  na základě dílčí faktury.

Objednatel je oprávněn provést z druhé fakturované částky tzv. pozastávku, tj. neprovést úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Pozastávku je oprávněn provést za účelem zajištění odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí první a druhé etapy díla. 

Pozastávka ve výši 10% bude uvolněna po odstranění veškerých vad a nedodělků z obou etap díla, nejpozději do 7 kalendářních dnů od odstranění poslední vady či nedodělku. 

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur v délce 15-ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet označený zhotovitelem v záhlaví této smlouvy. 

Čl. IX.

Předání díla
Zhotovitel vyzve objednatele k předání každé etapy díla nejméně 2 pracovní dny předem. 
O předání a převzetí každé etapy díla bude ve dvojím vyhotovení vypracován protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení. Protokol bude obsahovat popis dosud zhotoveného díla, jeho kvalitu, seznam případných vad a nedodělků, seznam dokladů týkajících se díla, předaných objednateli.

Zhotovitel je povinen předat při předání etapy díla objednateli zejména tyto doklady:
       -   revizní zprávu provedené elektroistalace 

       -   atesty instalované lékařské technologie
· záruční listy k instalovaným výrobkům lékařské technologie 
· doklady o odborné likvidaci odpadu, popř. čestné prohlášení o odborné likvidaci 

· kopii stavebně – montážního deníku

· doklad o zaškolení obsluhy lékařské technologie
· realizační dokumentaci skutečného provedení stavby – tuto je možné předat až při předání druhé etapy díla. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně a ve sjednané kvalitě. V případě, že dílo bude předáno s vadami a nedodělky, které nebrání jeho řádnému běžnému užívání, je zhotovitel  povinen odstranit je do 15 dnů od předání díla.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od předání druhé etapy díla vyklidit staveniště.

Čl. X

Záruka
Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených stavebních prací 60 měsíců od předání díla. Záruka na výrobky a materiály zapracované do díla činí 24  měsíců od předání díla. Záruka na lékařskou technologii činí 24 měsíců od předání díla. V případě, že výrobce poskytuje na výrobek delší záruční lhůtu, než byla v tomto článku sjednána, platí tato delší záruční lhůta poskytnutá výrobcem. Tuto skutečnost je povinen zhotovitel objednateli písemně uvést a prokázat záručním listem při předání díla.

Reklamace záručních vad musí být objednatelem učiněna písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamace odeslaná posledním dnem záruční doby se považuje za řádně uplatněnou. Ohledně doručování reklamace platí ujednání v závěrečných ustanoveních. V případě reklamovaných vad v záruční lhůtě je zhotovitel povinen provést opravu bezplatně.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že zhotovitel nenastoupí v této době k odstranění vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetí, odborně způsobilé osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů na odstranění vady. Reklamace se doručuje zhotoviteli prostřednictvím e-mailu, datové schránky, popř. poštou.

Čl. XI.

Smluvní pokuty a podstatné porušení smlouvy.
1. Pro případ nedodržení termínu zhotovení díla, v případě pro prodlení s odstraněním vad díla zjištěných při předání díla, je zhotovitel povinen zaplatil objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Objednatel je povinen pro případ prodlení s úhradou dílčí měsíční faktury či konečné faktury zaplatil zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro případ nevyklizení staveniště ve sjednané době smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u druhé smluvní strany.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody a povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

· postup zhotovitele v rozporu s  Projektem bez projednání a souhlasu objednatele 
· jakékoliv bezdůvodné přerušení prací na díle po více jak 3 pracovní dny
· existence neodstranitelné vady při předání díla, jenž znemožňuje užívání díla, 

    Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

      -    nezaplacení dílčí  faktury ani do 15 dnů od její splatnosti

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele či byl návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

4.Dojde-li k odstoupení od této smlouvy objednatelem, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na díle.

5.Účinky odstoupení nastávají doručení písemného projevu odstoupení druhé smluvní straně na adresu sjednanou v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy. 
Čl. XII.

Další ujednání:
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistných rizik existujících při plnění této smlouvy a prohlašuje, že pojistnou smlouvu bude mít platnou po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu objednatele oprávněn postoupit svoji pohledávku na zaplacení ceny díla podle této smlouvy  či její část na třetí osobu. 

Čl. XIII.

Závěrečná ujednání
1. Pro doručení písemností druhé smluvní straně se použijí kontaktní údaje uvedené v této smlouvě. Pokud není změna kontaktních údajů doručena druhé smluvní straně, má se za to, že bylo doručeno řádně, pokud bylo doručeno na posledně známou adresu.

2. Dodatky k této smlouvě je možné činit pouze v písemné formě.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 –  dokumentace pro provedení stavby s názvem „Domov pro seniory Černá Hora - Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí“, vypracované firmou Atelier REGIO design s.r.o, si sídlem Lidická 718/77, 602 00 BRNO. IČ: 29280273 v  5/2016 – jako Projekt.  

Příloha č. 2 - časový harmonogram plnění veřejné zakázky plnění 
V Černé Hoře dne……………                                       V ……………………dne ……………

………………………………………….                         ………………………………………

Objednatel                                                                          Zhotovitel


