

SMLOUVA O DÍLO č. 136414000

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově Gymnázia Blansko 1. etapa

mezi:

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

se sídlem: Seifertova 13, 678 01 Blansko

IČ: 62073133, DIČ: CZ62073133 - neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Radek Petřík, ředitel

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Radek Petřík, ředitel, tel.: 516 411 189
- technický dozor investora: Ing. Miloslav Muller, tel.:

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19-4803690277/0100

E-mail: reditel@gymbk.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování (hlavní provozovna): Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

zastoupený Ing. Jiřím Kohnem, MBA, výrobním ředitelem, na základě plné moci

IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320

Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, Radlická 333/150

č.ú.: 892803/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel, tel: 267198302

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Horák, vedoucí prací, tel: 727 839 858

Pavel Kotačka, obchodní manažer, tel: 606717819

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Předmět smlouvy

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny sjednané v čl. III. této smlouvy o dílo.

II. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:

„Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově Gymnázia Blansko 1. etapa“.

Jedná se o rekonstrukční práce v prvním a druhém patře hlavní budovy Gymnázia v Blansku na ulici Seifertova. Předmětem této akce je rekonstrukce elektrických rozvodů včetně částečné výměny osvětlení.

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentacemi pro provedení stavby zpracované ing. Miloslavem Müllerem, Dvorská 1896/28, 678 01 Blansko.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy
- c) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z jeho umístění a návaznosti díla na okolí
- d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 3 x v listinné podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)
- e) zajištění uložení stavební sutě a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9 Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní,

kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.10 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.2. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

III.

Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	1 118 510,95
DPH 21 %	234 887,30
Celková cena včetně DPH	1 353 398,25

(slovy jedenmilionjedenstoosmnácttisícpětsetdeset korun českých devadesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty, nula korun českých při uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty, dvě stě třicet čtyř tisíc osm set osmdesát sedm korun českých třicet haléřů při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, jedenmiliontřístapadesát třicet tisíc devadesát osm korun českých dvacet pět haléřů včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný výkazem výměr.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika, apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:

- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační činnost
- na energetické zajištění provádění díla

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané

smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění z předaného výkazu výměr. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a výkazem výměr z PD platí, že cena je stanovena na základě předaného výkazu výměr z PD. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem.

IV.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací: 01. 07. 2016

Celkové dokončení prací: 17. 08. 2016

Pokud zhotovitel dokončí celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místo plnění je Gymnázium Blansko, příspěvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko.

4.3 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termín zahájení uvedený v bodě 4.1 je předpokládaný a orientační, a že si objednatel vyhrazuje právo posunout tento termín realizace díla s ohledem na přidělené finanční prostředky. Vždy však bude změna termínu řádně projednána a písemně stanovena a dohodnuta oběma smluvními stranami v obecném souladu s touto smlouvou.

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.5 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do provozu.

4.6 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.7 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

V.

Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele -). Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.

5.3 Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 60-ti dnů od odstranění vytknutých vad.

5.4 Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“).

5.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli

opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 2 pracovních dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli ($NN - 3 \times 380/220V$, voda), určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště a odběr energií zhotovitel uhradí paušálně ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH. Po předání díla bude ze strany objednatele vystavena faktura na zařízení staveniště včetně odběru energie. Splatnost faktury je 15 dnů od jejího vystavení. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z této faktury i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.

6.7 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

6.8 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6.9 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

6.10 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.

6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

6.17 Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

6.18 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitelem.

6.19 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.20 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.21 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.22 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.23 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.24 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.25 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.26 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech.

6.27 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

6.28 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.29 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.30 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

6.31 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště.

6.32 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli, případných podzhotovitelích a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.33 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6.34 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.35 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, brání užívání díla.

6.36 V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a oboustranně odsouhlaseném termínu jejich odstranění.

6.37 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

6.39 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x CD, formáty PDF, DWG) a 3 x v listinné podobě,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech,
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce,
- originál stavební deník (případně deníky) a deník (deníky) víceprací.

6.40 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.41 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 (náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).

6.42 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.43 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Pojištění při plnění veřejné zakázky

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

VIII.

Záruční lhůta

8.1 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 48 měsíců, vyjma zařízení, které má svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude předložen samostatný záruční list. Minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 měsíců. Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla.

8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, na korespondenční adresu dispečinku zhotovitele: SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 nebo na emailovou adresu dispečinku zhotovitele: sos@sitel.cz. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I

přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.4 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, bezodkladně odstraňovat vady (havárie). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.5 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele.

IX.

Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které se vyskytly na straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury, má právo zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související Krajský soud v Brně.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro

provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí prodávající je předlužen anebo insolventní; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/ nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/ nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.12 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Realizace prací třetí

osobou (subdodávky) je možná. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli seznam subjektů, které budou pro zhotovitele vykonávat dodávky, služby či stavení práce (seznam subdodavatelů). Změna subdodavatelů zhotovitele bude v průběhu realizace veřejné zakázky probíhat za součinnosti objednatele a s jeho souhlasem.

10.13 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

10.14 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

10.15 Zhotovitel je při provádění díla i po dokončení díla povinen poskytnout objednateli v souladu se zákonnými požadavky součinnost při zveřejňování informací.

10.16 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam subdodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

10.17 Změny subdodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval subdodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný subdodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval subdodavatel původní, má objednatel právo takového subdodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného subdodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

XI.

Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

12.3 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

12.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Kopie potvrzení o pojištění zhotovitele - pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Příloha č. 3 - Kopie plné moci zástupce zhotovitele k podpisu smlouvy

V Blansku dne: 28.6.2016


Za objednatele:



Mgr. Radek Petřík
ředitel školy

V Praze dne: 21-06-2016

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Kohn, MBA
výrobní ředitel

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
IČ: 62073133
Tel.: 516 418 632



<u>Základní náklady</u>		
Dodávka	58 560,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	500,00	0,00
Montáž - materiál		424 886,22
Montáž - práce		568 422,60
<u>Mezisoučet 1</u>	<u>0,00</u>	<u>1 052 368,82</u>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	0,00	63 142,13
Nátěry	0,00	0,00
Zemní práce	0,00	0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	0,00	0,00
<u>Mezisoučet 2</u>	<u>0,00</u>	<u>63 142,13</u>
<u>Základní náklady celkem</u>		<u>1 115 510,95</u>
<u>Ostatní náklady</u>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 000,00
<u>Vedlejší náklady celkem</u>		<u>3 000,00</u>
<u>Náklady celkem</u>		<u>1 118 510,95</u>

UVEDENÉ CENY NEZAHRAJUJÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Specifikace dodávky RH1						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	33 200,00	33 200,00		
Specifikace dodávky TH1 celkem		1,00		33 200,00		
Specifikace dodávky R2						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	13 860,00	13 860,00		
Specifikace dodávky R2 celkem		1,00		13 860,00		
Specifikace dodávky R3						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	11 500,00	11 500,00		
Specifikace dodávky R3 celkem		1,00		11 500,00		
Dodávky celkem				58 560,00		
Elektromontáže						
SILNOPROUD						
<i>TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU</i>						
D 25 mm - sprotahovacím drátem	m	25,00	4,40	110,00	18,40	460,00
D 50 mm - sprotahovacím drátem	m	20,00	8,80	176,00	19,00	380,00
<i>LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI</i>						
LV40x15 vkladaci	m	30,00	27,00	810,00	18,00	540,00
LV60x40 vkladaci	m	30,00	53,00	1 590,00	21,00	630,00
LO75 - na podlahu, světle šedá	m	15,00	78,00	1 170,00	18,00	270,00
<i>KRABICE PRISTROJOVA</i>						
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	289,00	4,30	1 242,70	16,80	4 855,20
<i>KRABICE ODBOCNA S VICKEM BEZ SVORKOVNICE</i>						
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	220,00	6,70	1 474,00	16,80	3 696,00
KO97	ks	32,00	19,10	611,20	26,00	832,00
KO125	ks	3,00	57,70	173,10	38,00	114,00
<i>KRABICE PRO LISTOVY ROZVOD</i>						
pristrojova LK80x28 T	ks	12,00	17,80	213,60	35,00	420,00
pristrojova LK 80x28 ZT	ks	4,00	16,80	67,20	35,00	140,00
podložka izolační PI80 ZT	ks	4,00	26,50	106,00	0,00	0,00
<i>KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU</i>						
6455-11 do 4 mm2	ks	2,00	90,70	181,40	89,00	178,00
<i>SVORKOVNICE KABICOV</i>						
4x1-2,5mm2	ks	495,00	4,00	1 980,00	5,00	2 475,00
3x1-2,5mm2	ks	362,00	3,00	1 086,00	5,00	1 810,00
2x1-2,5mm2	ks	404,00	2,80	1 131,20	5,00	2 020,00
<i>OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA Z TVRDYCH CIHEL NEBO KAMENE</i>						
HM6	ks	320,00	0,40	128,00	11,20	3 584,00
HM8	ks	1 600,00	0,60	960,00	11,20	17 920,00
HM10	ks	1 200,00	1,00	1 200,00	11,20	13 440,00
<i>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC</i>						
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně	m	480,00	7,20	3 456,00	12,80	6 144,00

CYKY-O 3x1.5 mm2	pevně	m	720,00	7,80	5 616,00	12,80	9 216,00
CYKY-J 3x1.5 mm2	pevně	m	2 475,00	7,80	19 305,00	12,80	31 680,00
CYKY-J 3x2.5 mm2	pevně	m	3 180,00	13,20	41 976,00	13,20	41 976,00
CYKY-J 5x1.5 mm2	pevně	m	350,00	12,80	4 480,00	13,20	4 620,00
CYKY-J 5x2.5 mm2	pevně	m	40,00	21,40	856,00	13,20	528,00
CYKY-J 5x10 mm2	pevně	m	200,00	86,20	17 240,00	14,00	2 800,00
KABEL SILOVY PLOCHY, IZOL PVC							
CYKYLo-O 2x1.5 mm2	pevně	m	100,00	6,90	690,00	12,80	1 280,00
CYKYLo-J 3x1.5 mm2	pevně	m	1 680,00	9,20	15 456,00	12,80	21 504,00
CYKYLo-J 3x2.5 mm2	pevně	m	240,00	13,50	3 240,00	13,20	3 168,00
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC							
CY6, H07V-U Zlutozele	pevně	m	100,00	10,50	1 050,00	11,20	1 120,00
CY10,H07V-U Zlutozele	pevně	m	180,00	17,40	3 132,00	11,80	2 124,00
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH							
Do 2,5 mm2		ks	460,00	0,00	0,00	11,20	5 152,00
Do 6 mm2		ks	35,00	0,00	0,00	12,60	441,00
Do 16 mm2		ks	60,00	0,00	0,00	18,40	1 104,00
Do 70 mm2		ks	5,00	0,00	0,00	52,00	260,00
STROJEK SPINACE, IP20							
1-pol.vyp.(1)		ks	53,00	64,00	3 392,00	45,00	2 385,00
Seriov.prep.(5)		ks	31,00	88,00	2 728,00	45,00	1 395,00
Stridav.prep.(6)		ks	24,00	69,00	1 656,00	45,00	1 080,00
Kriz.prep.(7)		ks	17,00	98,00	1 666,00	45,00	765,00
Tlac.1/0 s doutnavkou		ks	4,00	99,00	396,00	45,00	180,00
KRYT SPINACE, IP20							
BARVA BÍLÁ							
1 packa		ks	94,00	24,00	2 256,00	0,00	0,00
2 packy		ks	31,00	30,20	936,20	0,00	0,00
1 packa s pruzorem		ks	4,00	34,00	136,00	0,00	0,00
RAMECEK PRO PRISTROJE, IP20							
BARVA BÍLÁ							
Jednoduchy		ks	140,00	14,50	2 030,00	0,00	0,00
Dvojity,vodorovny		ks	36,00	28,00	1 008,00	0,00	0,00
Trojnásobný,vodorovny		ks	3,00	40,30	120,90	0,00	0,00
SPODEK ZASUVKY DOMOVNI, IP20							
jednoduchy		ks	60,00	81,00	4 860,00	55,00	3 300,00
dvojity, natočená dutina		ks	69,00	118,00	8 142,00	55,00	3 795,00
KRYT ZASUVKY, IP20							
BARVA BÍLÁ							
Jednoduchy, clonky		ks	60,00	14,50	870,00	0,00	0,00
Dvojity-natočená dutina,clonky		ks	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁSUVKA 230V/16A, IP20							
S VESTAVĚNOU PŘEPĚŤOVOU							
OCHRANOU III. STUPNĚ, BARVA BÍLÁ							
jednónásobná, s clonkami		ks	14,00	582,00	8 148,00	55,00	770,00
dvojnásobná, s clonkami		ks	32,00	761,00	24 352,00	55,00	1 760,00
3-POLOVÝ VYPÍNAČ S DOUTNAVKOU							
400V / 16A, BÍLÝ		ks	1,00	274,00	274,00	68,00	68,00
ČASOVÝ SPÍNAČ							

CS3-1B	ks	4,00	284,00	1 136,00	66,00	264,00
VENTILÁTOR						
stávající - zapojení	ks	4,00	0,00	0,00	150,00	600,00
MONTAZ ROZVODNIC						
Do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00	270,00	270,00
Do 300 kg	ks	2,00	0,00	0,00	340,00	680,00
MONTAZ STITKU OZNACOVACIHO						
NA KABEL	ks	210,00	1,00	210,00	7,00	1 470,00
ZEDNICKÉ PRÁCE PRO ZAPRAVENÍ						
DRÁŽEK, včetně finální úpravy						
hrubá a štuková omítka - vč. materiálu	m2	170,00	90,00	15 300,00	100,00	17 000,00
OPRAVY KACHLIČEK 15x15cm						
osazení, materiál, tmel, práce	ks	120,00	15,00	1 800,00	35,00	4 200,00
UČEBNA FRANCOUZŠTINY						
strhání a rozebrání obložení (vč.stropu), odvoz	hod	50,00	0,00	0,00	180,00	9 000,00
UČEBNA FRANCOUZŠTINY						
ÚPRAVA POVRCHU - kompletní						
perlínka, tmel, 2x štuková omítka-vč.materiálu	m2	112,00	40,00	4 480,00	250,00	28 000,00
ODVOZ SUTI A ODPADU						
po sekacích a zednických pracech	kpl	1,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	180,00	0,00	0,00	180,00	32 400,00
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	10,00	0,00	0,00	220,00	2 200,00
Napojeni stavajiciho zarizeni	hod	10,00	0,00	0,00	220,00	2 200,00
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00
sekání, průrazy	hod	475,00	0,00	0,00	180,00	85 500,00
demontáž a montáž dřevěných obkladů	hod	380,00	0,00	0,00	180,00	68 400,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizni technik	hod	45,00	0,00	0,00	220,00	9 900,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00
<u>CELKEM SILNOPROUD</u>				<u>216 804,50</u>		<u>471 723,20</u>
SVÍTIDLA						
OZNAČENÝ DLE LEGENDY						
VČETNĚ SVĚTELNÝCH						
ZDROJŮ						
A	ks	78,00	810,00	63 180,00	160,00	12 480,00
B	ks	30,00	1 630,00	48 900,00	170,00	5 100,00
C	ks	21,00	940,00	19 740,00	150,00	3 150,00
D	ks	6,00	570,00	3 420,00	150,00	900,00
E	ks	14,00	690,00	9 660,00	150,00	2 100,00
G	ks	14,00	910,00	12 740,00	150,00	2 100,00
J	ks	1,00	535,00	535,00	160,00	160,00
K	ks	1,00	255,00	255,00	160,00	160,00
N1	ks	23,00	530,00	12 190,00	160,00	3 680,00
N2	ks	12,00	460,00	5 520,00	160,00	1 920,00
R - demontáž + montáž	ks	15,00	0,00	0,00	220,00	3 300,00
S - demontáž + montáž	ks	63,00	0,00	0,00	220,00	13 860,00

T.	ks	22,00	780,00	17 160,00	160,00	3 520,00
TS - demontáž + montáž	ks	2,00	0,00	0,00	220,00	440,00
U	ks	1,00	535,00	535,00	160,00	160,00
<u>CELKEM SVÍTIDLA</u>				<u>193 835,00</u>		<u>53 030,00</u>
<u>SLABOPROUD</u>						
<i>TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU</i>						
D 16 mm	m	30,00	3,70	111,00	18,40	552,00
D 25 mm	m	190,00	4,40	836,00	18,40	3 496,00
D 29 mm	m	220,00	11,30	2 486,00	18,40	4 048,00
D 40 mm	m	135,00	15,60	2 106,00	19,00	2 565,00
<i>LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI</i>						
LV24x22 vkladaci	m	100,00	15,70	1 570,00	18,00	1 800,00
LO50 - na podlahu, barva světle šedá	m	25,00	66,00	1 650,00	18,00	450,00
<i>KRABICE ODBOCNA S VICKEM BEZ SVORKOVNICE</i>						
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	22,00	3,90	85,80	16,80	369,60
KO97	ks	12,00	19,10	229,20	26,00	312,00
<i>KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM BEZ SVORKOVNICE</i>						
KU68LD/2, víčko na šroubky	ks	36,00	6,70	241,20	16,80	604,80
KO110/L, víčko na šroubky	ks	24,00	36,98	887,52	38,00	912,00
<i>SNURA LEHKÁ,IZOLACE KAUCUK</i>						
CGLG 2x0,75mm2 pevně	m	80,00	6,70	536,00	12,80	1 024,00
<i>KABEL STINENÝ</i>						
SYKFY 2x2x0.5	m	220,00	4,90	1 078,00	12,80	2 816,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně	m	100,00	8,10	810,00	12,80	1 280,00
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně	m	200,00	8,10	1 620,00	12,80	2 560,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>						
Demontaze	hod	50,00	0,00	0,00	180,00	9 000,00
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	20,00	0,00	0,00	220,00	4 400,00
Napojeni stavajiciho zarizeni	hod	15,00	0,00	0,00	220,00	3 300,00
Pájení koncovek reprokabelu	hod	15,00	0,00	0,00	220,00	3 300,00
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00
<u>CELKEM SLABOPROUD</u>				<u>14 246,72</u>		<u>43 669,40</u>
Podružný materiál				0,00		
<u>Elektromontáže celkem</u>				<u>424 886,22</u>		<u>568 422,60</u>

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
 Název rozváděče: Rozváděč RH1
 Číslo projektu: 2016.003
 Datum: 5.4.2016
 Vypracoval: Ing. Miloslav Müller
 Poznámka:

Poř.	Popis	Typové označení	Poč.kusů	Cena [Kč]
1	Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=835x1260, IP30	7 řadá po 24 modulech	1	6 690,00
2	Bočnice, V=1150		1 Pár	0,00 v ceně skříně
3	Západka pro bočnici		1 Pár	0,00 v ceně skříně
4	Ochranný kryt, ŠxVxH=835x1260x180		1	0,00 v ceně skříně
5	Schránka na dokumentaci A4		2	0,00 v ceně skříně
6	DIN lišta hliníková, Š=800		7	0,00 v ceně skříně
7	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		4 Páry	0,00 v ceně skříně
8	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		4 Páry	0,00 v ceně skříně
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800, V=100		1	0,00 v ceně skříně
10	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800, V=150		1	0,00 v ceně skříně
11	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800, V=150		6	0,00 v ceně skříně
12	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm		1	0,00 v ceně skříně
13	Jistič, char B, 3-pólový, 15kA	B125/3	1	1890
14	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	vel.22	1	690
15	Přepětíová ochrana I.+II.stupeň	B+C MAXI V/4	1	4990
16	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B32/3	6	1950
17	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B20/3	3	840
18	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B16/3	1	245
19	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B25/3	2	560
20	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B10/1	25	1625
21	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B16/1	49	3185
22	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/01	1	850
23	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/003	7	4130
24	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B6/1	1	76
25	Zvukový transformátor Un2=4/8/12V, 16VA	TR-G3/16	1	350
26	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, In=80A		3	226,00
27	Popisovací tabulky		1	110,00
28	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	110,00
29	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		8	120,00
30	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		6	960,00
31	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól		14	446,00
32	Svorkovnice na lištu d=98, svor 12x16mm2 ochran sv		1	33,00
33	Svorkovnice: délka 1000, počet svorek 140x16 mm2		1	480,00
34	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 1x25+7x16mm2		1	114,00
35	Nosič svorkovnice na lištu		20	880,00
36	Přídavek na montáž přístrojů		1	1 100,00
37	Přídavek na montáž rámu		1	550,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]				33 200,00
				33 200,00

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
 Název rozváděče: Rozvodnice R2
 Číslo projektu: 2016.003
 Datum: 5.4.2016
 Vypracoval: Ing. Miloslav Müller
 Poznámka:

Poř. Popis	Typové označení	Poč.kusů	Cena [Kč]	
1 Oceloplechová rozvodnice, POD omítku, bílá, N/PE svork.	5 řadá po 24 modulech	1	2 970,00	
2 Zasklepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm		1		v ceně skříně
3 Hlavní vypínač, 3-pól	40/3	1	320,00	
4 Přepěťová ochrana II. Stupeň	SLP-275/4	1	1 350,00	
5 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/01	1	850	
6 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/003	4	2360	
7 Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B6/1	1	78	
8 Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 16VA	TR-G3/16	1	350	
9 Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B10/1	19	1235	
10 Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B16/1	25	1625	
11 Popisovací tabulky		1	110,00	
12 Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	110,00	
13 Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		6	90,00	
14 Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól		12	382,00	
15 Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		3	480,00	
16 Příklad na montáž přístrojů		1	950,00	
17 Příklad na montáž rámu		1	600,00	
Cena celkem včetně slevy [Kč]			13 860,00	13 860,00

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
 Název rozváděče: Rozvodnice R3
 Číslo projektu: 2016.003
 Datum: 5.4.2016
 Vypracoval: Ing. Miloslav Müller
 Poznámka:

Poř. Popis	Typové označení	Poč.kusů	Cena [Kč]	
1 Oceloplechová rozvodnice, POD omítku, bílá, N/PE svork.	4 řadá po 24 modulech	1	2 064,00	
2 Záslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm		1		v ceně skříně
3 Hlavní vypínač, 3-pól	40/3	1	320,00	
4 Přepětová ochrana II. Stupeň	SLP-275/4	1	1 350,00	
5 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/01	1	850	
6 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/003	3	1770	
7 Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B6/1	1	78	
8 Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 16VA	TR-G3/16	1	350	
9 Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B10/1	10	1235	
10 Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B16/1	19	1625	
11 Popisovací tabulky		1	110,00	
12 Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	110,00	
13 Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		4	40,00	
14 Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól		10	318,00	
15 Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		3	480,00	
16 Příklad na montáž přístrojů		1	550,00	
17 Příklad na montáž rámu		1	250,00	
Cena celkem včetně slevy [Kč]			11 500,00	11 500,00

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Zadavatel:
Vypracoval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks)
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a

VÝKAZ VÝMĚR

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
Rekonstrukce el. instalace - I. etapa
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
2016.003

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
Ing. Miloslav Müller
duben 2016

04/2016

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

3,60

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Priloha 2



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group

Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

adresa pro písemný styk:
Zahradní 3
326 00 Plzeň
e-mail: irena.kusova@koop.cz

SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15
140 00 Praha 4

Váš dopis značky/ze dne

naše značka (uvedte v odpovědi)

Vyřizuje/linka
Ing. Kůsová

v Plzni dne
08.01.2014

Věc:

Potvrzení o pojištění – klient – SITEL, spol. s r.o., IČ: 44797320

Potvrzujeme, že výše uvedený klient má sjednanou pojistnou smlouvu č. 7720803876 sjednanou s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2016 – **pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku** s limitem pojistného plnění 60.000.000,- Kč, při spoluúčasti 10.000,- Kč s územním rozsahem Evropa.

Potvrzení se vydává na žádost klienta.

S pozdravem



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY
ZAHRADNÍ 2574/3
326 00 PLZEŇ
18

Ing. Bronislava Verbičová
vedoucí referátu

Ing. Irena Kůsová
underwriter specialista

PLNÁ MOC

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725

(dále „zmocnitel“)

Ing. Jiří Kohn

bytem: Strání, Obecnice 1048, PSČ 687 65

r. č.: 630922/0060

(dále „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních při provozu obchodního závodu zmocnitele, a to v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele výroby. Jedná se zejména o:

- (i) jednání o uzavření smlouvy, uzavírání, změny či ukončení smlouvy (jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene);
- (ii) veškerá právní jednání související s realizací smluv (zejména potvrzování či zadávání objednávky, vyřizování reklamace);
- (iii) právní jednání související s účastí zmocnitele v zadávacích řízeních vedených podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (zejména podávání nabídek, námitek);
- (iv) jednání se státními orgány, úřady místní samosprávy a Policií České republiky včetně podávání žádostí, návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvolání, podávání vysvětlení, doplňování podání, provádění zpětvzetí podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních rukou zmocnitele.

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016.

Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.

V Praze dne 30. 12. 2015

Za SITEL, spol. s r.o.:



Ing. Jan Novák, CSc., jednatel

V Praze dne 30. 12. 2015

Výše uvedené zmocnění přijímám:



Ing. Jiří Kohn, výrobní ředitel

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy: O- 440 9/20 15


Ověřuji, že -----

Ing. Jan Novák CSc., nar. 6.9.1946, bydlištěm Praha

Michle, Magistrů č.p. 921/9,-----

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.-----

V Praze dne 30. prosince 2015-----



Mgr. Veronika Šteřinová


notářská koncipientka

pověřená notářem

JUDr. Martinem Foukalem

140 00 Praha 4, Michelská 12/22

tel.: 241 482 164, www.notarfoukal.cz



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10

poř.č. vidimace 0029/2016

tato úplná kopie obsahující 2 strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena, a tato listina je prvopisem obsahující 2 strany.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Praze 10 dne 5.1.2016

Vidimaci provedl/a
Hana Vávrová

