

SMLOUVA O DÍLO

PŘEČERPÁVACÍ STANICE BŘECLAV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

VHZ-DIS, spol. s r.o.

sídlem Mírová 25, 618 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

IČO 46961445
oddíl C, vložka 6350

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**

a) Stavba „Přečerpávací stanice Břeclav“

Stavbou je provedení rekonstrukce přečerpávací stanice splaškových vod areálu SÚS JMK v Břeclavi na ulici Lidické, v rámci prací bude provedena rekonstrukce samotného objektu a výměna technologické části včetně elektroinstalace.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
 2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby, nebo osobou autorizovanou pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo osobou autorizovanou pro obor technologická zařízení staveb.
 3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg, nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.
 4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. (dále také „dílo“ a „stavba“)
4. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
- i. soupis prací;
 - ii. PDPS z března 2016, zpracovaná spol. Modrý projekt s.r.o.,
 - iii. písemné pokyny objednatele;
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

- Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
- Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Břeclav, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště **do 7 dnů od uzavření smlouvy**

Předání a převzetí díla **do 15.12.2016**

Dřívější plnění je možné.

- Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

- Návrh technologického postupu prací.
- Havarijní plán.

Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

- Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

III. CENA DÍLA

- Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 465 581,85 Kč

- K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
- Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
- Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
- Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email faktury@susjmk.cz.
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 4 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění ve stavebním deníku nesjednává nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
 - iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iv. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.
 - v. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této

Přečerpávací stanice Břeclav

smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

5. Subdodavatelé

5.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

5.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
----	----	-----

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

5.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

6.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

6.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.

7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

- i. Zajistit vytýčení staveniště.
- ii. Zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce apod.

5. Do areálu mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatel. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.

VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
- 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:
- | Cena prací či dodávek | Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby |
|--|--|
| ----- | ----- |
| Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. | Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. |
- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Ing. Ladislav Hádlík, vedoucí oblasti Břeclav SÚS JMK, e-mail: ladislav.hadlik@susjmk.cz, tel.: 737 237 137.
3. Technickým dozorem investora je Jaroslav Dostál, vedoucí provozního úseku oblasti Břeclav, e-mail: jaroslav.dostal@susjmk.cz; T: 737 237 121.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
5. Stavbyvedoucím je Ing. Martin Halámek.

X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění 1.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 500,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 1.000,- Kč za subdodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitém závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručeny se rovněž považuje i:
 - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:-----
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
 2. Vzor změnového listu.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 3.10.2016



VHZ-DIS
Ing. Libor Šebesta
vodohospodářská zařízení-dodavatelé inženýrské služby
jedenatel společnosti
602 00 Brno
IČO: 469 61 445 DIČ CZ46961445
VHZ-DIS, spol. s r.o.

V Brně, dne 12.10.2016

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


REKAPITULACE PŘEČERPÁVACÍ STANICE BŘECLAV

I.	ČS - STAVEBNÍ ČÁST	116 388,25 Kč
II.	ČS - ELEKTRO ČÁST	86 615,36 Kč
III.	ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST	262 578,23 Kč
cena celkem Kč bez DPH		465 581,85

Položkový rozpočet

S:		Přečerpávací stanice Břeclav-Lidická132A-stavební úpravy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				978,38
1	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve strozech do č. 12, U 100 - dl. 2,4 m - 1 ks	t	0,02550	7 788,00	198,59
2	13384325R	Tyč průřezu U 100 vč. nátěru do agresiv. prostředí.	t	0,02550	30 580,00	779,79
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				315,15
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,95000	33,00	97,35
4	612100020RA0	Zednické zapravení pod vnitřním parapetem, do šířky 300 mm	m	1,20000	66,00	79,20
5	612425921R00	Zapravení vnitřního ostění omítkou, kompletní vrstvy	m2	0,30000	462,00	138,60
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 467,73
6	622100020RA0	Zednické zapravení pod vnějším parapetem, do šířky 300 mm	m	1,20000	834,90	1 001,88
7	622425931RT2	Zapravení vnějšího ostění omítkou+fasáda, kompletní vrstvy	m2	0,55000	847,00	465,85
Díl:	64	Výplně otvorů				1 306,80
8	648991111R00	Osazení parapet.desek plastových P1 š. do 20 cm, vč. krytek	m	1,20000	33,00	39,60
9	60775350R	Parapet interiér P1 PVC šíře do 150 mm	m	1,20000	93,50	112,20
10	60775392R	Krytka parapetní plastová	kus	2,00000	55,00	110,00
11	642103011RVV	Zazdění otvoru po mřížce, omítky vnitř. a vnějš., zed' tloušťky 35 cm	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 118,70
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,00000	124,30	1 118,70
Díl:	96	Bourání konstrukcí				92,93
13	962081131R00	Bourání oken ze skleněných tvárníc tl. 10 cm, vč. likvidace	m2	0,96000	96,80	92,93
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 305,70
14	971100021RAB	Vybourání otvorů pro mřížky ve zdivu cihelném, tloušťka 35 cm	kus	1,00000	1 305,70	1 305,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				180,79
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,95000	190,30	180,79
Díl:	764	Konstrukce klempířské				314,93
16	764908307R00	Oplech. parapetů K1 rš 280 mm vč. krytek, dl.1,2m, pozink. ocel. plech tl. 0,6mm s pov. úprav.	kus	1,00000	308,00	308,00
17	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00500	1 386,00	6,93
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 113,92
18	766711001R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	4,00000	319,00	1 276,00
19	61143032R	Okno plastové jednodílné O1 800/1200, viz. výpis	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00
20	766601213RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie, PT folie šířky 75 mm; PP folie šířky 150 mm	m	4,00000	77,00	308,00
21	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02000	496,10	9,92
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 805,72
22	767584811R00	Demontáž mřížek	kus	4,00000	66,00	264,00
23	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	4,00000	77,00	308,00
24	42972817R	Mřížka nerezová Z1 200/300, viz. výpis	kus	2,00000	319,00	638,00
25	28651077R	Mřížka plastová P2 200/300, viz. výpis	kus	2,00000	297,00	594,00
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00200	858,00	1,72
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				15 754,48
27	965048150R00	Očištění povrchu	m2	6,25000	44,00	275,00
28	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,25000	16,50	103,13
29	632411104R00	Vyrovnávací stěrka	m2	6,25000	198,00	1 237,50
30	771101142R00	Hydroizolační stěrka	m2	6,25000	594,00	3 712,50
31	771575118R00	Montáž podlah keramických do tmele tl. 5 mm, vč. spárování	m2	6,25000	409,20	2 557,50
32	59764207R	Dlažba keramická tl. 9 mm	m2	6,60000	957,00	6 316,20
33	771579700RXX	Příplatek za vodotěsný tmel	m2	6,25000	22,00	137,50

34	771579795RXX	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,25000	38,50	240,63
35	771578011R00	Spára podlaha - stěna, stěna - stěna, silikonem	m	18,00000	60,50	1 089,00
36	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,25000	342,10	85,53
Díl:	781	Obklady keramické				39 181,56
37	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	18,00000	16,50	297,00
38	781101142R00	Hydroizolační stěrka	m2	18,00000	616,00	11 088,00
39	781475114RAA	Obklad vnitřní keramický do tmele vč. nerez. rohů, a lišt vč. spárování, D+M	m2	19,00000	1 397,00	26 543,00
40	781579700RXX	Příplatek za vodotěsný tmel	m2	18,00000	22,00	396,00
41	781579795RXX	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	18,00000	38,50	693,00
42	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,40000	411,40	164,56
Díl:	784	Malby				1 801,47
43	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, vč. likvidace	m2	39,30000	15,40	605,22
44	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	21,75000	16,50	358,88
45	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	21,75000	38,50	837,38
Díl:	M21	Elektromontáže				13 200,00
46	210190004RVV	Demontáž stávajícího rozvaděče, vč. likvidace	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
47	210190001RVV	Demontáž veškeré kabeláže v ČS a místnosti, vč. likvidace	soubor	1,00000	6 050,00	6 050,00
48	210000006RVV	Demontáž stávajících čerpadel, vč. likvidace	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				32 450,00
49	230220000RVV	Demontáž stávajícího kovového poklopu, vč. likvidace	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
50	230220001RVV	Demontáž stávajících armatur a potrubí v ČS, vč. likvidace	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
51	230220002RVV	Odčerpání stávajícího sedimentu v ČS, vč. likvidace	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00
52	230220003RVV	Vyčištění stávající ČS, vč. likvidace	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00
53	230220004RVV	Trýskání-pleškování povrchu stávající ČS, příprava podkladu pro nátěr	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
ČS - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM:						116 388,25

pol.	popis položek	množ.	jedn.	dodávka jednotková cena - Kč	montáž jednotková cena - Kč	dodávka celkem - Kč	montáž celkem - Kč
I. ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST							
1.	Ponorné čerpadlo Q=10l/s, H=10m s patkovým kolennem, spouštěcím zařízením s řetězem, včetně vodících trubek, spojovacího a kotvicího nerezového materiálu D+M Nerezový česlicový koš s průřezem 30 mm, pro přítok DN200, se spouštěcím zařízením s řetězem, D+M	2,0	ks	62 094,0	6 209,4	124 188	12 419
2.		1,0	ks	18 880,0	3 587,2	18 880	3 587
3.	Nerezové výtlačné potrubí D+M mat. 1.4301 složené z: Potrubí DN150(168,3x2mm)-4m 2x redukce DN80-DN100(114,3x2mm), 2x zpětná klapka DN100, 2x nožové šoupátko DN100, 2x koleno DN100, redukce DN100-DN150, nerezová tvarovka, příruby-2x, přírubové spoje, přechodové příruby výtlačku, ukotvení potrubí	1,0	kpl	59 158,0	11 240,0	59 158	11 240
4.	Řetězový ruční kladkostroj s nosností do 500kg, pro manipulaci s česlicovým košem a čerpadly, na stávající konstrukci, popř. nový nosník, včetně revize D+M	1,0	kpl	5 782,0	578,2	5 782	578
5.	Kompozitní zakrytí čerpací stanice z odnímatelných poklopu 30x30/30, uložených v ocelových zakružených rámečcích, D+M	1,0	kpl	8 791,0	879,1	8 791	879
6.	Nosník + stavební práce pro usazení nosníku do obvodového zdiva + popř. repase stávajícího nosníku, D+M	1,0	kpl	10 030,0	1 003,0	10 030	1 003
7.	ocelový límeč (sloužící místo spádového betonu při dně ČS) + nátěr ČS do agresivního prostředí, D+M	1,0	kpl	4 130,0	413,0	4 130	413
8.	Doprava	1,0	kpl	1 500,0		1 500	0
						232 459 Kč	30 119 Kč
ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM:							262 578,23 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
Stavba: SUS BRECLAV							
Část: ČS - ELEKTRO ČÁST							
Výkaz-výměr							
ROZVADEČ ELEKTRENSKÉHO MĚŘENÍ RE1							
rozvaděč vč. přípojky nn do objektu - stávající							
ROZVADEČ ELEKTRENSKÉHO MĚŘENÍ RE1 celkem :							
ROZVADEČ RM1							
1	oceloplechová skříň o rozměrech 500x600x250mm, jedním silovým přívodem do 4x6mm ² , krytím IP54/20, s přívody a vývody zespodu obsahující:			kus	1,00	9329,76	9 329,76
2	přepětová ochrana stupně II 400V B+C, se signalizací			kus	1,00	8027,14	8 027,14
3	trojpolový vypínač 25A/400V pro montáž na dveře			kus	1,00	675,18	675,18
4	pojistkový odpínač vč.pojistky do 16A/1/250V			kus	1,00	60,02	60,02
5	Jednopolový jistič vedení 10B-1/230V			kus	1,00	180,05	180,05
6	zásuvka na DIN 16A/230V, IP20			kus	1,00	210,06	210,06
7	jednopolový jistič vedení 6B-1/230V			kus	1,00	180,05	180,05
8	zářivka 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem			kus	1,00	2085,56	2 085,56
9	proudový chránič s nadproudovou ochranou FI 10A/2p/0,03			kus	1,00	1890,50	1 890,50
10	jednopolový jistič vedení 10B-1/230V			kus	1,00	180,05	180,05
11	jednopolový jistič vedení 16B-1/230V			kus	2,00	165,04	330,09
12	motorový spouštěč 6,3-10A/400V			kus	2,00	960,26	1 920,51
13	pomocný kontakt 1/1			kus	2,00	165,04	330,09
14	signálka pro montáž do dveří 230V			kus	4,00	330,09	1 320,35
15	ovladač 3-pól. vč. kontaktů 1/1			kus	2,00	540,14	1 080,29
16	pomocné relé 24V DC, 4P včetně patice			kus	1,00	345,09	345,09
17	jednopolový jistič vedení 6B-1/230V			kus	1,00	180,05	180,05
18	svorky, vývodky, žlaby, lišty DIN, prodrátování			sada	1,00	1440,38	1 440,38
19	osazení přístrojů do rozvaděče a drátování			kpl	1,00	9002,40	9 002,40
DODÁVKA - ROZVADEČ PŘENOSU DAT DT1 celkem :							38 767,61
DODÁVKA A MONTÁŽNÍ MATERIÁL							
20	Plovákový spínač s přepínacím kontaktem 230V/3A 5m kabel			ks	4,00	1800,48	7 201,92
21	Přechodová krabice se svorkami			ks	1,00	300,08	300,08
22	Vypínač nástěnný fazení č.1 IP67			ks	1,00	210,06	210,06
23	Zářivkové svítidlo IP67, 2x36W/230V			ks	1,00	1800,48	1 800,48
24	Zásuvka nástěnná 230V/16A/IP52			ks	1,00	285,08	285,08
26	KABEL CYKY-J 7x 1.5			m	14,00	37,51	525,14
27	KABEL CYKY-J 4x 1.5			m	40,00	30,01	1 200,32
28	KABEL CYKY-J 3x 2.5			m	10,00	24,01	240,06
25	KABEL CYKY-J 3x 1.5			m	80,00	15,00	1 200,32
29	Elektroinstalační lišta, trubky PVC vč.uchoycení			m	25,00	60,02	1 500,40
30	Spojovací materiál pro pospojování			kpl	1,00	900,24	900,24

31	Zemnicí můstek pro potenciálové pospojení				ks	1,00	975,26	975,26
MONTÁŽNÍ MATERIÁL celkem :								
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE								
32	Montáž, zapojení, oživení, oprava				kpl	1,00	18004,80	18 004,80
33	Výchozí revize elektrozařízení				kpl	1,00	6001,60	6 001,60
33	Dodavatelská dokumentace, skutečné provedení				kpl	1,00	3000,80	3 000,80
34	Koordinace a kompletace				kpl	1,00	4501,20	4 501,20
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE celkem :								
								31 508,40
ČS - ELEKTRO ČÁST CELKEM :								
								86 615,36

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	