
Smlouva o dílo č. 4/2012 
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění 

 
 

1. 

Smluvní strany 
         
1.1 Objednatel : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště 

zahradnické Valtice 
       Sobotní 116, 691 42 
       691 42 Valtice 
 
 Tel.    : 519 361 740 
 Email    : info@svis.cz 
                  
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
 a) smluvních   : Ing. Ivana Machovcová 
 b) technických   : Ing. Boris Biely 
 
 IČO    : 606 80 318 
 DIČ    : CZ60680318 
 
 Bankovní spojení   : Česká spořitelna a.s., pobočka Valtice 
       č. účtu 1381936359/0800 
 
 
1.2 Zhotovitel   : EKOTERM, spol. s r.o. 
       Vísky 90 
       679 33 Vísky 
 
 Tel.    : 516 474 480 
 
 Email    : ekoterm@ekoterm-sro.cz 
 
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
 a) smluvních   : Jaroslava Kambová 
 b) technických   : ing. Stanislav Kamba 
 
 IČO    : 46904417 
 DIČ    : CZ46904417 
 
 Bankovní spojení   :  KB, pobočka Letovice 
      č. ú. 19-4832840297/0100   
 
 

2. 

Předmět díla 
 
2.1 Předmětem díla je zhotovení akce: Výstavba pálenice. Jedná se o novostavbu v k. ú. Valtice, p. č. 
942. 
 



2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentací pro výběr 
zhotovitele zpracovanou projekční firmou OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČ 
607 44 456, odpovědný projektant Ing. Dalibor Klusáček, tel. 519 371 791, datum zpracování leden 
2012. 
 
Podrobnější popis: 
Jedná se o novostavbu pálenice blízko nevyužívaného objektu kravína. Staveniště a stávající objekt je 
umístěn v rovinatém terénu na pozemku p. č. 942 v k. ú. Valtice. Objekt pálenice je navrhován jako 
menší, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. V objektu bude jak vlastní provoz pálenice včetně 
sociálního zázemí, tak společenská místnost (degustační místnost) pro hosty pálenice. Pálenice bude 
provozována jako pěstitelská. Objekt bude napojen na vnitroareálové rozvody inženýrských sítí 
sloužících pro provoz pálenice (plynovod, elektroinstalace, vodovod, kanalizace) Součástí je i 
technologické vybavení pálenice. 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO - 1 : Pálenice-novostavba 
SO - 2 : Komunikace a zpevněné plochy  
SO - 3 : Kanalizační přípojka  
SO - 4 : Vodovodní přípojka   
SO - 5 : Přípojka nízkého napětí   
SO - 6 :  Plynovodní  přípojka  
 
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 
své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 
této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 
2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k 
realizaci díla, a to zejména: 
 
a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo 

 
b) bude provedeno řádné vyzkoušení technologie 
  
c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a 

likvidace 
 
d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této 

smlouvy  
 
e) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí  

 
f) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 1 x v listinné podobě, a 1 x 

v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)  
 
g) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
  
2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména všemi 
výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat 
rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.  
 



2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 
 
 

3. 

Cena díla 
 
3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je doložena 
položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení 
předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu 
oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí: 
 
Název položky Cena v Kč 
Celková cena díla bez DPH  5 139 125,-- 
DPH 20% 1 027 825,-- 
Celková cena včetně DPH 6 166 950,-- 
 
(slovy pětmilionůjednostotřicetdevěttisícjednostodvacetpět korun českých bez daně z přidané 
hodnoty, nula korun českých při uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty, 
jedenmilondvacetsedmtisícosmsetdvacetpět. korun českých při uplatnění základní sazby daně z 
přidané hodnoty, šestmilionůjednostošedesátšesttisícdevětsetpadesát korun českých včetně daně z 
přidané hodnoty) 

 
3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. V případě zjištění rozdílu 
mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah 
daný výkazem výměr. 
 
3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady 
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, 
předpokládaná rizika, apod.) 
 
3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně 
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 4 
této smlouvy. 
 
3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 
 
3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady: 
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- na opatření k ochraně živnostního prostředí a likvidaci odpadů 
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla 
- na organizační a koordinační činnost  
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření 
 
3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové ceny 
položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla. 
 
3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní 



ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě. 
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.   

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou. 
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude 
platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna 
smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.   
 
3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
vč. zhotoveného díla, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a 
pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných 
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších 
dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální 
pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a 
protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo 
ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele 
zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou 
nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného. 
 
3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 
 
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem 
projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění, pokud 
objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, pokud se při realizaci díla vyskytnou 
skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 
3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na základě 
zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k této 
smlouvě. 
 
3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění z předaného 
výkazu výměr. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a výkazem výměr z PD platí, že cena je 
stanovena na základě předaného výkazu výměr z PD. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, 
které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 
 
 



 
 

4. 

Čas a místo realizace díla 
 
4.1 Lhůta plnění: 

Zahájení prací     : duben 2012 
 Dokončení prací     : 31. 8. 2012 

 
4.2 Místo plnění je k. ú. Valtice, p. č. 942.  
 
4.3 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termín zahájení uvedený v bodě 4.1 je předpokládaný a 
orientační, a že si objednatel vyhrazuje právo posunout tento termín realizace díla s ohledem na 
přidělené finanční prostředky. Vždy však bude změna termínu řádně projednána a písemně stanovena 
a dohodnuta oběma smluvními stranami v obecném souladu s touto smlouvou. 
 
4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto 
smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění 
dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení a další 
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 
 
4.5 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště a podepsání 
zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do 
provozu. 
 
4.6 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě 
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly 
práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti 
ležící na straně objednatele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu 
dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních. 
 
4.7 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla 
přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a 
jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí 
zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět 
k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a 
ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele. 

 

 

5. 

Platební podmínky a fakturační podmínky 
 
5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy. 
 
5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou, na 
základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem nejvýše 1x měsíčně, a to 
na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) až do 
výše 100% smluvní ceny díla bez DPH. Veškeré takto vystavené faktury budou uhrazeny maximálně 



do 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených 
prací. 
 
5.3 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíce v členění 
po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem 
stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 
s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis 
prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozději do 5 
kalendářních dnů od konce měsíce. 
 
5.4 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový 
doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli. 
 
5.5 Objednatel je subjekt s přenesenou daňovou povinností, z toho vyplývá skutečnost, že zhotovitel 
bude provádět fakturaci takto: daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, 
tedy iniciály dodavatele i odběratele vč. jejich DIČ, základ daně i sazbu daně, ale už ne výši daně. 
Současně tento doklad musí obsahovat poznámku "Fakturované plnění je předmětem přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a 
přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo." 
 
5.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Faktura za 
vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, 
kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 
 
5.7 Splatnost odsouhlasených faktur je do 30 kalendářních dnů, ode dne doručení objednateli nebo 
v závislosti na možnostech přidělení finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele objednatele či 
poskytovatele dotace objednateli. 
 
5.8 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě a to jen 
pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od podepsání protokolu o 
odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 
 
 
 

6. 

Provádění díla a jeho předání a převzetí 
 
6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitelem. 
 
6.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
6.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele 



provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
 
6.4 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
6.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických 
předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 
 
6.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 
 
6.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení 
stavby autorizovanou osobou dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
6.8 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
6.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. 
 
6.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. 
  
6.11 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo nebo 
jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních 
dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
6.12 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
6.13 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele 
(subdodavatele). 
 
6.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby 
minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. 
 
6.15 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem 
protokolu jsou: 
- údaje o zhotoviteli a objednateli, 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
 



6.16 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 
 
6.17 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 
 
6.18 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící užívání 
díla. 
 
 6.19 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu 
a oboustranně odsouhlaseném termínu jejich odstranění. 
 
6.20 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 
- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x CD, formáty 

PDF, DWG) a 1 x v listinné podobě, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálech, 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních, 
zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace), 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, a 
údržbě v českém jazyce, 
- originál stavební deník (případně deníky) a deník (deníky) víceprací. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 
6.22 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 (náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě). 
 
6.23 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o 
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem 
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
 
6.24 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály 
s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 



 
 
 

7. 

Pojištění při plnění veřejné zakázky 
 

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla. 
 
7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla. Doklady o 
pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před převzetím staveniště a kdykoliv na vyzvání. 
Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
 
7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 
 

8. 

Záruční lhůta 
8.1 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení, které 
mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen samostatný záruční 
list. Doba počíná běžet termínem uvedeným v předávacím protokolu celkovém nebo i dílčím. 
 
8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní 
záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady. 
 
8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I přes odstranění vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta. 
 
8.4 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo 
jím pověřeného provozovatele. 
 
 

9. 

Smluvní pokuty 
 
9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které se vyskytly na 
straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 



9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených 
v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou objednatel vady a 
nedodělky uznány za odstraněné. 
 
 

10. 

Další ujednání 
 
10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 
 
10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých 
z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – 
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či 
s touto smlouvou související Krajský obchodní soud v Brně.  
 
10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, 
že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal 
vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, 
že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto 
smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než 
dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat 
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je 
povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností dle ustanovení odst. 3 § 551 Obchodního zákoníku, jako kdyby nesplnil 
povinnost na nevhodnost upozornit. 
 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 
-  podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. – o 
konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 
- podání návrhu na vyrovnání na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. – o konkursu a 
vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 
-  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
-  splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí prodávající 
je předlužen anebo insolventní; a/nebo 
-  změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 
běžný obchodní styk; a/nebo 
-  rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 
rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 
-  omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy; a/nebo 
-  rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné 
osoby budoucího prodávajícího; a/nebo 
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení 
zhotovitele. 

  



10.5 Objednatel je oprávněn: 
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této 
smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 
-  sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor 
je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 
osob. 
 
10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
-  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků či staveb; a 
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 
exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.  
 
10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 
prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve 
svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací. 
 
10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku 
a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
 
10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které 
se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
 
10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 
doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 
Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb. 
– obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním této smlouvy. 



 
10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a 
subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na 
způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy jit bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, 
které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který 
určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) 
zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu 
na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím 
spojené.  
 
10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 
 
 
 

11. 

Změna smlouvy 
 
11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 
 
11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku. 

 
 

12. 

Závěrečná ustanovení 
12.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 zhotovitel. 
 
12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí nelze odstoupení navrhnout. 
 
12.3 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady 
škody, která druhé straně tímto krokem vznikne. 
 



12.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního 
předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce! 
 
 
 
Ve Valticích dne:           Ve Vískách dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….        ……………………………………... 
     Ing. Ivana Machovcová                    Jaroslava Kambová 
          ředitelka školy                     jednatelka  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


