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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
II/152 Hajany - Želešice 
 

1.2.  Katastrální území 
Hajany    - číslo katastrálního území 636541 
Želešice  - číslo katastrálního území 795968 
 

1.3.  Obec 
Hajany , Želešice 
 

1.4.  Okres  
Brno-venkov 

1.5.  Investor, Stavebník 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 449/3  
602 00 Brno 

1.6. Správce objekt ů  

1.6.1. Správce a vlastník objektu SO 121 – Silnice II/152 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 449/3  
602 00 Brno 

Zastoupené: 
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 

Žerotínovo nám. 449/3 

602 00 Brno 

1.6.2. Správce a vlastník objektu SO 251 – Opěrná zeď 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 449/3  
602 00 Brno 

Zastoupené: 
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 

Žerotínovo nám. 449/3 

602 00 Brno 

1.6.3. Správce a vlastník objektu SO 182  – Dočasné dopravní opatření 
Dočasný stavební objekt 

Správcem objektu bude dodavatel stavby 

1.6.4. Správce a vlastník objektu SO 450 – Přeložka sdělovacích vedení 
 

SO 450.1 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN 

CETIN a.s. 

Olšanská 2681/6, 

Praha 3, 13000 
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SO 450.2 – Přeložka sdělovacího vedení Dial Telecom 

Dial Telecom, a.s. 

Křižíkova 237/36a 

186 00 Praha 8 – Karlín 

 

SO 450.3 - Přeložka sdělovacího vedení UPC 

UPC Česká republika, s.r.o. 

Závišova 5  

140 00 Praha 4  

Česká republika 

 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant a projektant objektů SO 121, SO 251 
AF-CITYPLAN s.r.o. 
Magistrů 1275/13 | 140 00 Praha 4 
IČO:47307218 
DIČ: CZ47307218 
Tel.: 277 005 500 
Fax.: 224 922 072 
Email: cityplan@afconsult.com 
 

1.7.2. Projektant objektu SO 182  
DOPA CZ s.r.o. 
Přestavlky 73,    538 62 Hrochův Týnec 
tel: 724 513 970, e-mail: dopa@dopa-cz.cz 
 

1.7.3. Projektant objektu SO 450  
 

BUDE UPŘESNĚN  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

2.1.  Popis stávajícího stavu a rozsahu úprav a opr av 
Projektová dokumentace řeší opravu stávající komunikace II/152 v rozsahu obnovy živičného 

krytu s lokálními sanacemi, zajištění svahu žb. opěrnou zdí a zajištění svahů gabionovými stěnami. 
Rozsah úpravy komunikace je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na provedený 
diagnostický průzkum a návrh rekonstrukce na vybraném úseku silnice II/152 firmou IMOS BRNO a.s. 
a na stávající stav silnice II/152. Zájmový úsek silnice II/152 se nachází v intravilánu mezi obcemi 
Hajany a Želešice (začátek úseku v km 0,048 a konec 1,348) v okrese Brno – venkov. Celková délka 
obnovy komunikace II/152 je 1 300 m. Obec Hajany leží na okraji Bobravské vrchoviny a obec Želešice 
se rozkládají na okraji Dyjsko-svrateckého úvalu. Úsek km 0,048 00 (ZÚ) – 0,440 00 bude řešen jako 
celoplošná obnova živičného krytu (obrusné a ložné vrstvy) v tl. 110 mm, která bude zahrnovat sanaci 
širokých trhlin, síťových trhlin a plošných rozpadů. V dalším úseku km 0,440 00 – 0,700 00 bude 
provedena celoplošná výměna konstrukce vozovky včetně výměny nevhodné podložní zeminy 
nenamrzavým a únosným materiálem. Ve zbývajícím úseku km 0,700 – 1,348 (KÚ) bude řešen jako 
celoplošná obnova živičného krytu v tl. 110 mm, která bude zahrnovat sanaci širokých trhlin, síťových 
trhlin a plošných rozpadů. V km 0,505 – 0,660 (dle staničení SO 121) bude sesouvající se 
pravostranný svah silničního tělesa zajištěn opěrnou žb. zdí (pilotovu stěnou SO 251) dl. 152,0 m, 
která bude založená na velkoprůměrových pilotách. V km 0,730 – 1,146 vede podél levého jízdního 
pruhu v nezpevněných plochách sdělovací kabel, který je ve správě CETIN, a.s.. V km 1,000 – 1,120 
podél levého jízdního pruhu bude z důvodu zajištění svahu a odvodnění komunikace vybudována 
gabionová stěna. Touto gabionovou stěnou a navrženým  levostranným žlabovým motivem, je 
vyvolána přeložka zmiňovaného sdělovacího kabelu v délce cca 330,0 m. Kabelové vedení bude 
přeloženo a uloženo za rub gabionové stěny a do stávajícího terénu 0,75 m od osy drenážního 
trativodu vedené pod žlabovým rigolem. V PD bude evidováno jako SO 450.1 – Přeložka sdělovacího 
vedení. V km 1,215 dochází ke křížení telekomunikačních vedení se silnicí II/152. Jedná se o vedení 
ve správě Dial Telecom, a.s. a UPC Česká republika, s.r.o.. Podél pravého jízdního pruhu bude 
vybudována autobusová zastávka, jejíž záliv s nástupištěm ponese žb. opěrná zeď. Poloha této opěrné 
zdi je kolizní vůči stávajícím vedením, tudíž z tohoto důvodu je vyvolána přeložka těchto vedení. V PD 
bude evidováno jako SO 450.2 – Přeložka sdělovacího vedení Dial Telecom a SO 450.3 - Přeložka 
sdělovacího vedení UPC. Během výstavby bude zavedena úplná uzavírka II/152 po nejnutnější dobu. 
Budou vyznačeny objízdné trasy a provizorní DIO bude nainstalováno po předchozím odsouhlasení 
s DI PČR. Po dokončení stavby bude provizorní DIO odstraněno. Konkrétnější problematika převedení 
dopravy během výstavby bude řešena v SO 182 - Přechodné dopravní značení. 

 
- územní podmínky – Lokalita je umístěna na svahu při jeho patě nad průběhem Hajanského potoka. 
Na levé straně potoka se zvedá prudký uměle vytvořený svah silničního tělesa budovaného na 
původním svažitém terénu. Za silnicí svah pokračuje v jeho přirozeném 
sklonu, který byl místy upraven do příkřejšího sklonu. V těchto místech chybí silniční příkop. V 
ostatních částech je silniční příkop mělký tak, že buďto částečně zadržuje přitékající vodu ze svahu k 
silnici a následně se tyto vody částečně zasakují pod silniční těleso a z větší části přetékají napříč 
silnicí a posléze po svahu přísypu silničního tělesa do potoka. Na svahu silničního tělesa upadajícího k 
potoku jsou patrné výrazné ronové rýhy vytvořených dešťovými vodami. Levostranný svah je budován 
především mocnými eolickými sedimenty v jejichž podloží se nacházejí jíly a zvětraliny brněnského 
masivu. V údolíčku a částečně pod silnicí se nachází deluviofluviální písčité štěrky, štěrkopísky místy 
jílovité. Na pravém břehu se vyskytují málo mocné eolické sedimenty opět jíly, deluviofluviální 
sedimenty ve větších mocnostech než na levém břehu a poměrně mělce pod povrchem se nacházející 
skalní horniny. Nejnižší místo tvořené skalní horninou resp. Jeho osa tedy neodpovídá současnému 
průběhu koryta Hajanaského potoka. 
 
- morfologie území –   Dle geomorfologického členění spadá zájmová lokalita do geomorfologického 
okrsku Ořechovská pahorkatina (2d-2b-k), podcelku Lipovská pahorkatina, celku Bobravská vrchovina, 
podsoustavy Brněnská vrchovina, soustavy Česko-moravská soustava a provincie Česká Vysočina. 
Ořechovská pahorkatina se rozkládá v jihovýchodní části Lipovské vrchoviny. Lipovská vrchovina tvoří 
střední část Bobravské vrchoviny, která je geomorfologický celek náležející k Brněnské vrchoviny. 
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Východním směrem přes Bobravskou vrchovinu protéká říčka Bobrava, Svratka a Jihlava. Bobravská 
vrchovina je tvořena vyvřelinami brněnského plutonu. Katastrální území Hajany se rozkládá na pomezí 
dvou našich nejvýznamnějších geomorfologických provincií –České vysočiny a Západních Karpat. 
Česká vysočina je zastoupena Lipovskou vrchovinou (součást Bobravské vrchoviny). Lipovská 
vrchovina tvoří přibližně severní polovinu katastru (okrsek Ořechovská pahorkatina) a základ její 
geologické stavby tvoří horniny brněnského masívu (tzn. žuly, granodiority, diority a aplity), často 
překryté neogenními (mladotřetihorními) a kvartérními (čtvrtohorními) štěrky, písky a sprašemi. 
 
- geotechnické podmínky – Z regionálně geologického hlediska je širší okolí zájmové oblasti součástí 
Českého masivu, který je zde zastoupen dílčí jednotkou – brněnským masivem. Terciérní sedimenty 
jsou zastoupeny především v oblasti karpatské předhlubně, občasně ale také i na horninách 
brněnského masivu. Jedná se hlavně o sedimenty stáří badenu až pont, kdy moře hluboce 
transgredovalo do depresních prostor Českého masivu. Z petrologického hlediska se jedná především 
o štěrky písčité, písky a jíly. V kvartéru byla největším geologickým činitelem především eolická 
činnost. V depresích terénu modelovaného terciérními sedimenty a horninami brněnského masivu byly 
naváty mnohdy mocné pokryvy deluioeolických sedimentů – spraší a sprašových hlín. V kvartéru se 
pak vytvořily sedimenty vodních toků. Přímo v místě průzkumu je podloží tvořeno dioritem, 
granodioritem až granitem, který je směrem do nadloží překrýván mladšími sedimenty – jíly, štěrky 
písčitými – kvartérní deluviofluviálními sedimenty. 
 
- hydrotechnické podmínky – 
Obec Želešice leží na úpatí Doubravské vrchoviny a protéká jí tok Bobrava. Tok odvádí vody z povodí 
o rozloze 187 km2. Želešice leží v mírně svažitém údolí řeky, což má za následek charakteristický 
údolní ráz krajiny v okolí obce. Obec Hajany a jeho přilehlé katastrální území spadá též do povodí 
Bobravy, tedy pravostranného př �ítoku Svratky. Jižní část katastrálního území je odvodňována do řeky 
Šatavy. Jediným menším vodním tokem v zájmovém území je Hajanský potok. Necitlivé úpravy koryta 
Hajanského potoka charakteru regulace a zatrubnění se projevují ve snížení jeho přirozených 
samočistících schopností a podílejí se na jeho přeměně ve stoku. Hajanský potok je pravobřežně 
zaústěn do Bobravy na ř. km. 3,906. Osa toku vede intravilánem obce Hajany podél silniční 
komunikace ve směru na obec Želešice. Dále protéká štolou pod tělesem exteritoriální dálnice, vede 
přes pastviny a zemědělské zařízení v Želešicích a následně vtéká do Bobravy. Vodní režim 
Hajanského potoka je vázán na sezóní výkyvy spojené s táním sněhu v jarních měsících a na přítok 
povrchové a mělce podpovrchové vody ze srážkové činnosti. Vzhledem k malé propustnosti na 
povrchu se vyskytujících zemin se infiltrované dešťové vody dostávají snáze do propustnějšího 
prostředí podložních zvětralinbrněnského masívu na území s málo mocným kvartérním pokryvem. 
Tyto vody pak odtékají ke své drenážní bázi a dotují potok s velkým časovým zpožděním za srážkovou 
činností. Lokální vodní režim je vázán především na propustnější polohy nebo laminy v eolických 
sedimentech s trvalým nebo většinou občasným výskytem podzemní vody.  
 
- vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu  – Akce je součástí stávající funkční dopravní a 
technické infrastruktury kraje. Na silnici jsou napojeny hospodářské sjezdy na okolní pozemky, 
všechny budou zachovány. Napojení ostatních komunikací na silnici II/152 bude plynule navazovat na 
stávající řešení. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

3.1.  Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD  
- Geodetické zaměření zájmového území  
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci  
- Informace o pozemních, katastrální mapa 
- Vstupní jednání a kontrolní jednání se zástupci objednatele akce  
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 
- Inženýrsko - geologický průzkum  
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky 
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3.2.  Podklady pro projektování 
- Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 

prováděcí vyhlášky 
- Vyhláška č.369/2001 Sb. o obecných technických podmínkách zabezpečujících užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb.technické požadavky na stavební výrobky 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2001 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic  
- ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy  
- ČSN 73 1002    Hlubinné zakládání 
- ČSN 01 3466   Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6203 Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostů 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN ENV 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- VL – 4  Mosty 1998 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích  
- ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
- ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
- ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 - Kryty z dlažeb 
- ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
- ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací 
- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66    Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
- TP 78    Katalog vozovek pozemních komunikací 
- TP 131  Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů městami 
- TP 132  Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 
- TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK  
- TP 167  Ocelové svodidlo NH 
-  
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN ENV 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

4. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

Obj. 100 – Objekty pozemních komunikací    
- SO 121 – Silnice II/152 
- SO 182 – Dočasné dopravní opatření 
 
Obj. 200 – Mostní objekty a zdi  
- SO 251 – Opěrná zeď 
 
Obj. 400 – Elektro a sd ělovací objekty  
- SO 450 – Přeložka sdělovacích vedení 
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5. PODMÍNKY REALIZACE 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření  - „SO 182 – Přechodné 

dopravní značení“ s ohledem na převedení místní i dálkové dopravy, cyklistů a pěších v průběhu 
provádění a stavební práce na všech stavebních objektech. 

Převedení dopravy je přizpůsobeno navrženému postupu stavebních prací. 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících 

zařízení a inženýrských sítí příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle případných 
požadavků správců podzemních vedení budou případně položeny záložní chráničky.  

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové 
práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Výkopové práce je nutno 
provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak 
křižujících, tak souběžně vedených. 

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu.  
Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude schválen zástupci investora a dotčených orgánů. 
Rovněž bude provedeno projednání pro stanovení o dočasném dopravním opatření s Policií ČR, 
odborem dopravy a zástupci investora. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho 
umístění. 

Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly 
v jedné stavební sezoně a minimalizaci omezení dopravy na všech komunikacích. 

Kompletní akce bude provedena v jedné stavební sezoně. 
 
Podmínky stanovené jednotlivými dot čenými orgány: 
VIZ. F. – DOKLADOVÁ ČÁST – bude doln ěno  
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍK Ů 
- SO 121 – Silnice II/152  

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 449/3  
602 00 Brno 
Zastoupené: 
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 449/3 
602 00 Brno 
 

- SO 182 – Dočasné dopravní opat ření 
Dočasný stavební objekt 
Správcem objektu bude dodavatel stavby 
 

- SO 251 – Opěrná zeď 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 449/3  
602 00 Brno 
Zastoupené: 
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 449/3 
602 00 Brno 
 

- SO 450 – Přeložka sd ělovacích vedení 
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SO 450.1 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN 

CETIN a.s. 

Olšanská 2681/6, 

Praha 3, 13000 

 

SO 450.2 – Přeložka sdělovacího vedení Dial Telecom 

Dial Telecom, a.s. 

Křižíkova 237/36a 

186 00 Praha 8 – Karlín 

 

SO 450.3 - Přeložka sdělovacího vedení UPC 

UPC Česká republika, s.r.o. 

Závišova 5  

140 00 Praha 4  

Česká republika 

7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
S ohledem na rozsah díla budou jednotlivé stavební objekty předány do užívání po dokončení 

stavby v jedné etapě. Délka předpokládané výstavby akce je 6 měsíců. Rok výstavby se v současné 
době uvažuje 2017. 

8. STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

8.1. SO 121 – Silnice II/152 
Objekt navrhuje z valné většiny obnovu živičného krytu vozovky komunikace II/152 v délce 

1300,0 m s lokálními sanacemi a s úseky s kompletní výměnou konstrukce vozovky. 
Úsek km 0,048 00 (ZÚ) – 0,440 00 bude řešen jako celoplošná obnova živičného krytu (obrusné 

a ložné vrstvy) v tl. 110 mm, která bude zahrnovat sanaci širokých trhlin, síťových trhlin a plošných 
rozpadů ve vyznačených místech se sanací v těchto místech dle vybraného detailu se zesílením o 
výztužnou geomříž ze skel. vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m. V sanovaných 
místech kde živičná vrstva nebude dostačující, bude konstrukce doplněna o kamenivo zpevněné 
cementem a o podkladní vrstvu z ACP 22+. V daném úseku se vykytují též ulámané kraje. Místa s 
ulámanými kraji budou sanovány v podobě kompletní výměny konstrukce vozovky včetně výměny 
nevhodné podložní zeminy nenamrzavým a únosným materiálem v tloušťce 350 mm s požadavkem na 
dosažení parametru Edef,2 = 45 MPa. V celé délce tohoto úseku bude obnoven levostranný patní 
příkop pročištěním a reprofilací a úpravou krajnice na šířku 0,75 m se zpevněním z R-materiálu tl. 100 
mm a doplněním směrových plastových flexibilních sloupků. V km 0,200 – 0,440 bude ve zmiňovaném 
úseku provedena úprava krajnice na šířku 0,75 m se zpevněním z R-materiálu tl. 100 mm a doplněním 
směrových plastových flexibilních sloupků.  

V dalším úseku km 0,440 00 – 0,700 00 bude provedena celoplošná výměna konstrukce 
vozovky včetně výměny nevhodné podložní zeminy nenamrzavým a únosným materiálem v tloušťce 
350 mm s požadavkem na dosažení parametru Edef,2 = 45 MPa. V km 0,440 – 0,565 bude obnoven 
levostranný patní příkop pročištěním a reprofilací a úpravou krajnice na šířku 0,75 m se zpevněním z 
R-materiálu tl. 100 mm a doplněním směrových plastových flexibilních sloupků. Tento příkop bude 
zakončen odlážděným nátokem propustku DN 600, který bude pod komunikací převádět vody ze 
zmiňovaného příkopu do vodního toku Hajanského potoku. Levostranný motiv pokračuje v podobě 
gabionové stěny dl. 55,0 m, podél níže je navržen odvodňovací rigol z betonových žlabovek š. 560 
mm, které budou  zakončeny horskou vpustí, která bude pod komunikací převádět vody ze 
zmiňovaného rigolu do vodního toku Hajanského potoku. Dál pokračuje levostranný motiv v podobě 
nezpevněné krajnice z R-materiálu tl. 100 mm a jejíž hranu bude kopírovat rigol betonových žlabovek 
š. 560 mm, které budou  zakončeny horskou vpustí v km cca 0,725, která bude pod komunikací 
převádět vody ze zmiňovaného rigolu do vodního toku Hajanského potoku. Pro zajištění sesouvající se 
pravé strany silničního tělesa, bude tento svah zajištěn v podobě ŽB. opěrné zdi založené na 
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velkoprůměrových pilotách v celkové délce 152,0 m (podrobnější popis viz 3.1.3. – SO 251 – opěrná 
zeď). Ve zbývající úsecích pravé strany tohoto úseku bude provedena úprava krajnice na šířku 0,75 m 
se zpevněním z R-materiálu tl. 100 mm a doplněním směrových plastových flexibilních sloupků. Za 
opěrnou zdí po směru staničení bude pravostraný motiv pokračovat se šířkou krajnice 1,5 m 
doplněnou o ocelové silniční svodidlo). 

Ve zbývajícím úseku km 0,700 – 1,348 (KÚ) bude řešen jako celoplošná obnova živičného 
krytu v tl. 110 mm, která bude zahrnovat sanaci širokých trhlin, síťových trhlin a plošných rozpadů ve 
vyznačených místech se sanací v těchto místech dle vybraného detailu se zesílením o výztužnou 
geomříž ze skel. vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m. V sanovaných místech kde 
živičná vrstva nebude dostačující, bude konstrukce doplněna o kamenivo zpevněné cementem a o 
podkladní vrstvu z ACP 22+. V daném úseku se vykytují též ulámané kraje. Místa s ulámanými kraji 
budou sanovány v podobě kompletní výměny konstrukce vozovky včetně výměny nevhodné podložní 
zeminy nenamrzavým a únosným materiálem v tloušťce 350 mm s požadavkem na dosažení 
parametru Edef,2 = 45 MPa. V úseku km 0,700 – 1,110 bude pravostranná krajnice upravena na šířku 
1,5 m z toho z nezpevněné části š. 1,0 m R-materiálu tl. 100 mm a ze zpevněné části š. 0,5 m od 
hrany vodícího proužku po svodnici ze živičného krytu a doplněna o ocelové silniční svodidlo. V úseku 
0,830 00 – 1,110 je k rozšíření krajnice na š. 1,5 m nutné provedení vyztuženého svahu pomocí 
kotevních sítí a geomatrací. Levostranný motiv v předmětném úseku bude v km 0,700 – 1,000 
pokračovat v podobě nezpevněné krajnice šířky 0,75 m z R-materiálu tl. 100 mm a jejíž hranu bude 
kopírovat rigol betonových žlabovek š. 560 mm, které budou  zakončeny horskou vpustí v km cca 
0,725, 0,810, 0,870, 0,920 a 1,124,  které budou pod komunikací převádět vody ze zmiňovaného rigolu 
do vodního toku Hajanského potoku. V km 1,000 – 1,120 levostranný motiv pokračuje v podobě 
gabionové stěny v dl. 119,0 m, podél níže je navržen odvodňovací rigol z betonových žlabovek š. 560 
mm, které budou  zakončeny horskou vpustí v km 1,124, která bude pod komunikací převádět vody ze 
zmiňovaného rigolu do vodního toku Hajanského potoku. Dál pokračuje levostranný motiv v podobě 
nezpevněné krajnice z R-materiálu tl. 100 mm a jejíž hranu bude kopírovat rigol betonových žlabovek 
š. 560 mm, které budou svedeny mírným protispádem do horské vpusti v km 1,124. Gabionová stěna 
dl. 119,0 m vynutí přeložku sdělovacího vedení (podrobnější popis viz. odstavec 3.1.4. – SO 450 – 
přeložka sdělovacích vedení.) V úseku km 1,146 - 1,348 (KÚ) se bude řešen jako celoplošná obnova 
živičného krytu v tl. 110 mm, která bude zahrnovat sanaci širokých trhlin, síťových trhlin a plošných 
rozpadů ve vyznačených místech se sanací v těchto místech dle vybraného detailu se zesílením o 
výztužnou geomříž ze skel. vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m. V sanovaných 
místech kde živičná vrstva nebude dostačující, bude konstrukce doplněna o kamenivo zpevněné 
cementem a o podkladní vrstvu z ACP 22+. V daném úseku se vykytují též ulámané kraje. Místa s 
ulámanými kraji budou sanovány v podobě kompletní výměny konstrukce vozovky včetně výměny 
nevhodné podložní zeminy nenamrzavým a únosným materiálem v tloušťce 350 mm s požadavkem na 
dosažení parametru Edef,2 = 45 MPa. Dále se v tomto úseku jedná o úpravu napojení křížení 
komunikace v km 1,160 v podobě OŽK  šířce 2,0 od hrany komunikace II/152. Dále se jedná o úpravu 
dvou autobusových zálivů ze žulové dlažby a s nástupišti šířky 2,0 m ze zámkové betonové dlažby. 
Délka nástupních hran je navržena 15,0 m s vjezdovým náběhem délky 25,0 m a výjezdovým 10,0m. 
Celková délka autobusových zastávek je tedy 50,0 m. Podél pravostranného zálivu je navržená žb. 
opěrná zeď pro vyrovnání výškového rozdílu vůči okolnímu terénu (terénní svah). Umístění této zdi 
vynutí přeložku sdělovacích vedení (podrobnější popis viz. odstavec 3.1.4. – SO 450 – přeložka 
sdělovacích vedení.). Autobusové zastávky budou dle požadavků objednatele řešeny jako zastávky v 
extravilánu bez návaznosti na chodníky v obci Želešice. Nástupiště budou vyústěny na silnici II/152 a 
chodci se tak stanou účastníky silničního provozu.  Zbývající úsek v km 1,232 – 1,348 (KÚ) krom 
provedení celoplošné OŽK spočívá v obnovení oboustranných patních příkopů s pročištěním a 
reprofilací a úpravou krajnice na šířku 0,75 m se zpevněním z R-materiálu tl. 100,0 mm a doplněním 
směrových plastových flexibilních sloupků. 

Ve všech popsaných úsecích se uvažuje s obnovou vodorovného (dle požadavků objednatele 
provedení- nezvučící bílý plast) a svislého dopravního značení. Veškeré nezpevněné plochy jako jsou 
odstavná parkovací místa či vjezdy na přilehlé pozemky, budou napojením na II/152 řešeny přes 
snížený obrubník (+2,0 cm).  V místech s motivem žlabového rigolu a jeho nutnosti převedení přes 
vjezdy bude řešen jako přejezdný rigol ze žulové dlažby. 

 
Příčné uspořádání v upravovaném úseku II/152 S7,5:   

 - jízdní pruhy   2 x 3,00 m  
 -vodící proužek  2 x 0,25 m 
 - bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m    
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 celkem             7,50 m 
 

Z valné většiny se jedná o obnovu živičného krytu, tudíž příčné sklony zůstanou zachovány 
stávající. V místech vozovky s ulámanými kraji bude příčný sklon upraven na normové hodnoty 
provedením výměny konstrukce vozovky. Příčné sklony na normové hodnoty budou upraveny taktéž 
v úsecích s celoplošnou výměnnou konstrukce vozovky. 

Návrh směrového vedení trasy vychází ze stávajícího směrového vedení komunikace II /152 a 
oprava je tomuto stavu přizpůsobena. V rámci této akce k žádné změně směrového průběhu II/152 
nedojde. 

 Návrh výškového vedení trasy vychází ze stávající nivelety a kopíruje současný stav, což je 
podmíněno návrhem rekonstrukce krytu komunikace.  

Dále v rámci tohoto objektu bude řešeno odvodnění dešťových vod. Z krytu komunikace je 
řešeno úpravou příčného a podélného sklonu povrchu vozovky do otevřených patních příkopů 
následně a propustku DN 600 v km 0,560 či do žlabových rigolů a následně do horských vpustí. 
V úseku žb monolitické opěrné zdi jsou pro odvedení vod z povrchu komunikace navrženy uliční vpusti 
umístěné podél žb římsy a vyústěné skrze dřík opěrné zdi do toku Hajanského potoku. Pláň 
komunikace je odvodněna do patních příkopů či do podélného drenážního trativodu se zaústěním do 
horských vpustí.  

 
Konstrukce zpevn ěných ploch v rámci SO 121 : 
 

Návrh úpravy stávající konstrukce vozovky silnice II/152 je navržen dle předpokládaného 
diagnostického průzkumu vozovky a ig průzkumu.  

 
Konstrukce krytu vozovky v místech obnovy živičného krytu: 
• ASFALTOVÝ BETON    ACO 11+     40 mm; ČSN EN 13108-1 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK     PSE 0,40 kg/m2    ČSN 73 61 29  
• ASFALTOVÝ BETON    ACL 16 +     70 mm; ČSN EN 13108-1 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK    PSE 0,40 kg/m2               ČSN 73 61 29 
• FRÉZOVÁNÍ                                                                            100 mm            

CELKEM        110 mm 
 

Konstrukce nové vozovky dle TP 170 D1-N-2,III, PIII: 
• ASFALTOVÝ BETON   ACO 11+     40 mm; ČSN EN 13108-1 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK     PSE 0,40 kg/m2 
• ASFALTOVÝ BETON    ACL 16 +     70 mm; ČSN EN 13108-1 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK    PSE 0,40 kg/m2 
• OBALOVANÉ KAMENIVO  ACP 22 +     90 mm; ČSN EN 13108-1 
• ÚPRAVA POVRCHU ŠD    Edef2min. = 100 MPa 
• ŠTĚRKODRŤ    ŠDa               200 mm; ČSN 73 61 26 
• ÚPRAVA POVRCHU ŠD    Edef2min. = 70 MPa 
• ŠTĚRKODRŤ    ŠDa               150 mm; ČSN 73 61 26 
• ÚPRAVA PLÁNĚ     Edef2min. = 45 MPa 

 
VÝMĚNA PODLOŽÍ V TL.       350  mm 

_____________________________________________________________       
CELKEM      550+350 = 900  mm 
 

 
 

V MÍSTECH OPRAVY TRHLIN, SÍŤOVÝCH TRHLIN A PLOŠNÝCH ROZPADŮ: 
 

• ASFALTOVÝ BETON ACO 11+       40 mm; ČSN EN 13108-1 
• Spojovací postřik 0.4 kg/m2   
• ASFALTOVÝ BETON  ACL 16 +       70 mm; ČSN EN 13108-1  
• Výztužná geomříž ze skel. Vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m 
• Spojovací postřik 0.4 kg/m2     
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• Celoplošné frézování tl. 110 mm+očištění       
         Celkem       110 mm 

      Nadvýšení           0 mm 
 

V MÍSTECH OPRAVY TRHLIN, SÍŤOVÝCH TRHLIN A PLOŠNÝCH ROZPADŮ 
S NEDOSTATKEM ŽIVIČNÝCH VRSTEV: 
 

• ASFALTOVÝ BETON ACO 11+       40 mm; ČSN EN 13108-1 
• Spojovací postřik 0.4 kg/m2   
• ASFALTOVÝ BETON  ACL 16 +       70 mm; ČSN EN 13108-1  
• Výztužná geomříž ze skel. Vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m 
• Spojovací postřik 0.4 kg/m2  
• OBALOVANÉ KAMENIVO  ACP 22 +      90 mm; ČSN EN 13108-1 
• KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 TL. 170 mm   
• Celoplošné frézování tl. 110 mm+očištění       

         Celkem        370 mm 
       Nadvýšení            0 mm 

 
V místě nově navržených autobusových zastávek je jejich konstrukce navržena dle katalogu 

vozovek pozemních komunikací TP 170 pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení 
vozovky D1 dle katalogového listu D1-D-1-IV-PIII- následujícím složení: 

 
Konstrukce autobusové zastávky dle TP 170 D1-D-1, IV, PIII : 
• ŽULOVÁ DLAŽBA      100 mm 
• LOŽE          40 mm 
• KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM   210 mm 
• ÚPRAVA POVRCHU ŠD    Edef2min. = 60 MPa 
• ŠTĚRKODRŤ                  200 mm 
• ÚPRAVA PLÁNĚ     Edef2min. = 45 MPa       

   CELKEM       550 mm 
 
V místě nově navržených nástupišť je jejich konstrukce navržena dle katalogu vozovek 

pozemních komunikací TP 170 pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení 
vozovky D2 dle katalogového listu D2-D-1-CH-PIII- následujícím složení: 

 
Konstrukce chodníku  dle TP 170 D2-D-1, CH, PIII : 

• BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA      60 mm 
• LOŽE          30 mm 
• ÚPRAVA POVRCHU ŠD    Edef2min. = 50 MPa 
• ŠTĚRKODRŤ                  150 mm 
• ÚPRAVA PLÁNĚ     Edef2min. = 30 MPa     
CELKEM       240 mm 
 

 

8.2. SO 182 - Přechodné dopravní opat ření  
Jedná se o dočasný stavební objekt. Řeší převedení dopravy po objízdných trasách během 

výstavby. 
Z důvodu  stísněných podmínek v místě výstavby opěrné zdi na velkoprůměrovým pilotách 

bude stavba probíhat za plné uzavírky a dočasné dopravní opatření bude řešeno pro místní 
uspořádání a převedení místní a dálkové dopravy po objízdných trasách. Tato úprava bude navádět a 
řešit převedení dopravy po objízdných trasách odsouhlasených správci komunikací a pomocí 
přechodného dopravního značení na nich, odsouhlaseného dopravním inspektorátem policie ČR.  

 
Objízdné trasy jsou navrženy následující: 

 
Automobilová Těžká nákladní doprava: 



PDPS (Dokumentace pro provádění stavby)     

II/152 Hajany - Želešice 

A.1.– PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

AF-CITYPLAN s.r.o. 
Magistrů 1275/13 | 140 00 Praha 4 

 

13

 
Objízdná trasa je obousměrná a vede ve směru od Brna od křižovatky II/152 s R52 dále 

výjezdem na Bratčice na III/39528, pokračuje do Němčiček, Pavlova, Dolních Kounic a Moravských 
Bránic, kde se napojí na II/152. Tato trasa umožňuje průjezd všech vozidel bez omezení ve směru od 
Brna do Ořechova. V opačném směru je tato trasa omezena vjezdem na neplacený úsek R52 
povoleným pouze pro tzv.“rychlá“ vozidla splňujících podmínky pro užívání rychlostní komunikace. 
Vozidla, která nesplňují tyto podmínky, budou odkloněna na křižovatce v Rajhradě před nájezdem na 
R52 a budou pokračovat přes Rajhrad, dále po III/41617 přes Rajhradice, dále po III/41614 přes 
Rebešovice, Chrlice, dále po III/15282 nadjezdem přes D2 po II/152 až na křižovatku s R52, zde 
sjedou na R52 a pokračují do Brna. Dopravní značení bude zajištěno směrovými značkami s 
vyznačením cílových měst. 
 
Osobní automobilová doprava, nákladní do 3,5 t a autobusová doprava: 

 
Objízdná trasa je obousměrná a vede ve směru od Brna od křižovatky II/152 s R52 dále 

výjezdem na Rajhrad na II/425, pokračuje na III/42510 (stará 52), po III/39513 do Syrovic, dále po 
III/15266 do Ořechova. Tato trasa umožňuje průjezd všech vozidel bez omezení ve směru od Brna do 
Ořechova.  

V opačném směru je tato trasa omezena vjezdem na neplacený úsek R52 povoleným pouze 
pro tzv.“rychlá“ vozidla splňujících podmínky pro užívání rychlostní komunikace. Vozidla, která 
nesplňují tyto podmínky, budou odkloněna na křižovatce v Rajhradě před nájezdem na R52 a budou 
pokračovat přes Rajhrad, dále po III/41617 přes Rajhradice, dále po III/41614 přes Rebešovice, 
Chrlice, dále po III/15282 nadjezdem přes D2 po II/152 až na křižovatku s R52, zde sjedou na R52 a 
pokračují do Brna. Na křižovatce II/425 s III/42510 (stará 52) bude doprava řízena světelnou 
signalizací, budou použity výložníky pro uchycení semaforu délky min. 3m, signální plán bude 
zpracován před zahájením činnosti, korekce budou provedeny za provozu 

Přechodné dopravní dočasné značení bude výkresově řešeno v následném stupni projektové 
dokumentace DSP+PDPS. 

Součástí SO bude i výsprava komunikací objízdných tras po vzniklých poruchách z provozu 
objízdných tras. 

Převedení autobusové dopravy 
Autobusová doprava bude řešena kyvadlově po objízdné trase, která je shodná s převedení 

osobní dopravy a nákladní do 3,5 t, s možností otáčení autobusů na vyhrazených místech v obci 
Hajany a Želešice. Daná místa budou před zahájením stavebních prací vybrána a dohodnuta se 
zástupci zmiňovaných obcí, se zástupci dopravce/ů a policie ČR. 

 
Převedení pěších a cyklistů 
 
Převedení pěších a cyklistů přes staveniště bude zajištěno zhotovitelem stavby. 
 

Zhotovitel stavby zajistí před započetím a během stavebních prací obslužnost přilehlých soukromých 
pozemků. 
 

8.3. SO 251 – Opěrná zeď  
 

V km 0,505 – 0,660 (dle staničení SO 121) bude sesouvající se pravostranný svah silničního 
tělesa zajištěn opěrnou žb. zdí (pilotovu stěnou) dl. 152,0 m, která bude založená na 
velkoprůměrových pilotách. Na pilotách bude vybetonována monolitická ŽB převázka š. 1,30 m, v. 1,20 
m, s průchodkami pro trvalé zemní zemní kotvy. Kotvy budou vyvrtány, vystrojeny a předepnuty. Kotvy 
budou osazeny trvalými dynamometry. Konstrukci dokončí závěrečná monolitická pohledová 
dobetonávka, jejíž součástí je dobetonávka líce a nadbetonování převázky zídkou š. 0,50 m včetně 
dobetonávky. Dobetonávka bude kotvena do pilot a do převázky pomocí spřahujících trnů vlepených 
do dodatečně vyvrtaných otvorů. Výška zdi od základové spáry po vnější hranu římsy bude 2,45 m. Na 
opěrné zdi je navržena římsa ze železobetonu C 30/37 XF4. Na římse je navrženo zábradelní svodidlo 
se stupněm zadržení NH2 se svislou výplní. Svodidlo bude navazovat na svodidlo v SO 121. Za rubem 
pilot bude uložena podélná rubová drenáž ∅150 obsypaná mezerovitým betonem, doplněná v každé 
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mezeře mezi pilotami o svislou drenáž ∅100 vyústěnou do zpevnění u paty zdi. Zásypy budou 
provedeny a řádně zhutněny podle TKP, kapitola 4, čl. 4.3.9.  Vnější obsyp konstrukce bude proveden 
dle čl. 5.4 ČSN 73 6244. Zásypy rubu budou do úrovně rubové drenáže provedeny ze zeminy vhodné 
dle čl. 5.1 ČSN 73 6244. Rub převázky a ŽB zídky bude obsypán ochranným zásypem s drenážní 
funkcí dle čl. 5.3 ČSN 73 6244 v min. tl. 600 mm. 
 

8.4. SO 450 – Přeložka sd ělovacích vedení 
V km 0,730 – 1,146 vede podél levého jízdního pruhu v nezpevněných plochách sdělovací 

kabel, který je ve správě CETIN, a.s.. V km 1,000 – 1,120 podél levého jízdního pruhu bude z důvodu 
zajištění svahu a odvodnění komunikace vybudována gabionová stěna. Touto gabionovou stěnou a 
navrženým  levostranným žlabovým motivem, je vyvolána přeložka zmiňovaného sdělovacího kabelu v 
délce cca 330,0 m. Kabelové vedení bude přeloženo a uloženo za rub gabionové stěny a do 
stávajícího terénu 0,75 m od osy drenážního trativodu vedené pod žlabovým rigolem. V PD bude 
evidováno jako SO 450.1 – Přeložka sdělovacího vedení. 

V km 1,215 dochází ke křížení telekomunikačních vedení se silnicí II/152. Jedná se o vedení ve 
správě Dial Telecom, a.s. a UPC Česká republika, s.r.o.. Podél pravého jízdního pruhu bude 
vybudována autobusová zastávka, jejíž záliv s nástupištěm ponese žb. opěrná zeď. Poloha této opěrné 
zdi je kolizní vůči stávajícím vedením, tudíž z tohoto důvodu je vyvolána přeložka těchto vedení. V PD 
bude evidováno jako SO 450.2 – Přeložka sdělovacího vedení Dial Telecom a SO 450.3 - Přeložka 
sdělovacího vedení UPC. 

Podrobnější parametry technického řešení tohoto stavebního objektu budou řešeny po 
rozhodnutí, který z uvedených podobjektů bude vyprojektován námi.  

8.5. Související práce 
S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 

dočasného záboru stavby do původního stavu. 

9. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA. CHRÁN ĚNÉ OBLASTI, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ. 
KULTURNÍ PAMÁTKY  

 
Komunikace lI/152 je ve správě  
 

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 449/3  
602 00 Brno 
 
Zastoupené:  
 
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 449/3 
602 00 Brno 

 
Akce se nachází v ochraných pásmech inženýrských sítí viz. odstavec 11.3.Údaje o 

inženýrských sítích. 
 
Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nachází v ochranném pásmu pozemk ů plnícího funkci lesa  
Akce se nachází v ochranném pásmu vodního toku . 
Akce se nachází v rozsáhlém chrán ěném území. 
Akce se nenachází v ochranném pásmu železni ční trati.  
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10. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

10.1. Obecný postup stavebních prací po etapách 
Stavební práce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících s výstavbou 

jednotlivých stavebních objektů.  
Akce „II/152 Hajany - Želešice“ je řešena v souladu s obecným stavebním postupem 

stavebních prací od předání staveniště přes bourací práce, výstavbu jednotlivých objektů až po 
předání stavby do užívání. 

Z důvodu předpokládaného zásahu stavebních prací do dopravní infrastruktury je nutné 
provedení dočasného dopravního opatření s převedením dopravy po objízdných trasách. 

Bude navržena a projednána lokalita vhodná pro zařízení staveniště s vyznačením dočasného 
záboru stavby a polohou místních staveništních skládek. Následně dodavatel stavby zajistí vytyčení 
stávajících inženýrských sítí a opatření související s Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Dočasné dopravní opatření bude řešeno s vazbou na postup prací. Z důvodu  stísněných 
podmínek v místě výstavby opěrné zdi na velkoprůměrovým pilotách bude stavba probíhat za plné 
uzavírky a dočasné dopravní opatření bude řešeno pro místní uspořádání a převedení místní a 
dálkové dopravy po objízdných trasách. Tato úprava bude navádět a řešit převedení dopravy po 
objízdných trasách odsouhlasených správci komunikací a pomocí přechodného dopravního značení na 
nich, odsouhlaseného dopravním inspektorátem policie ČR. 

Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním značení, které 
zajistí dodavatel stavebního objektu.  

Převedení pěších se uvažuje závislé na postupu výstavby. Chodci by neměli být závažně 
omezeni po dobu výstavby. Při provizorním převedení pěší dopravy je nutno zohlednit dle vyhlášky 
369/2001 Sb. pohyb zvláště osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Převedení pěších a 
cyklistů přes staveniště bude zajištěno zhotovitelem stavby. 

 
Zhotovitel stavby zajistí před započetím a během stavebních prací obslužnost přilehlých 

soukromých pozemků. 
Převedení cyklistů je shodné s provizorním opatřením pro pěší. 
 

10.2. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými předpisy. Při stavebních 

pracích v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušných vedení je 
nutno respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a 
zákaz provádění mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Veškerý stavební 
materiál použitý pro stavbu musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 

10.3. Fáze  realizace po objektech 
 
SO 121  – Komunikace 
 

- Vypracování RDS dokumentace, Programu prací, TeP a TePř dodavatele, Plánu 
kontrolních a zkušebních zkoušek 

- Vytyčení staveniště a objektu 
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- sejmutí krajnic od nánosu 
- profilace patních příkopů 
- Frézování dle daných úseků a rozsahu oprav 
- Odstranění podkladních nestmelených vrstev dle daných úseků a rozsahu oprav 
- Provedení propustku v km 0,560 00 
- Osazení horských vpustí a výtokových potrubí 
- Provedení gabionových stěn 
- Provedení vyztuženého svahu 
- Osazení betonových žlabovek 
- Provedení opěrné zdi u autobusového zálivu 
- Provedení nástupišť a zálivů autobusových zastávek 
- Úprava pláně dle daných úseků a rozsahu oprav 
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- Pokládka nestmelených podkladních vrstev komunikace 
- Pokládka živičných vrstev se spojovacími postřiky 
- Úprava nezpevněných krajnic 
- Ohumusování a ozelenění ploch 
- Osazení silničního svodidla 
- Těsnění spar 
- Osazení svislého dopravního značení 
- Pokládka vodorovného dopravního značení 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 
- Vyklizení prostoru a předání objektu do užívání 
- Dokumentace DSPS 

Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 
 
SO 182 – Dočasné dopravní opat ření 

 
- Stanovení a odsouhlasení objízdných tras správcem komunikací a příslušných orgánů  
- Provedení pasportu objízdných tras 
- Provedení přechodného značení objízdných tras 
- Uvedení do provozu a převedení dopravy na objízdné trasy 
- Převádění dopravy po objízdných trasách 
- Zrušení objízdných tras 
- Provedení pasportu objízdných tras 

Výspravy objízdných tras 
 

SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ  
 

- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a zkušebních 
zkoušek  

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Vytyčení staveniště a objektu 
- Záporové pažení výkopu v dané poloze 
- Výkopové práce pro realizaci založení objektu 
- Hlubinné založení opěrné zdi 
- Vrtání zemních kotev 
- Dokončení výkopových prací 
- Železobetonová monolitická převázka 
- Nátěr převázky proti zemní vlhkosti 
- Železobetonový monolitický dřík 
- Izolace rubu konstrukce proti zemní vlhkosti a stékající vodě 
- Nátěr líce dříku proti zemní vlhkosti 
- Zásyp převázky a dříku dle ČSN 73 6244 
- Podkladní beton rubové drenáže s odvodněním přechodové oblasti opěrné zdi 
- Železobetonová monolitická římsa  
- Zásyp opěrné zdi a dokončení přechodové oblasti 
- instalace zábradelního svodidla ZSNH4/H2 se svislou výplní na římse opěrné zdi a 

ocelového silničního svodidla JSNH4/N2 
- Ochranné nátěry konstrukce římsy a chodníku 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 
- Provedení ohumusování s osetím dotčených ploch 
-  Vyklizení prostoru a předání objektu do užívání 

Dokumentace DSPS. 
Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 

 
SO 450 – Přeložka sd ělovacích vedení 
 

- Vytyčení stávajících vedení 
- Vytyčení trasy nových vedení 
- Provedení rýh pro pokládku vedení 



PDPS (Dokumentace pro provádění stavby)     

II/152 Hajany - Želešice 

A.1.– PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

AF-CITYPLAN s.r.o. 
Magistrů 1275/13 | 140 00 Praha 4 

 

17

- Pokládka vedení 
- Přerušení stávajících vedení 
- Napojení na stávající vedení 
- Obnovení provozu vedení 
- Zkušební provoz 
- Zásyp vedení 

 

11. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

11.1. Charakter staveništ ě 
Staveniště se svojí polohou bude na stávající silnici II/152 v úseku určeného k úpravě. Před 

zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru stavby. Vlastní dočasný zábor 
stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště. Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků 
dodavatelské firmy. Vyznačení uvedených ploch a prostorů je v samostatné příloze situaci E.2. - 
Situace staveniště. Problematikou zařízení staveniště se zabývá část projektové dokumentace E – 
Zásady organizace výstavby. Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 

11.2. Základní řešení zařízení staveništ ě 
Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. 

Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk pro dotčené orgány stavby 
související s výstavbou. 
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod v inventáři 
dodavatele stavby. 

Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu bude upřesněn a dohodnut dodavatelem 
stavby v rámci dočasného záboru stavby. 

11.3. Údaje o inženýrských sítích 
V zájmovém prostoru se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí stávající podzemní 

a nadzemní sítě, viz příloha F- Dokladová část. Jedná se o následující inženýrské sítě: 
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN a.s. 
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - UPC Česká republika s.r.o. 
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - OBEC HAJANY 
- VODOVOD - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE ČNOST a.s. 
- NADZEMNÍ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - E-ON 
- PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - E-ON 
- PODZEMNÍ VEDENÍ - STL PLYNOVOD - RWE 
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - BRN ĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. 
- VODOVOD - BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. 
 
Všechna vedení budou p řed zahájením  stavebních p řípravných i zemních prací na 

základ ě objednávky dodavatele bezpodmíne čně vyty čena správci jednotlivých vedení, po celou 
dobu stavby vyzna čena na terénu a jejich p řesné vedení trasy bude ov ěřeno kopanými sondami 
(není ve výkazu vým ěr) a podle požadavku správc ů zabezpečeny. 

 
 Dále se upozorňuje na nutnost respektování ochranných pásem inženýrských sítí 

(nadzemních i podzemních) a podmínek pro práci z těchto pásem vyplývajících. Zemní práce 
v ochranném pásmu sítí bude oznámeno jednotlivým správcům a postup s nimi bude koordinován. 

 

Ochranná pásma 

Komunikace ( v souladu se zákonem 13/97 Sb.) 

- Komunikace II/152   25 m od osy vozovky 

- Místní komunikace   15 m od osy vozovky 

Železnice( v souladu se zákonem 266/94 Sb.) 
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- Regionální dráha   60 m od osy krajní koleje, 30 m od hranice obvodu 
Podzemní vedení trubní ostatní 

- Vodovod a kanalizace do 500 mm  1,5 m od líce potrubí na obě strany 

Elektrické vedení 

- Nadzemní vedení VVN     15 m od krajního vodiče na obě strany 

- Nadzemní vedení VN     7 m od krajního vodiče na obě strany 
Kabelové vedení 

- Spojovací kabely      1 m od krajního kabelu na obě strany 
Šířka manipula čního pásma p ři výstavb ě přeložek IS v rámci p ředmětné stavby 

- sdělovací kabely (s rýhou šířky do 60 cm a hloubkou 80 cm) 4 m (3+1 od osy) 

- vodovody (s rýhou šířky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m)  6 m (3+3 od osy) 

- kanalizace (s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m)  8 m (4+4 od osy) 

- STL plynovody (s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) 
nadzemní rozvody el. energie (VVN,VN) a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) 

11.4. Péče o životní prost ředí 
Vzhledem k charakteru úpravy a tím vyvolaným stavebních objektů se značným podílem 

bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. 
Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Stavbou nebude narušeno životní 
prostředí, ani ráz krajiny. Pouze při realizaci stavby dojde ke zhoršení životního prostředí v úseku 
stavby výkopovými pracemi, pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Dodavatel stavby zajistí, aby 
uvedené negativní vliv omezil na minimum. Dále zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních 
toků úniky pohonných hmot a maziv. Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné 
materiály nevhodné k zásypu rýhy odveze na trvalou skládku. Po uložení potrubí a zásypu rýhy budou 
všechny travnaté pruhy a plochy, louky a pole a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do původního 
stavu. 

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí. 
S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, 
v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle předepsaných technologických 
postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na staveništi ani na případných plochách zařízení 
stavby nebudou skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 

12. PODMÍNKY UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
Po znovuzahájení provozu na silnici II/152 bez omezení provozu a převedení dopravy plně na 

všechny objekty budou všechny přilehlé objekty a zařízení uvedeny do původního stavu. Rovněž 
dotčené okolní plochy související s výstavbou akce zahrnuté do dočasného záboru stavby budou 
uvedeny do původního stavu. 

13. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ – ZM ĚNY SOUČASNÉHO STAVU VYVOLANÉ 
STAVBOU 

Stavba, zahrnující všechny objekty se nachází v místě stávajících komunikace II/. Poloha 
všech objektů a jejich návazností je navržena se  zachováním stávajícího prostorového uspořádání a 
vzájemných souvislostí. 

Seznam dotčených pozemků trvalým a dočasným záborem je součástí této projektové 
dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích (viz H.1.-Záborový elaborát). 

V případě pozemků se ZPF se v případě dočasného záboru uvažuje s jeho využitím pouze po 
dobu výstavby akce, tj. po dobu do 12 měsíců. 

14. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE 
Připojení na potřebné inženýrské sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy. 
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Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaných objektů, a to na 
souvisejících plochách v blízkosti. Tyto plochy budou umístěny na plochách dočasného záboru stavby. 

Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby s  dopravou na stavbu bude 
řešena dodavatelem stavby. V prostoru staveniště nedojde k zajištění a získání zdrojů pro následné 
stavební práce. 

15. VLIV STAVBY PROVOZEM JÍ VYVOLANÝM NA ZDRAVÍ 
Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 

hlučnosti z důvodu stavebních prací. S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího 
stavu v tomto smyslu. Po dokončení stavby bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací se značným podílem bouracích prací je 
nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o 
negativní ovlivnění životního prostředí. 

15.1. Ochrana zdraví p řed nep říznivými vlivy hluku a vibrací 
Výstavbou „II/152 Hajany - Želešice“ p ředpokládáme, že bude spln ěn § 30 zákona č. 

258/2000 Sb. O ochran ě veřejného zdraví a o zm ěně některých souvisejících zákon ů ve znění 
pozd ějších p ředpis ů (pln ění limit ů podle na řízení vlády č. 282/2011 Sb. O ochran ě zdraví p řed 
nepříznivými ú činky hluku a vibrací).  Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný 
provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o opravu stávajících komunikací. Stavba 
se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. Hygienické limity budou splněny vzhledem 
k malému rozšíření komunikace a sjezdu a vybudování opěrných zdí v části před RD. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací se v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách. 

15.2. Požárně bezpečnostní řešení 
a)seznam použitých podklad ů 
- ČSN 73 0834 /červenec 2000/, ČSN 73 0802 /prosinec 2000/ ,73 0804 /říjen 2002/, vyhláška 

246/2001, vyhláška 23/2008 Sb., 
b)popis stavby 
Projektová dokumentace řeší opravu stávající komunikace II/152 v rozsahu obnovy živičného 

krytu s lokálními sanacemi, zajištění svahu žb. opěrnou zdí a zajištění svahů gabionovými stěnami. 
Rozsah úpravy komunikace je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na provedený 
diagnostický průzkum a návrh rekonstrukce na vybraném úseku silnice II/152 firmou IMOS BRNO a.s. 
a na stávající stav silnice II/152.  

 
Po dokončení stavby bude ve všech úsecích zachován průjezdný průřez pro požární vozidla 

v obou směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 
mm vysoký). 

Změny staveb jsou dle ČSN 73 0834 zařazeny do změn staveb skupiny I. 
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U změny stavby nedochází ke změně užívání objektů, prostoru a jejich předmětem je pouze : 
a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 
Změny staveb splňují následující technické požadavky čl.4 ČSN 73 0834: 
a)  požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí, není snížena pod původní hodnotu - nepožaduje se 
odolnost vyšší než 45 minut 

b) stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 

16. KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

Vznik odpad ů 
Odpady vznikající na míst ě hlavního staveništ ě 
V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „II/152 Hajany - 

Želešice“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících 
tabulkách. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 
 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) N 
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obsahující nebezpečné látky 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• demolice stávajících vozovek 
• demolice kamenný a betonových konstrukcí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

 
Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
N 

 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
O 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících 
bodů: 
• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

 
Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
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odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek a 
objektů. Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud 
to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Použití těchto odpadů 
k vyrovnání terénu lze pouze v souladu s vyhláškou č. 294/2005 sb. O podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a také  v souladu se zákonem o odpadech, včetně 
platných prováděcích předpisů. (tzn. Že místo, kde budou prováděny terénní úpravy s využitím 
stavebních odpadů by bylo provozované podle § 14odst. 1 zákona o odpadech). Konkrétní skládka 
bude určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 
živičného povrchu z demolic vozovek.  

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací . Před uvedením stavby do provozu budou doloženy na odbor 
životního prostředí doklady o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby. 

 
Evidence odpad ů 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 

stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena , budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání 
s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Na obecní úřad 
v Biskupicích, zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 

17. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit všechny zúčastněné osoby 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje 
Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
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- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru a nebo k nekontrolovatelnému porušení stability 
stavby. Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČUBP a 
ČBU. 

Bezpečnost zdvihacích zařízení stanoví Vyhl. Č.19/1979 Sb. Ve znění Vyhl. č. 552/1990 Sb.. 
Bude respektováno nařízení vlády č.178 z dubna 2001 a nařízení vlády 495/2001 Sb. A zákona 
258/2000 Sb. 

Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních inženýrských sítí 
v areálu a přilehlém okolí a to organizací k tomu oprávněnou. 

Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento 
technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na 
stavbě a musí obsahovat : 

návaznost a souběh jednotlivých operací 
pracovní postup pro danou činnost 
použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek 
způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch 
druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na stavbě nepracuje 
opatření při pracích za mimořádných podmínek 
Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují vyškolit 

z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit pracovníky 
prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Je povinen 
je vybavit vhodným nářadím, pomůckami. 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, 
prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou 
ČUBP a ČBU č.324/1990, nahrazenou Zákonem č.309/2006 Sb. a Zákonem č.362/2007. 

 
 
 
 
 


