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1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele:    Jihomoravský kraj 
IČO:      70888337 
Sídlo zadavatele:    Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: JUDr. Bohumil Šimek, hejtman 

Smluvní zastoupení zadavatele 

1.1 Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím 
řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., 
IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, 
tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „zástupce zadavatele“). 

1.2 Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno 
oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je 
v souladu s § 43 zákona pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení, 
a to včetně přijímání případných námitek.  

1.3 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona 
zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) 
a dodavatelem musí probíhat zejména elektronicky. 

2. Vymezení některých pojmů 

2.1 Zadávacími podmínkami se v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) zákona rozumí veškeré 
zadavatelem stanovené 

a) podmínky průběhu zadávacího řízení, 

b) podmínky účasti v zadávacím řízení, 

c) pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných 
nabídek nebo řešení, 

d) pravidla pro hodnocení nabídek, 

e) další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona. 

2.2 Zadávací dokumentací se v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné 
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům 
zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev 
uvedených v příloze č. 6 k zákonu. 

2.3 Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 zákona na svém profilu zadavatele zadávací 
dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených 
v příloze č. 6 k zákonu. Zadavatel nad rámec svých povinností umožní dodavatelům po 
předchozí domluvě nahlédnout do podkladů pro zpracování územní studie v sídle 
zadavatele. Zadavatel upozorňuje, že znalost těchto dokumentů není nezbytná pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení. 

2.4 Dokumentací zadávacího řízení se rozumí tento dokument nazvaný „Dokumentace 
zadávacího řízení“. 



 

Dokumentace zadávacího řízení JMKUSZUR0117   Stránka 4 z 17 

3. Předmět veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky 

3.1 Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby. 

Předmět plnění veřejné zakázky 

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování „Územní studie nadřazené dálniční a silniční 
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále jen „Územní studie“) 
a „Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“ (dále jen „Aktualizace ZÚR 
JMK“). 

3.3 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (Příloha č. 2 
dokumentace zadávacího řízení) 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

3.4 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného 
klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek: 

Kód CPV: 

71410000-5 Územní plánování 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

3.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona 
činí 15 000 000,- Kč bez DPH. 

Ostatní podmínky 

3.6 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou 
stanoveny v zadávací dokumentaci. 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

4.1 Doba a místo plnění jsou stanoveny v obchodních podmínkách (Příloha č. 2 dokumentace 
zadávacího řízení). 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

5.1 Požadavky zadavatele na kvalifikaci jsou stanoveny v Kvalifikační dokumentaci (Příloha č. 1 
dokumentace zadávacího řízení). 
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6. Obchodní a platební podmínky 

6.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy 
samostatně pro Územní studii a samostatně pro Aktualizaci ZÚR JMK (dále jen „návrh 
smlouvy“) (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení). 

6.2 Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsány účastníkem 
zadávacího řízení nebo statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou 
prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení; v takovém případě doloží 
účastník zadávacího řízení toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. 

6.3 Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní 
strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby 
bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.  

6.4 Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně 
vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze 
zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy 
či jejich příloh. Pokud je v návrhu smlouvy ve vztahu k některým údajům uvedena informace 
„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]“, účastník zadávacího řízení takové údaje 
nedoplňuje, ani nijak neupravuje. Příslušný údaj bude do návrhu smlouvy doplněn před 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. 

6.5 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou 
povinni přiložit k návrhu smlouvy originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž bude závazně 
vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám 
z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých 
v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti 
s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn 
zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či 
jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem. 

6.6 Právní vztah vzniklý na základě návrhu smlouvy se bude řídit platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. 

6.7 Návrh smlouvy musí respektovat ustanovení zákona, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se vztahují na 
provádění veřejné zakázky. 

6.8 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená 
v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky. 

6.9 V případě, že část plnění veřejné zakázky bude plněna poddodavatelem, je účastník 
zadávacího řízení povinen v příloze návrhu smlouvy uvést, jaká konkrétní věcně vymezená 
část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou. Tím není 
dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za poskytování řádného plnění. 
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7. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 

7.1 Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění v členění podle předlohy (Příloha č. 3 
dokumentace zadávacího řízení). 

7.2 Nabídkovou cenou se rozumí cena vypočtená dle předdefinovaných vzorců dle předlohy 
(Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) v Kč bez DPH (dále jen „nabídková cena“). 
Účastník zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky. 

7.3 Zadavatel v souladu s § 113 odst. 2 zákona stanovuje cenu, kterou bude vždy považovat za 
mimořádně nízkou: 

a) Cena za Územní studii: 8 000 000,- Kč bez DPH a nižší 

b) Hodinová sazba za Aktualizaci ZÚR JMK: 500,- Kč bez DPH a nižší 

7.4 Zadavatel v souladu s § 113 odst. 3 zákona může nabídkovou cenu nebo náklady posoudit 
jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu i v jiných případech, než jsou uvedeny v odst. 7.3 
dokumentace zadávacího řízení. 

7.5 Zadavatel stanovuje, že hodinová sazba za operativní jednání u Územní studie nesmí 
přesáhnout 1 000,- Kč bez DPH. 

7.6 Jednotlivé části nabídkové ceny musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné 
a nepřekročitelné (s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník zadávacího řízení je 
povinen do jednotlivých částí nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další 
výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace vzniknou nebo 
mohou vzniknout. Podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Součástí jednotlivých částí 
nabídkové ceny musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených 
návrhem smlouvy. 

7.7 Jednotlivé číselné údaje je účastník zadávacího řízení povinen stanovit, případně 
zaokrouhlit, na dvě desetinná místa. 

7.8 DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li 
účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede 
prohlášením v návrhu smlouvy. 

8. Hodnocení nabídek 

Ekonomická výhodnost nabídek 

8.1 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich 
ekonomické výhodnosti.  

8.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona 
podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. 
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Kritéria kvality 

8.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality: 

a) Délka odborné praxe vedoucího týmu, 

b) Počet významných služeb vedoucího týmu, 

c) Délka odborné praxe ostatních členů týmu, 

d) Počet významných služeb ostatních členů týmu, 

e) Metoda zpracování díla. 

Pravidla pro hodnocení nabídek 

8.4 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto: 

a) Nabídková cena, 

b) Délka odborné praxe vedoucího týmu, 

c) Počet významných služeb vedoucího týmu, 

d) Délka odborné praxe ostatních členů týmu, 

e) Počet významných služeb ostatních členů týmu, 

f) Metoda zpracování díla. 

8.5 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek 
v jednotlivých kritériích takto: 

Pro vyhodnocení nabídek bude použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 
bodů. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost nabídky 
v rámci příslušného kritéria hodnocení. 

Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší 
hodnotu kritéria, tj.: 

a) Nabídková cena, 

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce: 

   
 nabídka s nejnižší hodnotou  
počet bodů kritéria = ---------------------------------------------------------------------- x 100 (bodů) 

 hodnocená nabídka  
   

Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejvyšší 
hodnotu kritéria, tj.: 

b) Délka odborné praxe vedoucího týmu, 
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c) Počet významných služeb vedoucího týmu, 

d) Délka odborné praxe ostatních členů týmu, 

e) Počet významných služeb ostatních členů týmu, 

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce.  

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce: 

   
 hodnocená nabídka  
počet bodů kritéria = ------------------------------------------------------------------- x 100 (bodů) 

 nabídka s nejvyšší hodnotou  
   

Pro kritérium „Metoda zpracování díla“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu podle 
níže uvedených pravidel: 

1. 100 bodů nabídky s vynikající metodou zpracování díla, 

2.   80 bodů nabídky s velmi dobrou metodou zpracování díla, 

3.   60 bodů nabídky s dobrou metodou zpracování díla, 

4.   40 bodů nabídky s průměrnou metodou zpracování díla, 

5.   20 bodů nabídky s podprůměrnou metodou zpracování díla, 

6.     0 bodů nabídky se zcela nevyhovující metodou zpracování díla. 

Takto vypočtená bodová hodnocení budou stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná 
místa a budou dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová 
hodnocení budou následně rovněž stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa. 

8.6 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický 
vztah mezi kritérii takto: 

a) Nabídková cena     váha: 40 %, 

b) Délka odborné praxe vedoucího týmu  váha: 6 %, 

c) Počet významných služeb vedoucího týmu  váha: 6 %, 

d) Délka odborné praxe ostatních členů týmu  váha: 14 %, 

e) Počet významných služeb ostatních členů týmu váha: 14 % 

f) Metoda zpracování díla    váha: 20 %. 

8.7 Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií 
hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria 
hodnocení v součtu. 
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Ke kritériu „Nabídková cena“ 

8.8 V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena cena zpracovaná dle čl. 7 této 
dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka 
s nejvyšším počtem získaných bodů, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

8.9 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH. 

Ke kritériu „Délka odborné praxe vedoucího týmu“ 

8.10 V rámci tohoto kritéria hodnocení bude jako výhodnější hodnocena nabídka toho dodavatele, 
jehož vedoucí týmu (osoba na pozici „vedoucí týmu, specialista na urbanismus a udržitelný 
rozvoj území“) (dále jen „vedoucí týmu“) bude zkušenější co do délky praxe v oboru (počet 
roků) oproti zkušenostem (délce praxe v oboru) vedoucích týmů ostatních dodavatelů. 

8.11 Maximální délka praxe v oboru, jež bude u vedoucího týmu hodnocena, je 20 let. Nad tuto 
hranici již délka praxe v oboru vedoucího týmu není rozlišující pro určení výhodnější nabídky 
a bude hodnocena jako 20 let. 

Ke kritériu „Počet významných služeb vedoucího týmu“ 

8.12 V rámci tohoto kritéria hodnocení bude jako výhodnější hodnocena nabídka toho dodavatele, 
jehož vedoucí týmu bude kvalifikovanější co do počtu významných služeb poskytnutých 
vedoucím týmu v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení oproti 
kvalifikovanosti vedoucích týmů ostatních dodavatelů. 

8.13 Do počtu významných služeb se započítávají pouze významné služby poskytnuté v posledních 
7 letech před zahájením zadávacího řízení, při jejichž realizaci vedoucí týmu zastával pozici 
vedoucího týmu nebo pozici specialisty na urbanismus a udržitelný rozvoj území. Definice 
významných služeb jsou pro příslušné pozice stanoveny u těchto pozic v Kvalifikační 
dokumentaci. 

8.14 Maximální počet významných služeb, jež budou u vedoucího týmu hodnoceny, je 10 
významných služeb. Nad tuto hranici již počet významných služeb vedoucího týmu není 
rozlišující pro určení výhodnější nabídky a bude hodnocen jako 10 významných služeb. 

Ke kritériu „Délka odborné praxe ostatních členů týmu“ 

8.15 V rámci tohoto kritéria hodnocení bude jako výhodnější hodnocena nabídka toho dodavatele, 
jehož ostatní členové realizačního týmu (tj. vyjma vedoucího týmu) budou zkušenější co do 
délky praxe v oboru (počet roků) oproti zkušenostem ostatních členů realizačního týmu 
ostatních dodavatelů. Hodnotí se délka praxe v oboru za jednotlivou pozici. 

8.16 Maximální délka praxe v oboru, jež bude hodnocena u jednoho ostatního člena realizačního 
týmu, je 10 let. Nad tuto hranici již délka praxe v oboru ostatních členů realizačního týmu 
není rozlišující pro určení výhodnější nabídky a bude hodnocena jako 10 let. Maximální délka 
praxe v oboru ostatních členů realizačního týmu tak může pro účely hodnocení činit 90 let 
(9 pozic x 10 let). 
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Ke kritériu „Počet významných služeb ostatních členů týmu“ 

8.17 V rámci tohoto kritéria hodnocení bude jako výhodnější hodnocena nabídka toho dodavatele, 
jehož ostatní členové realizačního týmu budou kvalifikovanější co do počtu významných 
služeb poskytnutých všemi ostatními členy realizačního týmu v posledních 7 letech před 
zahájením zadávacího řízení, oproti kvalifikovanosti všech ostatních členů realizačního týmu 
ostatních dodavatelů. 

8.18 Do počtu významných služeb se započítávají pouze významné služby poskytnuté v posledních 
7 letech před zahájením zadávacího řízení, při jejichž realizaci konkrétní z ostatních členů 
realizačního týmu zastával pozici příslušného specialisty. Definice významných služeb jsou pro 
příslušné pozice stanoveny u těchto pozic v Kvalifikační dokumentaci. 

8.19 Maximální počet významných služeb, jež budou u každého z ostatních členů realizačního 
týmu hodnoceny, je 5 významných služeb. Nad tuto hranici již počet významných služeb 
ostatních členů realizačního týmu není rozlišující pro určení výhodnější nabídky a bude 
hodnocen jako 5 významných služeb. Maximální celkový počet významných služeb ostatních 
členů realizačního týmu tak může pro účely hodnocení činit 90 významných služeb 
(maximálně 18 osob x 5 významných služeb). 

Společně ke kritériím „Délka odborné praxe“ a „Počet významných služeb“ 

8.20 Pro účely hodnocení v rámci kritérií hodnocení „Délka odborné praxe vedoucího týmu“, 
„Počet významných služeb vedoucího týmu“, „Délka odborné praxe ostatních členů týmu“ 
a „Počet významných služeb ostatních členů týmu“ je dodavatel povinen učinit součástí své 
nabídky níže požadované údaje o členech realizačního týmu, kteří se budou přímo podílet na 
plnění veřejné zakázky. Pro zpracování níže uvedených údajů dodavatel povinně využije 
předlohu (Příloha č. 3 Kvalifikační dokumentace).  

8.21 Dodavatel u každé z osob uvede následující údaje: 

a) jméno, tituly; 

b) informaci o autorizaci;  

c) informaci o dosaženém vzdělání;  

d) délku praxe v oboru (v dovršených rocích, počítáno zpětně ode dne zahájení zadávacího 
řízení) (např. činí-li praxe člena realizačního týmu v oboru ke dni zahájení zadávacího 
řízení 5 let a 8 měsíců, uvede dodavatel údaj o délce praxe v oboru v dovršených rocích, 
tj. 5 let); 

e) seznam významných služeb odpovídajících požadavkům zadavatele stanovených pro 
danou pozici v Kvalifikační dokumentaci; 

f) vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský či obdobný). 

8.22 Dodavatel uvede na každou pozici (s výjimkou vedoucího týmu) maximálně dvě osoby, 
jejichž zkušenosti budou předmětem hodnocení. Uvede-li dodavatel na jednu pozici dvě 
osoby, je pro účely hodnocení rozhodný aritmetický průměr délky praxe v oboru těchto 
osob (činí-li délka praxe osoby A v celých rocích 5 let a osoby B 6 let, je pro účely hodnocení 
rozhodná hodnota délky praxe 5,5 roku) a součet počtů významných služeb (činí-li počet 
významných služeb osoby A 4 významné služby a osoby B 5 významných služeb, je pro 
účely hodnocení rozhodná hodnota 9 významných služeb). 
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8.23 Na pozici č. 1 „vedoucí týmu, specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území“ je 
dodavatel oprávněn uvést pouze jednu osobu. Osoba působící na pozici č. 1 „vedoucí týmu, 
specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území“ nesmí působit na pozici č. 2 
„specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území“ a osoba působící na pozici č. 2 
„specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území“ nesmí působit na pozici č. 1 „vedoucí 
týmu, specialista na urbanismus a udržitelný rozvoj území“. 

8.24 Každá osoba musí splňovat požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci členů 
realizačního týmu pro příslušnou pozici. To neplatí v případě pozice č. 4 „specialista na 
dopravní infrastrukturu“, pozice č. 5 „specialista na technickou infrastrukturu“, pozice č. 7 
„specialista na vyhodnocení vlivů na životní prostředí“ a pozice č. 9 „specialista na 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví“. Na těchto pozicích musí každá z uvedených osob 
splňovat požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci alespoň pro příslušnou odbornou 
oblast dané pozice. V souhrnu musí tyto osoby splňovat požadavky pro příslušnou pozici. 

8.25 Dodavatel je oprávněn uvést osobu pouze na tu pozici, kterou bude daná osoba při plnění 
veřejné zakázky zastávat. Bude-li určitá osoba zastávat dvě pozice, je dodavatel oprávněn 
uvést tuto osobu na obě tyto pozice. Uvede-li dodavatel jednu osobu na dvě pozice, bude 
tato osoba hodnocena za obě pozice, tzn., že jedna osoba může být hodnocena dvakrát. 

8.26 Uvede-li dodavatel jednu osobu na více než dvě pozice, nebude se pro účely hodnocení 
k této osobě na žádné z těchto pozic přihlížet.  

8.27 Nebude-li uvedená osoba splňovat požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou 
kvalifikaci pro příslušnou pozici nebo odbornou oblast dané pozice, nebude se pro účely 
hodnocení k této osobě přihlížet na té pozici, pro níž požadavky zadavatele na vzdělání 
a odbornou kvalifikaci nesplňuje. 

8.28 Uvede-li dodavatel na jednu pozici více než dvě osoby, neuvede-li dodavatel pro určitou 
pozici žádnou osobu nebo nebudou-li uvedenými osobami splněny požadavky zadavatele 
na vzdělání a odbornou kvalifikaci pro příslušnou pozici, nebude pro účely hodnocení za 
žádnou z těchto pozic započítána praxe ani počet významných služeb uvedených osob, 
tj. tyto údaje budou pro účely hodnocení za tyto pozice činit 0 let praxe v oboru 
a 0 významných služeb. 

Ke kritériu „Metoda zpracování díla“ 

8.29 V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit kvalitu a odbornost, s jakou bude 
dodavatel postupovat při plnění veřejné zakázky. V rámci tohoto kritéria hodnocení bude 
zadavatel hodnotit: 

a) podrobnost a ucelenost popisu jednotlivých činností v rámci jednotlivých etap, 

b) vzájemnou logickou a chronologickou provázanost jednotlivých činností v rámci 
jednotlivých etap, 

c) provázanost jednotlivých činností v rámci jednotlivých etap s požadavky stanovenými 
právními předpisy, 

d) organizaci prací (poskytování plnění) ze strany dodavatele, tj. systém práce 
zpracovatelského týmu včetně kontrolních mechanismů při práci zpracovatelského týmu. 

8.30 Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto kritéria hodnocení bude považována nabídka 
s nejkomplexněji a nejúplněji zpracovanou metodou zpracování díla, která bude obsahovat 
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nejpodrobnější a nejucelenější popis jednotlivých činností v rámci jednotlivých etap, nejvyšší 
míru logické a chronologické provázanosti jednotlivých činností v rámci jednotlivých etap, 
nejvyšší míru provázanosti jednotlivých činností v rámci jednotlivých etap s právními 
předpisy, nejsystematičtější organizaci práce zpracovatelského týmu včetně aplikace 
kontrolních mechanismů na jednotlivé činnosti. 

8.31 Účastník zadávacího řízení je povinen pro účely hodnocení zpracovat do své nabídky co 
možná nejpodrobnější metodou zpracování díla (plnění veřejné zakázky) v rozsahu max. 10 
normostran (tj. 18 000 znaků včetně mezer) včetně příloh. 

9. Závaznost požadavků zadavatele  

9.1 Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně 
respektovat při zpracování své nabídky. 

10. Prohlídka místa plnění 

10.1 Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje. 

11. Vysvětlení zadávací dokumentace 

11.1 Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud 
takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to 
nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 

11.2 Dodavatelé mohou písemně požadovat v souladu s § 98 odst. 3 zákona vysvětlení zadávací 
dokumentace.  

11.3 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné formě 
v elektronické podobě k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace 
zadávacího řízení, tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.1 
dokumentace zadávacího řízení. 

11.4 V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní 
údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. 

11.5 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. 

11.6 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena 
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 11.1 dokumentace 
zadávacího řízení. 

11.7 Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 
nemusí dodržet lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení. 
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11.8 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, 
neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek 
nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 

11.9 Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se 
neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, 
kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. Odst. 11.1 dokumentace 
zadávacího řízení se v takovém případě nepoužije. 

12. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

12.1 Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací 
podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. 

12.2 Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel 
uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla 
změněna nebo doplněna. 

12.3 Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  

12.4 V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh 
možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny 
nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

13. Lhůta a místo pro podání nabídek 

13.1 Lhůta pro podání nabídek: do 26.04.2017, do 10:00 hod. 

13.2 Místo podání nabídek: v sídle zástupce zadavatele 
v pracovní dny od 09:00 do 15:00 hod. 

13.3 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. 
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení. 

14. Otevírání nabídek 

14.1 Termín otevírání nabídek: 26.04.2017, od 10:45 hod. 

14.2 Místo otevírání nabídek: v sídle zadavatele, kancelář č. 224. 

14.3 Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba 
za účastníka zadávacího řízení, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li 
o statutární orgán či jeho člena či jinou oprávněnou osobu zapsanou ve veřejném rejstříku). 
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15. Zadávací lhůta 

15.1 Zadavatel zadávací lhůtu nestanovuje. 

16. Jistota 

16.1 Zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje. 

17. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

17.1 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. 

17.2 Povinnost podle předchozího odstavce dokumentace zadávacího řízení účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek 
a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

17.3 Dozví-li se zadavatel, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost uvedenou v odst. 17.1 
dokumentace zadávacího řízení, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení 
s odůvodněním. 

18. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 

18.1 Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. 

18.2 Zadavatel neumožňuje podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje. 

18.3 Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce. 

18.4 Nabídka v listinné podobě musí být v souladu s § 107 zákona doručena v řádně uzavřené 
obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. V případě, že 
obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena 
názvem veřejné zakázky. 

18.5 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací 
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

18.6 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. 

18.7 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
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18.8 Zadavatel podle § 107 odst. 5 zákona vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, 
který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku 
a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího 
řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

18.9 Součástí nabídky musí být seznam poddodavatelů, kteří se budou ve smyslu § 105 zákona 
podílet na plnění veřejné zakázky, zejména poddodavatelů, kterými účastník zadávacího 
řízení prokazoval splnění části profesní způsobilosti nebo ekonomické či technické kvalifikace, 
včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit, nebo čestné 
prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nebude při plnění veřejné zakázky využívat 
poddodavatele (dále jen „seznam poddodavatelů“). Seznam poddodavatelů zadavatel 
doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení). 

18.10 Součástí nabídky musí být seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky (dále jen „seznam členů realizačního týmu“). Seznam členů realizačního 
týmu zpracuje dodavatel podle předlohy (Příloha č. 3 Kvalifikační dokumentace). 

18.11 Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále a 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD. Všechny listy originálu nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby 
byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z originálu nabídky (s výjimkou originálu 
bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li požadována jistota). Všechny výtisky budou řádně 
čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou 
očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. 

18.12 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny:  

a) identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) 
zákona, 

b) případně další údaje, 

c) podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení a datum podpisu. 

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 4 dokumentace 
zadávacího řízení). 

18.13 Nabídka bude předložena v následující struktuře:  

a) krycí list nabídky, 

b) obsah nabídky (s uvedením čísel stránek), 

c) doklady prokazující splnění kvalifikace, 

d) řádně doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka 
zadávacího řízení, 

e) cena plnění v členění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení, 

f) ostatní dokumenty, 

g) údaj o celkovém počtu listů nabídky. 

18.14 Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník zadávacího řízení ve své nabídce zřetelně 
oddělí barevnými předělovými listy. 
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18.15 Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 18.11 až 18.14 dokumentace zadávacího řízení 
mají doporučující charakter. 

19. Další podmínky a práva zadavatele 

19.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. 
Nabídky ani jejich části se (s výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li 
požadována jistota) účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek 
nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení. 

19.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele 
bezodkladně písemně informovat. 

19.3 Zadavatel si vyhrazuje změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona, přičemž 
tyto změny jsou popsány v zadávacích podmínkách. 

19.4 Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona. 

19.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona. 

19.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona. 

19.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení 
i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost. 

19.8 Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je v souladu s § 104 odst. 2 zákona jako 
podmínku pro uzavření smlouvy povinen předložit 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

20. Seznam příloh 

20.1 Součástí dokumentace zadávacího řízení jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace 

Příloha č. 2 Návrh smlouvy 

Příloha č. 3 Předloha pro zpracování ceny plnění 
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Příloha č. 4 Krycí list 

Příloha č. 5 Předloha seznamu poddodavatelů 

V Brně dne 13.03.2017 

______________________________ 
Jihomoravský kraj 
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení 

 
Návrh smlouvy o dílo – Územní studie 

 
 

Číslo smlouvy objednatele: ................/…..…/OÚPSŘ     
 
Číslo smlouvy zhotovitele: …………………………. 

 
 

Smlouva o dílo – Územní studie 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Jméno:  Jihomoravský kraj 

 
sídlo:      Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
zastoupen:     JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 
IČO:      70888337 
bankovní spojení (číslo účtu):   27 - 7491250267/0100 
kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 
telefon: 541 651 365 
e-mail: hamrlova.eva@kr-jihomoravsky.cz 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 

a 
 
 
2. Jméno:      [...doplní účastník...]  

 
sídlo:     [...doplní účastník...]  
zastoupená:     [...doplní účastník...]  
IČO:      [...doplní účastník...]  
DIČ:      [...doplní účastník...]  
(je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH) 
zapsán v [...doplní účastník...]  (např. v obchodním rejstříku) vedeném [...doplní účastník...]  
(např. Krajským soudem v …) pod sp. zn. [...doplní účastník...]  
bankovní spojení (číslo účtu):  [...doplní účastník...]  
kontaktní osoba:    [...doplní účastník...]  
telefon:     [...doplní účastník...]  
e-mail:     [...doplní účastník...]  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
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uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-006530, 
sp. zn. zadavatele: JMKUSZUR0117 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 
 

4. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele zpracování dále specifikované územní studie. 
 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“). 
 

6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu 
a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

 
 

IV. DÍLO 
 
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – Územní studie nadřazené dálniční 

a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, a to ve smyslu § 30 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“). 
 

8. Cílem Díla je zejména: 
8.1. prověřit v územním detailu potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů navrhované 

koncepce silniční dopravy na území Jihomoravského kraje, jež byly v ZÚR JMK vymezeny 
v podobě územních rezerv. 

8.2. vytvořit sjednocený podklad, co do aktuálnosti a detailnosti řešení záměrů nadřazené 
dálniční a silniční sítě, jakož i aktualizace, rozšíření a prohloubení údajů o území 
samotném tak, aby bylo možné posoudit vliv variant uspořádání nadřazené dálniční 
a silniční sítě na dopravní zátěž dotčených dálnic a silnic v řešeném území a dále 
i významných místních komunikací. To umožní posoudit vliv na životní prostředí a lidské 
zdraví v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti větší, než umožňují ZÚR JMK. 

8.3. vyhodnotit a porovnat varianty z hlediska dopravně – inženýrského, urbanistického 
a vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. 

8.4. vyhodnotit pokles nebo nárůst dopravní zátěže na podřazené dopravní síti včetně vlivů 
na životní prostředí a lidské zdraví; porovnat stávající stav a výsledný stav v závislosti na 
jednotlivých variantách záměru výstavby nadřazené dálniční a silniční sítě. 

8.5. zpracovat vyhodnocení vlivu na lidské zdraví ve vztahu k počtu obyvatel v územích 
zatížených nad stanovený limit. 
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9. Podrobné požadavky Objednatele na obsah, provedení a formu Díla jsou blíže stanoveny 
v Zadání územní studie, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 
 

10. Dílo bude zpracováno v následujících etapách: 
10.1. Analytická část (dále jen „Etapa 1“); 
10.2. Hodnocení variant uspořádání dálniční sítě (dále jen „Etapa 2“); 

10.2.1. zejména modelování dopravy, rozptylová studie, hluková studie, případně 
úprava výstupů Etapy 1, pokud bude Objednatelem požadována; 

10.2.2. hodnocení vlivů jednotlivých variant na životní prostředí a lidské zdraví; 
(dále také jednotlivě „Etapa Díla“ nebo společně „Etapy Díla“). 
 

11. Požadavky na jednotlivé Etapy Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy. 
 

12. V rámci Etapy 2 provede Zhotovitel 8 variant řešení. Objednatel je oprávněn požadovat i další 
varianty řešení, avšak tyto již nejsou součástí Ceny Etapy 2 ve smyslu odstavce 36.2 Smlouvy. 

 
13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 

Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

14. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 

 
15. Na základě Díla budou aktualizovány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané 

dne 5.10.2016 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), které ukládají 
zpracování Díla. 

 
 

V. LICENCE K DÍLU 
 
16. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. jakékoli jeho části, je-li ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem 
(dále jen „Licence“). 
 

17. Licence k Dílu se poskytuje: 
17.1. jako bezúplatná; 
17.2. jako výhradní; 
17.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu Licence; 
17.4. z hlediska územního rozsahu s omezením použití na dané území; 
17.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou v rozporu 
s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo 
nezbytná k tomu, aby bylo Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu 
ze Smlouvy vyplývajícímu. 

 
18. Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla Objednateli bezúplatně oprávnění: 

18.1. Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej měnit (tedy zejména oprávnění Dílo jakkoliv 
upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s autorskými díly jinými apod.); 

18.2. zmocnit jménem všech autorů Díla třetí osoby ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla. 
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19. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci a oprávnění dle tohoto článku Smlouvy ve shora 
uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým 
částem.  
 

20. Objednatel není povinen Licenci využívat. 
 

21. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje 
sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 
22. Objednatel je oprávněn Dílo, resp. jakoukoli jeho část, užít na základě Licence od okamžiku, 

kdy je mu tato část jakkoli zpřístupněna Zhotovitelem. 
 

23. Licence je mimo jiné udělena i k užití Díla, případně jeho části, jako podkladu při zadávacím 
(výběrovém) řízení na osobu, která předmět Smlouvy dokončí, jakož i předání vybrané třetí 
osobě k užití za účelem vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy, a dále též k užití 
předaných částí Díla při provádění zadávacího řízení (výběru) zhotovitele aktualizace ZÚR JMK 
a provádění aktualizace ZÚR JMK. V rozsahu práva užití k vypracování (dopracování) předmětu 
Smlouvy je Objednatel oprávněn udělit dodavateli (vybranou třetí osobu) oprávnění užití všech 
částí Díla předaných Zhotovitelem Objednateli. 

 
 

VI. POSKYTNUTÍ PODKLADŮ 
 
24. Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady ke zpracování Díla dle přílohy č. 1 Smlouvy. 

 
25. Zhotovitel převezme podklady označené 1 – 37 v příloze č. 1 Smlouvy osobně u Objednatele 

nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Ostatní podklady uvedené v příloze č. 1 
Smlouvy je Zhotovitel povinen si obstarat u jejich zadavatelů a Objednatel mu k tomu poskytne 
nezbytnou součinnost. 

 
26. Za „digitální data“ se pro účely této Smlouvy považují veškeré textové, tabulkové, mapové 

(alfanumerické, grafické) a jiné podobné soubory informací specifikované v příloze č. 1 
Smlouvy a poskytované Objednatelem Zhotoviteli k účelu zhotovení Díla. 
 

27. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Zhotoviteli digitální data. 
 

28. Digitální data včetně dat z nich odvozených budou použita vždy a jen výhradně k účelu 
zhotovení Díla. O předání digitálních dat bude sepsán předávací protokol. 
 

29. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytnout třetím 
osobám podklady pro zpracování Díla, které obdrží od Objednatele, a je povinen zamezit užití 
poskytnutých podkladů třetími osobami. Pokud je třeba pro zpracování Díla poskytnout 
některé podklady poddodavateli, zodpovídá Zhotovitel za splnění všech ustanovení Smlouvy 
vztahujících se k poskytnutým podkladům i poddodavatelem. V ostatních případech není 
Zhotovitel oprávněn předat data třetí osobě. 
 

30. Každý tištěný výstup, ve kterém budou použita data Objednatele, bude opatřen ochrannou 
doložkou (pro účely identifikace autorství) příslušnou pro předanou datovou sadu. 
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VII. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 
31. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15 měsíců od uzavření Smlouvy, přičemž 

jednotlivé Etapy je povinen provést následovně: 
31.1. Etapa 1: nejpozději do [...doplní účastník...]  týdnů od uzavření Smlouvy 
31.2. Etapa 2: nejpozději do [...doplní účastník...]  týdnů od protokolárního převzetí Etapy 1 

Objednatelem. 
[…Účastník zadávacího řízení doplní lhůty, v nichž se zavazuje realizovat Etapu 1 a Etapu 2 tak, 
aby byl dodržen termín realizace Díla nejpozději do 15 měsíců od uzavření Smlouvy…] 
 

32. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, a to až do doby výměny nebo doplnění 
věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného 
sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo 
na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy. 
 

33. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 31 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, 
resp. Etapy Díla, a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou. 
 

34. Termíny dle odstavce 31 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
po dohodě obou Smluvních stran. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 
 

35. Místem plnění pro předání Díla nebo jeho částí je sídlo Objednatele, případně jiné místo 
určené Objednatelem. 

 
 

VIII. CENA 
 
36. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je určena následovně:: 

36.1. Cena Etapy 1 [Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky účastníka] ,- 
Kč bez DPH (dále jen „Cena Etapy 1“); 

36.2. Cena Etapy 2 [Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky účastníka] ,- 
Kč bez DPH (dále jen „Cena Etapy 2“). V rámci Ceny Etapy 2 Zhotovitel vypracuje 8 
variant řešení. Cena každé další varianty, kterou bude Objednatel požadovat v rámci 
Etapy 2 činí: [Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky účastníka] ,- Kč bez 
DPH. 

Cena Etapy 1 a Cena Etapy 2 jsou dále označovány společně jako „Fixní část Ceny Díla“. 
 

37. Část Ceny Díla bude účtována na základě hodinové sazby Zhotovitele dle objemu práce 
skutečně poskytnutého Zhotovitelem na dané části Díla. Hodinová sazba (cena) činí 
[Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky účastníka] ,- Kč bez DPH. Hodinovou 
sazbou jsou oceněny účasti na jednáních svolaných Objednatelem dle 56 Smlouvy, s výjimkou 
účasti Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech, která je součástí Fixní části Ceny Díla. 
 

38. Ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné 
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do cen dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
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náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy 
vzniknou nebo mohou vzniknout, včetně cestovních nákladů a nákladů na ztracený čas při 
cestě do místa plnění, a přiměřený zisk. Ceny pokrývají veškerá plnění Zhotovitele, která jsou 
nezbytná pro řádné poskytnutí plnění a dosažení jeho účelu v souladu se Smlouvou, i kdyby 
některá plnění nebyla ve Smlouvě výslovně uvedena. Úprava cen sjednaných v tomto článku 
Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. 
 

39. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 
 

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

40. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur - daňových dokladů 
(dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem. 
 

41. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu Díla následujícím způsobem: 
41.1. Cenu Etapy 1 po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Etapy 1 

Objednateli; 
41.2. jednu třetinu Ceny Etapy 2 po předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené části 

„Modelování dopravy“ Objednateli; 
41.3. jednu třetinu Ceny Etapy 2 po předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené části 

„Hluková a rozptylová studie“ Objednateli; 
41.4. jednu třetinu Ceny Etapy 2 po předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené části 

„Hodnocení variant uspořádání dálniční a silniční sítě“ Objednateli.; 
41.5. část Ceny Díla dle odstavce 37 Smlouvy za účasti na uskutečněných jednáních je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat měsíčně na základě výkazů ve smyslu odstavce 43 
Smlouvy  

41.6. zbylou část Ceny Díla po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené 
Etapy 2. 

 
42. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH, 

v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku.  
 

43. Zhotovitel předloží Objednateli za každý uplynulý kalendářní měsíc výkaz práce (dále jen 
„Výkaz“). Výkaz se bude týkat výlučně prací, které jsou oceněny dle odstavce 37 Smlouvy. 
Výkaz bude obsahovat nejméně popis činnosti, osobu, která činnost prováděla, datum činnosti 
a dobu strávenou danou činností za každý kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen předložit 
Výkazy Objednateli před vystavením jakékoli Faktury, kterou bude účtována část Ceny Díla dle 
odstavce 37 Smlouvy, k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od konce každého 
kalendářního měsíce provádění Díla, a Faktura, kterou bude účtována část Ceny Díla dle 
odstavce 37 Smlouvy, může být vystavena až po odsouhlasení všech Výkazů, na jejichž základě 
má být Faktura vystavena, Objednatelem. Zhotovitel není povinen předložit Výkaz za 
kalendářní měsíc, ve kterém neprovedl žádné výše uvedené práce na Díle. 

 
44. Objednatel je povinen se k Výkazu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení. Vyjádří-li Objednatel s Výkazem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Výkazu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Výkaz. 
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45. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 15 pracovních dnů od uplynutí termínů dle odstavce 
41 Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu, kterou bude účtována část Ceny Díla dle 
odstavce 37 Smlouvy po odsouhlasení všech Výkazů, na jejichž základě je Faktura vystavována, 
Objednatelem. 

 
46. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen sjednaných v článku VIII 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými 
a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

47. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

48. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 
 

49. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
 

50. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
 

51. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla nebo její část, na níž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní 
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. 
 

52. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn 
tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu Faktury dle příkazů Objednatele. 
 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
53. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy nebo osobami 

písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo 
společně „Členové realizačního týmu“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni Členové 
realizačního týmu aktivně podíleli na provádění Díla a účastnili se jednání s Objednatelem dle 
odstavce 56 Smlouvy, pokud to bude Objednatel vyžadovat. 
 

54. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména 
v případech, kdy: 
54.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
54.2. nejsou vykonávány příkazy Objednatele udělené podle Smlouvy; 
54.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení 
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veřejné zakázky uvedl pro účely hodnocení kritéria kvality nebo jehož prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, musí nový Člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo 
vyšší úrovní tohoto kritéria kvality a kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 55 Smlouvy. 
 

55. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
55.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality 

a kvalifikace jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 
55.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 
56. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které zorganizuje Objednatel v místě plnění. 

Objednatel bude svolávat kontrolní den nejvýše jednou za 4 týdny plnění Smlouvy. Objednatel 
je oprávněn svolat jakékoli jiné operativní jednání kdykoli jindy nebo s vyšší periodou 
a Zhotovitel je povinen se takových jednání zúčastnit, avšak taková další jednání nejsou 
součástí Fixní části Ceny Díla a budou účtovány Zhotovitelem na základě hodinové sazby dle 
odstavce 37 Smlouvy. 
 

57. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, 
ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména 
Občanským zákoníkem, Stavebním zákonem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla. 
 

58. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých 
odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle příkazů Objednatele, 
pokud Objednatel takové příkazy Zhotoviteli udělí. 
 

59. Zhotovitel nesmí vytvořit pro třetí osobu shodné či zaměnitelné dílo s Dílem dle Smlouvy či 
jeho část s využitím podkladů (originály náčrtů, dat, výkresů, textových vyjádření atd.) 
vytvořených v rámci Smlouvy. 

 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
60. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla nebo jeho části, 

resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 5 dní 
předem. 
 

61. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené 
a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu 
a Zákonu o zadávání veřejných zakázek) a dalším podmínkám Objednatele sjednaným 
ve Smlouvě. 
 

62. Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé Etapy Díla, bude spočívat v kontrole 
formální a obecné obsahové správnosti předávané Etapy Díla Objednatelem. Lhůta pro trvání 
přejímacího řízení je stanovena v délce 28 dnů. Objednatel po převzetí Díla či jeho části do 
přejímacího řízení ve lhůtě 14 dnů označí jako vadu případnou zřejmou formální či obecnou 
obsahovou nesprávnost převzatého Díla anebo jeho části a tuto vadu oznámí Zhotoviteli. 
Zhotovitel se včas oznámené vady zavazuje odstranit a nejpozději poslední den přejímacího 
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řízení Objednateli předložit Dílo anebo jeho části bez vad, jež mu Objednatel v přejímacím 
řízení včas oznámil. Předání z hlediska dodržení termínů dohodnutých ve Smlouvě je 
uskutečněno až uplynutím lhůty pro přejímací řízení. Objednatel po uplynutí lhůty pro 
přejímací řízení podepíše předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). Po poskytnutí 
celého plnění bude Smluvními stranami podepsán konečný Předávací protokol. Vypracování 
návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Objednatel je oprávněn stanovit přiměřené 
požadavky na obsah Předávacího protokolu i konečného Předávacího protokolu. 

 
63. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 

§ 2618 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
64. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele Objednatel nabývá okamžikem jejich 

předání a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují. 
 

65. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí 
v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele, a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 
 

66. Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičích, 
které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu 
Předávacího protokolu. 
 

67. Ustanovení § 1976 a § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

 
 

XIII. VADY PLNĚNÍ 
 

68. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. jakákoli část Díla, budou provedeny a poskytnuty 
řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy (zejména Stavebním 
zákonem a Zákonem o zadávání veřejných zakázek) a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

69. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla a realizací práv Objednatele dle článku 
V. Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. 
 

70. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání a převzetí Díla nebo jeho části, resp. hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 

71. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. 
hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 
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72. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdržely od Zhotovitele. 
 

73. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 
prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

74. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

75. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 48 měsíců od předání Díla na základě 
konečného Předávacího protokolu ve smyslu odstavce 62 Smlouvy. 
 

76. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 
 

77. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den doby uvedené v odstavci 75 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli 
jinou formou v poslední den této doby. 
 

78. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 
 

79. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění 
vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a termín a způsob jejího 
odstranění. 
 

80. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem vzhledem 
k povaze vady, která však nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 30 dnů od jejího oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vady; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

81. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
81.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
81.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
81.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit. 
 

82. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle 
odstavce 81.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

83. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

84. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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85. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

86. Doba uvedená v odstavci 75 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé 
vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, pokud se 
nejedná o neodstranitelnou vadu. 
 

87. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku 
se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením. 

 
 

XIV. SANKCE 
 
88. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo resp. jakoukoli část Díla, v době sjednané 

podle odstavce 31 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

89. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. jakékoli části Díla, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu 
a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy 
bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na 
náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 81.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  
 

90. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 53, 55, 109, 110, 122 nebo 127 Smlouvy, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

91. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 
 

92. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

93. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné. 
 

94. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
95. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

96. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
96.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla, resp. jakékoli části Díla, o více než 30 dní; 
96.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 101 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
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96.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla; 
96.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, 

a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
96.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 53, 55, 109, 

110, 122 nebo 127 Smlouvy. 
 

97. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
dle čl. V Smlouvy, o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, 
o sankcích a ujednání odstavce 98 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

98. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve 
kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze 
Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po 
vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
99. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze 
Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil 
sám. 
 

100. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy se seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu), a že 
s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo dle požadavků tak, aby byl naplněn účel 
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

101. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že 
mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

102. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla, resp. 
jakékoli části Díla, písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními 
autorskými právy autorů k Dílu, resp. jakýmkoli částem Díla, zejména: 
102.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo, resp. jakoukoli část Díla, jakkoliv měnit; 
102.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo, resp. jakoukoli část Díla, měnit též 

další třetí osobě. 
 

103. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

104. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
 



Dokumentace zadávacího řízení JMKUSZUR0117 – příloha č. 2 Stránka 13 z 34 
 

105. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

106. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

107. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 
 

108. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
109. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3.000.000,- Kč. V případě, že 
Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), 
musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 
 

110. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření 
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

111. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
112. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

113. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně 
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 219 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 
 

114. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat 
mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, 
přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
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115. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

 
116. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

117. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

118. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 
 

119. Zhotovitel je povinen chránit Dílo a majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které 
vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla 
škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za 
uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 
 

120. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

121. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

 
 

XIX. PODDODAVATELÉ 
 
122. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby 

uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen 
jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

123. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

124. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 
 

125. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky 
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

126. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 
a to zejména v případech, kdy: 
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126.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 
nebo 

126.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
126.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
126.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.  
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady 
stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem 
a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový 
Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 
127 Smlouvy. 
 

127. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
127.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

127.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
128. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 
 
129. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

130. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

131. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou jsou vyloučeny. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 
 

132. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

133. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 

134. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se 
zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na 
základě této Smlouvy. 
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Přílohy 
 
1. příloha č. 1: Zadání územní studie  
2. příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu 
3. příloha č. 3: Seznam Poddodavatelů 
 
 
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů: 

Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své …..……….… schůzi, konané dne ………….……… 
usnesením č. ……..………………………. 

 

Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy. 

 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 

 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
za objednatele      za zhotovitele 
JUDr. Bohumil Šimek,      jméno (doplní účastník) 
hejtman       funkce (doplní účastník) 
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Příloha č. 1 Smlouvy  
 

Zadání územní studie 
 

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě  

v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 
 

Z A D Á N Í 

Preambule 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) stanovily, že v jádrovém území 
Metropolitní rozvojové oblasti Brno územní studie podrobně prozkoumá dopady územních rezerv 
dopravní infrastruktury.  

ZÚR JMK stanovily koncepci dálniční a silniční dopravy pro celé území Jihomoravského kraje. 
Z důvodu vyšší míry nejistoty byly varianty záměrů, které jsou součástí této koncepce, z hlediska 
minimalizace jejich dopadů na životní prostředí a lidské zdraví určeny k podrobnějšímu posouzení 
územní studií. V případě, že prověření prokáže nerealizovatelnost některé z variant, nebude tato 
varianta dále sledována a nebude zahrnuta do následné aktualizace ZÚR JMK. 

Územní studie bude zpracována podle příslušných právních předpisů autorizovanými osobami 
a za použití standardních postupů při projektové činnosti.  

Při přípravě dokumentů územního plánování Jihomoravský kraj dlouhodobě respektuje sdílenou 
odpovědnost za svěřené území, kterou nese společně s obcemi ve svém správním obvodu. Obce 
budou průběžně s územní studií seznamovány. 

Osnova zadání 

1. Cíle a účel územní studie 

2. Důvody pořízení územní studie 

3. Rozsah řešeného území 

4. Požadavky na obsah územní studie 

5. Požadavky na formu územní studie 

6. Podklady pro zpracování územní studie 

1. Cíle a účel územní studie 

Cílem územní studie je:  

� prověřit v územním detailu potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů navrhované 
koncepce silniční dopravy na území Jihomoravského kraje, jež byly v ZÚR JMK vymezeny 
v podobě územních rezerv,  

� vytvořit sjednocený podklad, co do aktuálnosti a detailnosti řešení záměrů nadřazené dálniční 
a silniční sítě, jakož i aktualizace, rozšíření a prohloubení údajů o území samotném tak, aby 
bylo možné posoudit vliv variant uspořádání nadřazené dálniční a silniční sítě na dopravní 
zátěž dotčených dálnic a silnic v řešeném území a dále i významných místních komunikací. To 
umožní posoudit vliv na životní prostředí a lidské zdraví v rozsahu, podrobnosti a míře 
konkrétnosti větší, než umožňují ZÚR JMK, 
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� vyhodnotit a porovnat varianty z hlediska dopravně – inženýrského, urbanistického a vlivů na 
životní prostředí a lidské zdraví, 

� vyhodnotit pokles nebo nárůst dopravní zátěže na podřazené dopravní síti včetně vlivů na 
životní prostředí a lidské zdraví, porovnat stávající stav a výsledný stav v závislosti na 
jednotlivých variantách záměru výstavby nadřazené dálniční a silniční sítě,  

� vyhodnocení vlivu na lidské zdraví zpracovat ve vztahu k počtu obyvatel v územích zatížených 
nad stanovený limit.  

Účelem je zpracovat „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 
metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále také „Územní studie“), která bude sloužit jako odborný 
podklad pro následnou Aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR 
JMK“).  

2. Důvody pořízení Územní studie 

Koncepce dopravy Jihomoravského kraje obsažená v ZÚR JMK je výsledkem komplexního posouzení 
potenciálu území a zhodnocení koncepčních scénářů uspořádání silniční sítě v Jihomoravském kraji, 
včetně zhodnocení výhledového zatížení silniční sítě, které byly modelovány pro potřeby posouzení 
jejich účinnosti, dopadů do území, nároků a přínosů pro rozvoj území kraje.  

V komplexním vyhodnocení z hlediska chování dopravy, efektivnosti a účinnosti sítě pro r. 2035+ 
a z hlediska ekonomické reálnosti ve vztahu k předpokládaným výhledovým intenzitám dopravy na 
dopravní síti, byly vzájemně porovnány koncepční scénáře A – D. Jako nejúčinnější byl vyhodnocen 
koncepční scénář C. Koncepční scénář C byl dále modelován v šesti variantách, přičemž se uplatnily 
dílčí podvarianty, etapová řešení a jejich možné kombinace.  

Při porovnání variant z hlediska přepravních vztahů a systémových souvislostí je třeba plně zohlednit 
převažující vztahy zdrojové a cílové dopravy směřující od severu a jihu do prostoru Brna a jeho 
bezprostředního okolí. Ty se z nadřazené dálniční a silniční sítě roznášejí níže do silniční sítě krajského 
významu, na území Brna pak do městského komunikačního systému. 

V jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno sehrávají významnou roli křižovatky na 
dálnici D1 a jejich budoucí poloha v rámci zkapacitnění D1 v úseku Slatina – Holubice. V souvislosti 
s rozvojem jihovýchodního segmentu OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno je jejich poloha 
rozhodující pro potřebné přímé napojení krajské silniční sítě, zpřístupňující a obsluhují území jižně od 
dálnice D1 s návaznostmi na širší území. 

Dálnice D43 a Jihozápadní tangenta (JZT) jsou svojí polohou i existencí či neexistencí jednoznačně 
spjaty s přepravní účinností a funkčností systému třístupňové ochrany města Brna, uplatňovaného 
v Územním plánu města Brna (ÚPmB) jako základní princip koncepce dopravního systému města 
Brna. Ve vztahu k navrhovaným záměrům D43 a JZT všechny dosud zpracované relevantní podklady 
předpokládaly jejich plné zapojení do tohoto systému v rámci tzv. prvního stupně ochrany. První 
stupeň ochrany města představují dálnice D43 ve var. Bystrcké, JZT, návazně na dálnici D52/Jižní 
tangenta (JT) s napojením na dálnici D2, případně dále na navrhované prodloužení silnice II/152 
(v minulosti sledované jako tzv. jihovýchodní tangenta). Druhý stupeň ochrany zajišťuje velký městský 
okruh ve svém cílovém stavu a radiály města Brna. Třetí stupeň ochrany pak malý městský okruh, 
případně ostatní vybrané vnitroměstské komunikace. 

V celém systému se projevuje silná spjatost a citlivost vzájemného ovlivňování přepravní účinnosti, 
dopadů do území i vlivů na životní prostředí a lidské zdraví dílčích variant a jejich kombinací. Varianty 
uspořádání dálniční a silniční sítě musí být posouzeny komplexně, v podrobnosti blížící se úrovni 
územního plánu, se znalostí významných záměrů, generujících nové přepravní vztahy i dopravní 
zatížení sítě. Problematika města Brna a jeho okolí je velmi složitá, charakteristická vysokou mírou 
urbanizace, omezenou průchodností z důvodů mnoha limitů využití území (obtížně překonatelných 
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přírodních, prostorových i technických limitů), vysokou koncentrací požadavků na změny využití 
území a jejich vzájemnou prostorovou a funkční koordinaci.  

Projektant ZÚR JMK proto dospěl k závěru, že pro řešení problematiky silniční infrastruktury a pro 
možné rozhodnutí o výsledných variantách řešení ve vzájemných souvislostech, včetně prověření 
změn využití území v potřebné podrobnosti přesahující měřítko ZÚR (1 : 100 000), je nezbytné 
zpracovat podrobný územně plánovací podklad včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a lidské 
zdraví, který bude zároveň podkladem pro aktualizaci ZÚR JMK a vymezení stabilizovaných koridorů 
invariantního návrhu. 

V ZÚR JMK byl z výše uvedených důvodů v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 
vymezen komplex variantních záměrů formou územních rezerv: 

� dálnice D43 v úseku D1 – Kuřim, 

� dálnice D43 v úseku Kuřim – Lysice, 

� Jihozápadní tangenta, 

� I/43 Kuřim, obchvat. 

V rámci vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na veřejné zdraví (HIA), které bylo provedeno v roce 2011 jako 
součást ZÚR JMK vydaných v roce 2011, byla vyvinuta zásadní snaha o maximální využití existujících 
podkladů pro posouzení očekávané zátěže území a obyvatelstva vlivem realizace jednotlivých 
záměrů. Jednou z nejsložitějších úloh bylo posouzení vlivu variant vedení R43 (D43) v úseku D1 – 
Kuřim a zejména posouzení otázky kumulace vlivů v prostoru obcí Bosonohy – Troubsko – 
Ostopovice, jejíž zodpovězení má zásadní vliv na rozhodnutí o přijatelnosti dálnice D43 ve variantě 
„Bystrcké“. 

Pro toto vyhodnocení byly použity následující podklady: 

� Dokumentace EIA MZP OV7006 Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice na 
šestipruhové uspořádání, ENVI Road, 2003; 

� Dokumentace EIA Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim, Ekologické 
inženýrství, 2007; 

� Rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání, stavba 01312, Brno, východ – Holubice, 
ENVIRoad, 2007; 

� Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, AMEC, 2008; 

� Dokumentace EIA MZP161 Dálnice D1 Mirošovice – Kývalka, zkapacitnění, Evernia, 2009; 

� Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, HBH Projekt, 2009; 

� Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje, HBH Projekt, 2010. 

Jak se ukázalo, kombinace existujících podkladů sice umožnila provést porovnání jednotlivých variant, 
avšak pouze pro samostatné stavby a i tak s poměrně výraznými nejistotami. Kumulaci vlivů však 
z těchto podkladů nebylo možné objektivně posoudit vůbec. Pro ilustraci lze uvést následující 
skutečnosti. 

Pro úsek R43 (D43) D1 – Kuřim byly porovnávány tři varianty jejího vedení, čtvrtou variantou byla 
varianta nulová, reprezentovaná zkapacitněním krátkého úseku stávající silnice I/43 severně od Brna 
s tím, že by funkci tranzitní komunikace převzal velký městský okruh v Brně. Základním podkladem 
pro vyhodnocení uvedeného záměru měla být Dokumentace EIA a její doplněk z let 2004 a 2007. Tyto 
dokumentace však obsahují relevantní materiály ve formě kvantitativních údajů o vyvolané zátěži 
(a o vlivech nové stavby na snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/43, odkud bude doprava 
odvedena) pouze pro var. „Bystrckou“. Varianta „Bítýšská“ (dříve označovaná „Boskovická“) je v této 
dokumentaci hodnocena pouze slovně, varianta „Optimalizovaná MŽP“ obsažena není. Zcela 
nedostačující jsou rovněž podklady pro nulovou variantu, jejíž posouzení je přitom u tohoto záměru 
zcela zásadní. 
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Na základě Dokumentace EIA tedy nebylo možné vyhodnocení provést. Proto bylo rozhodnuto 
v rámci HIA k „první ZÚR JMK“ provést dopočet zátěže území na základě dopravních modelů území. 
Už tato skutečnost vede k značným nejistotám, protože takové posouzení by mělo být předmětem 
komplexní analýzy, jejíž rozsah byl řádově nad možnosti HIA v úrovni ZÚR. Nicméně jak je výše 
uvedeno, byla zde snaha o maximální využití existujících dat. 

Dalším problémem se ukázala otázka kumulace záměrů R43 (D43) se záměry zkapacitnění dálnice D1 
a jihozápadní tangenty. Zkapacitnění dálnice je sice v podkladech podrobně řešeno, avšak bez vztahu 
ke změnám rozložení dopravní zátěže po vybudování navazujících komunikací. Problematika 
jihozápadní tangenty je posouzena v „Územní studii v oblasti jihozápadně města Brna“ z roku 2008, 
jejíž řešené území je však na severu omezeno dálnicí D1 a neřeší návaznost na R43 (D43). 

Ve výsledku pak bylo, dle názoru řešitele „prvních ZÚR JMK“, možné vyslovit závěr k relativnímu 
porovnání vhodnosti variant, protože tento závěr vycházel zejména ze srovnání jejich efektu ke 
zlepšení situace v centrální oblasti Brna. V tomto smyslu není patrně pochyb o tom, že nejvhodnější 
variantou D43 v úseku D1 – Kuřim je varianta „Bystrcká“. Avšak – a to je zásadní – tato varianta musí 
být také přijatelná z hlediska lokálních dopadů, a to včetně kumulativních vlivů. Tzn., že musí splňovat 
následující podmínku přijatelnosti: v žádné lokalitě nedojde vlivem záměru k nárůstu zátěže nad 
legislativou stanovené limity. 

Uvedený závěr nebylo možné v ZÚR JMK 2016 vyslovit pro zhodnocení lokálních dopadů na zástavbu 
v území Bosonohy – Troubsko. Zde se na dálnici D1 pro D43 ve variantě „Bystrcké“ a navazující JZT 
předpokládá v poměrně sevřeném prostoru mezi zástavbou uvedených sídel vybudování 
mimoúrovňové křižovatky dálnic D1, D43 a JZT, kterou bude podle dopravních modelů projíždět více 
než 100 tisíc vozidel denně. Je samozřejmé, že pokud se ve výsledku v HIA vycházelo z dopravního 
modelu zpracovaného pro účely ZÚR JMK (republiková a nadmístní úroveň), nebylo možné ani 
odhadnout dopady vybudování této křižovatky na blízkou zástavbu. Přitom ale potenciální 
nepřijatelnost vlivů na byť jen omezenou část obytné zástavby v okolí křižovatky může být důvodem 
pro vyslovení závěru o nepřijatelnosti záměru D43 v úseku D1 – Kuřim, prioritně ve var. Bystrcké 
v návaznosti na JZT. Tato skutečnost byla v HIA ZÚR JMK vydaných v roce 2011 komentována takto: 
„Je nutno předpokládat, že realizace uvedených záměrů zde bude spojena s poměrně významným 
imisním a zejména hlukovým zatížením obyvatel. Tato situace, pokud by nebyla dále řešena, by mohla 
vést až k znemožnění realizace některých záměrů z důvodu překročení limitů stanovených právními 
předpisy. Současně je však nutno konstatovat, že dostupné podklady neumožňují souhrnnou zátěž 
přesně kvantifikovat, předkládané hodnocení k tomu ani není svým charakterem určeno, neboť se zde 
jedná o zcela konkrétní lokální problém, který by měl být řešen v územním detailu již na úrovni 
konkrétní situace silničních těles a podrobného návrhu opatření k ochraně dotčených obyvatel. Lze 
proto pouze doporučit, aby pro lokalitu Bosonohy – Troubsko – Ostopovice byla vypracována 
podrobná akustická a rozptylová studie se zahrnutím všech záměrů a následně pak – v součinnosti 
s orgánem ochrany veřejného zdraví – návrh opatření k ochraně obyvatel žijících v této oblasti. 
Výstupy z tohoto resortního podkladu by měly být zohledněny v územní studii ve smyslu ust. § 30 
stavebního zákona“. 

Obdobná situace je rovněž v prostoru města Šlapanice a jeho okolí, kde se střetává větší počet 
záměrů vymezených ZÚR JMK. Ty jsou posouzeny v samostatných dokumentacích, které neumožňují 
vyslovit se k otázce přijatelnosti všech záměrů z hlediska jejich kumulativního působení. Zde se však 
na rozdíl od předchozí oblasti nejedná o jeden komplex staveb, ale spíše o oddělené aktivity. Mohla 
by pak nastat situace, kdy realizace některých záměrů povede až k zablokování záměrů jiných, které 
budou projektově připraveny v pozdějším termínu, neboť v území již bude dosaženo limitních 
hodnot. Provedení územní studie je zde proto významné zejména z důvodu nutnosti koordinace 
aktivit a k případnému určení záměrů prioritní povahy.  

Od doby zpracování HIA v  ZÚR JMK v roce 2011 nebyl v území pořízen žádný relevantní podklad, 
který by přinesl potřebné komplexní informace. Pro jádrové území OB3 metropolitní rozvojové 



Dokumentace zadávacího řízení JMKUSZUR0117 – příloha č. 2 Stránka 21 z 34 
 

oblasti Brno včetně města Brna byly a jsou pořizovány dílčí technické studie silniční infrastruktury, 
které jsou zaměřeny např. na řešení velkého městského okruhu v problematickém jihovýchodním 
segmentu města Brna, včetně návaznosti a nové polohy Bratislavské radiály s napojením na dálnici 
D1. Pozornost byla věnována i novému vedení R52 (D52) prostřednictvím jižní tangenty s napojením 
na dálnici D2 a následně na dálnici D1. Toto řešení současně otevírá nové pohledy na funkci 
a potřebnost jihozápadní tangenty. Z aktuálně zpracovaných podkladů, zabývajících se silniční 
infrastrukturou republikového a nadmístního významu lze jmenovat následující: 

� I/42 Brno VMO – jih „Přerovka“, PK Ossendorf, s. r. o. 06/2015; 

� R52 – jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II, PK Ossendorf, s. r. o., 04/2015. 

I přesto, že jsou aktuálně prověřovány některé problematické úseky silniční sítě v jádrovém území 
JMK je nutné trvat na závěru, že využití existujících podkladů neumožňuje posoudit souhrnnou zátěž 
v uvedené lokalitě a tedy ani se vyslovit k přijatelnosti některých variant řešení, např. dálnice D43 ve 
variantě „Bystrcké“. Řešením nadále zůstává provedení podrobné studie ve větším územním detailu. 

Úkol z Politiky územního rozvoje ČR 

Pořízení územní studie pro jádrové území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, které ukládají 
ZÚR JMK, je v souladu s politikou územního rozvoje, kap. 3.2., bodem (42) OB3 metropolitní 
rozvojová oblast Brno a úkolem pro územní plánování v části b); pořídit územní studii řešící zejména 
vzájemné vazby veřejné infrastruktury. Současně je v části a) uloženo vytvořit územní podmínky pro 
řešení dopravní (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1. Za oba úkoly zodpovídá Jihomoravský kraj. 

3. Rozsah řešeného území 

Řešeným územím je jádrové území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. 

V Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje je plocha k prověření změn jejího využití územní 
studií vymezena v bodě (436). Jedná se o území 52 obcí ze spádových obvodů obcí s rozšířenou 
působností Blansko, Brno, Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice.  

Ve vymezené ploše se nacházejí celá území nebo části území těchto obcí:  

ORP Blansko: 
Svinošice, Lipůvka 

ORP Brno 
Brno  

ORP Kuřim 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, 
Veverská Bítýška 

ORP Rosice: 
Javůrek, Ostrovačice, Rosice, Říčany, Veverské Knínice 

ORP Slavkov u Brna: 
Holubice, Velešovice 

ORP Šlapanice: 
Blažovice, Hajany, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, 
Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Rebešovice, Sivice, Sokolnice, 
Střelice, Šlapanice, Troubsko, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice, Želešice 

ORP Tišnov: 
Lažánky, Sentice 

ORP Židlochovice: 
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Otmarov, Popovice, Rajhrad, Rajhradice, Syrovice 

Vymezená plocha má rozlohu cca 45 922 hektarů. 

Plocha k prověření změn jejího využití územní studií byla v ZÚR JMK vymezena v rozsahu 
odpovídajícím měřítku, znalostí a řešení ZÚR a stanovuje tedy základní rámec pro řešení územní 
studie. Rozsah řešeného území může být v průběhu zpracování územní studie upraven. 

Vymezení rozsahu územní studie stanovuje oblast, pro kterou budou prověřeny a posouzeny 
rozhodující varianty uspořádání nadřazené dálniční a silniční sítě a bude zpracováno souhrnné 
posouzení zátěže území. Rozsah územního vymezení, pro které ZÚR JMK ukládají prověření územní 
studií, měl postupný vývoj. Nejdříve projektant stanovil zpracování několika územních studií, 
u kterých se následně zjistilo, že se jednotlivá území svojí problematikou navzájem prolínají, 
vzájemně ovlivňují a bezprostředně na sebe navazují. Projektant ZÚR JMK dospěl k závěru, že 
z důvodu systémové provázanosti a potřebné prostorové i funkční koordinace záměrů navržené 
dopravní koncepce musí být zpracována pouze jedna územní studie, jejíž územní vymezení je 
uvedeno ve výrokové části ZÚR JMK. 

4. Požadavky na obsah územní studie 

a) V podrobnějším měřítku v územně-funkčních souvislostech prověřit a upřesnit z hlediska vlivů na 
životní prostředí a lidské zdraví podmínky pro umístění, funkčnost a realizovatelnost 
navrhovaných kapacitních silnic v návaznostech na krajskou silniční síť a vnitroměstský 
komunikační systém města Brna a v koordinaci s ostatními významnými záměry dopravní 
infrastruktury umístěnými v řešeném území (především železniční a letecké). Zvláštní pozornost 
soustředit na zpracování následujících problémových okruhů: 

� Prověřit varianty dálnice D43 a silnice I. třídy v úseku dálnice D1 – Kuřim dle technicko-
ekonomické studie D43 D1 – Kuřim – Svitávka zpracované v roce 2016 se zohledněním 
návazností na varianty dálnice D43 navazujícího úseku Kuřim – Lysice z hlediska dopravní 
účinnosti v celém systému silniční a komunikační sítě OB3 metropolitní rozvojové oblasti 
Brno a města Brna, územních nároků a v koordinaci s navazujícími záměry.  

� Prověřit napojení severní části Brna ve směru od Kuřimi a dálnice D43 do prostoru České 
(I/43) s ohledem na varianty dálnice D43 a varianty obchvatu Kuřimi s dopady do 
komunikačního systému města Brna, především na VMO, silniční radiály a malý městský 
okruh. 

� Prověřit potřebnost obchvatu městské části (MČ) Brno-Kníničky v návaznosti na řešení 
dálnice D43 a silnice I/43. 

� Prověřit potřebu JZT, její přepravní účinnost a funkci ve vztahu k variantám dálnice D43 
a rozšíření dálnice D1, v návaznosti na dálnici D52/JT Rajhrad – Chrlice II a její napojení na 
dálnici D2, a to s ohledem na zpřístupnění a obsluhu jihozápadního prostoru jádrového území 
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno mezi dálnicemi D52 a D1 a dopady na zatížení 
komunikačního systému Brna včetně radiál. Prověřit potřebu JZT jako součásti koncepce 
třístupňového ochranného komunikačního systému města Brna v jeho zázemí sledované 
v ÚPmB, včetně dopadů na celkovou koncepci rozvoje a územního uspořádání řešeného 
prostoru.  

� Prověřit polohy mimoúrovňových křižovatek na dálnici D1 v souvislosti s jejím zkapacitněním 
a přestavbou v úseku Brno-Slatina – Holubice s ohledem na potřebné návaznosti na 
komunikační síť nižšího významu, komunikační napojení a obsluhu sídel, včetně rozvojových 
území jižně od dálnice D1. 

� Prověřit zkapacitnění dálnice D1 v rámci města Brna jako šestiproudovou komunikaci, popř. 
řešit ji kolektorovým systémem (paralelní silnice s častějšími nájezdy/výjezdy a využitím i pro 
MHD). 
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� Prověřit napojení města Šlapanice na dálnici D1 včetně propojení města Šlapanice s městem 
Brnem, ve vztahu k obchvatu Šlapanic.  

� Prověřit účinnost variant obchvatu Chrlic silnicí II. třídy z hlediska napojení na dálnici D2 
i silnici II/380, v širších souvislostech v koordinaci s variantními scénáři rozvoje nadřazené 
dálniční a silniční sítě. 

� Prověřit obchvat Maloměřic a Obřan na základě předaných podkladů.  

� Prověřit komunikační propojení jižní části města (ulice Moravanská) přes mosty Moravanská 
(křížení s ulicí Vídeňská) na prověřované koridory JZT na základě předaného podkladu 
městem Brnem.  

� Prověřit záměry nadřazené silniční sítě ve vazbě na jednotlivé kategorie sítě pozemních 
komunikací OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a města Brna rovněž z hlediska časových 
návaznosti (tj. etapizace) pro zajištění minimalizace potenciálních zdravotních rizik z dopadů 
dopravy na kvalitu života obyvatel při respektování zásad udržitelného rozvoje. 

b) Při prověřování zohlednit využití a uspořádání území: 

� strukturu osídlení; 

� limity využití území včetně zastavěných území; 

� záměry v území včetně zastavitelných ploch; 

� problémy a rozvojové předpoklady území. 

c) Prověřovaná řešení směřovat k: 

� dopravní účinnosti řešení; 

� minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, lidské zdraví a životní prostředí; 

� minimalizaci negativních vlivů na přírodu, krajinu a krajinný ráz území; 

� minimalizaci střetů s limity využití území;  

� minimalizaci střetů s ostatními záměry v území; 

� zajištění splnění zákonných limitů ochrany zdraví.  

d) Pro varianty uspořádání dálniční a silniční sítě zpracovat model individuální automobilové 
dopravy a z něho vycházející hlukové a rozptylové studie. 

Požadavky na zpracování Modelování dopravy: 

Model bude zpracován jako zpodrobnění Modelu silniční dopravy pro síť Jihomoravského kraje 
(HBH Projekt, spol. s r.o., 2014) pro území vymezené územní studií a bude zahrnovat modelové 
hodnoty prezentované v technicko-ekonomické studii D43 D1 – Kuřim – Svitávka, studie (PK 
Ossendorf s.r.o., 2016). Dále bude model respektovat dopravní model města Brna, provozovaný 
Brněnskými komunikacemi a.s.  

Modelované hodnoty intenzit budou sloužit k posouzení dopravní účinnosti prověřovaných 
řešení, k rámcovému dimenzovaní prověřovaných komunikací, jako vstupy do hodnocení 
dopadů prověřovaných řešení na území. 

Výstupem modelu budou hodnoty ročního průměru denních intenzit v obou směrech celkem 
a intenzit těžkých vozidel na dálnicích, silnicích a významných místních komunikacích. Bude 
vyčíslen podíl tranzitujících vozidel celkem a tranzitujících těžkých vozidel na všech komunikacích 
dálnic a silnic I. tř., a to na hranicích území vymezeného územní studií a dále alespoň na jednom 
profilu uvnitř území řešeného územní studií, konkrétní profily budou odsouhlaseny na výrobních 
výborech.  

Za významné místní komunikace se považují ve městě Brně všechny významné radiální 
komunikace (zejm. v ul. Bystrcká – Horova – Veveří, Purkyňova – Kounicova, Černohorská – 
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Palackého – Lidická, Sportovní – Příkop, Merhautova – M. Horákové, Zábrdovická – Cejl, Drčkova 
– Táborská – Životského, Olomoucká – Křenová, Řípská, Průmyslová – Těžební, Rebešovická – 
Popelova, Vinohradská – Tržní, Kšírova, Plotní/Dornych – Svatopeterská, Uhelná, Nové Sady, 
Vídeňská, Rybnická – Pisárecká, Hlinky – Veletržní – Hybešova, Lipová – Tvrdého, Údolní – 
Marešova) a okružní, polookružní a tangenciální komunikace (zejm. v ul. Královopolská – 
Husitská, Kosmova – Křižíkova, Provazníkova – Úvoz – Křížová, Roviny, Ukrajinská – Sokolova, 
Libušina tř. – Chironova, Veslařská, Dlážděná – Hostislavova – Odbojářská, Husova – Úzká – 
Dornych - Koliště, ve Šlapanicích komunikace v ul. Hřbitovní – Pod Žurání, v Kuřimi nová 
komunikace v Záhoří mezi I/43 a II/386.  

Model bude zpracován pro současný stav a pro výhledový stav roku 2035. Pro současný stav 
bude modelována stávající síť, pro výhledový stav stávající i výhledová síť. Současný stav bude 
brán k roku 2013. Po dohodě se zadavatelem může být stanoven i jiný rok v závislosti na 
dostupných podkladech (např. z Celostátního sčítání dopravy 2015, konaného 2016). 

Výhledová silniční síť bude dotvořena pozemními komunikacemi: 

� uvedenými v ZÚR JMK jako veřejně prospěšné stavby, 

� předpokládanými ZÚR JMK a určenými k upřesnění v ÚP – VMO a Bratislavská radiála dle 
Územní studie prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části 
města Brna (2013); zásadně jsou řešeny invariantně a pouze pro potřeby modelování, 

� předpokládanými ZÚR JMK a určenými k prověření v Územní studii vč. vyvolaných změn 
v silniční síti, 

� předpokládanými platnými územními plány; zásadně jsou řešeny invariantně a pouze pro 
potřeby modelování, 

� nově navrhovanými Územní studií k zajištění funkčnosti prověřovaných řešení. 

Tam, kde jsou k dispozici podrobnější dokumentace, budou komunikace uvažovány v intencích 
těchto dokumentací (viz Podklady pro zpracování územní studie). 

Požadavky na zpracování Hlukové studie: 

Zpracování hlukové studie bude provedeno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) na celé jádrové území OB3 metropolitní rozvojové 
oblasti Brno. Výsledkem hlukové studie bude podrobné posouzení a zhodnocení vlivu hluku na 
kvalitu života (zejména obtěžování hlukem a působení hluku na zdravotní stav jedince) 
výsledného řešení jednotlivých variant uspořádání nadřazené dálniční a silniční sítě v kontextu 
krajské silniční sítě a vnitroměstského komunikačního systému města Brna.  

Hluková studie bude zpracována pro současný stav (odpovídající současnému stavu v modelu 
dopravy) a pro výhledový stav roku 2035. Pro současný stav bude modelována stávající síť 
komunikací, pro výhledový stav stávající i výhledová síť. 

Při zpracování hlukové studie bude u faktoru „Hluk“ respektováno vymezení imisního 
hygienického limitu (§ 30 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

U všech dopravních staveb (plánovaných i stávajících) nebude uplatňována korekce pro starou 
hlukovou zátěž ve smyslu pravidla 4) přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také „nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb.“), ve spojení s § 2 písm. n) nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

Výstupem z hlukové studie bude hodnocení, zda realizace nových komunikací odvádějících ve 
většině případů dopravu mimo sídla povede ve svém důsledku ke snížení zdravotních rizik 
souvisejících s expozicí hlukové zátěže pro populaci Jihomoravského kraje jako celku. 
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Pro jednotlivé varianty posuzování navrhovaných kapacitních silnic vymezených v Územní studii 
budou zpracovány přehledné tabulky s informacemi o plochách překročení limitních hodnot 
hluku dle jednotlivých měst a obcí doplněný o údaj o počtu exponovaných obyvatel. 

Požadavky na zpracování Rozptylové studie: 

Zpracování rozptylové studie znečišťujících látek v ovzduší bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně ovzduší“) a vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, na celé jádrové území 
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Výsledkem rozptylové studie bude podrobné 
posouzení a zhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší výsledného řešení jednotlivých variant 
uspořádání nadřazené dálniční a silniční sítě v kontextu krajské silniční sítě a vnitroměstského 
komunikačního systému města Brna.  

Rozptylová studie je matematický výpočet znečištění ovzduší na hodnoceném území. 
Vyhodnocení zatížení ovzduší se vytváří z důvodu nemožnosti (finanční náročnost, množství 
technického vybavení) měřit toto zatížení ovzduší na všech místech na hodnoceném území. 
Výsledky tohoto modelování mají napomoci k vyhodnocení, zda jsou a budou na hodnoceném 
území dodržovány zákonem stanovené limity znečištění ovzduší a jakým podílem se na 
znečištění ovzduší podílejí různé skupiny zdrojů znečišťování ovzduší. Jaké imisní zatížení 
produkují velké, střední, malé zdroje a jakým způsobem se na znečištění ovzduší podílí 
automobilová doprava v jednotlivých variantách posuzované nadřazené dálniční a silniční sítě 
vymezené v rámcovém obsahu územní studie.  

Účelem zpracování rozptylové studie je vytvořit ucelený dokument o imisním zatížení území 
v souvislosti s uvažovanými dopravními stavbami vč. stanovení plochy a počtu exponované 
skupiny obyvatelstva. 

Rozptylová studie bude zpracována za využití údajů o emisích stacionárních a mobilních zdrojů 
(databáze REZZO) na základě výsledků měření automatického imisního monitoringu, na základě 
dat pro vymezení map úrovní znečištění obsahujících hodnoty klouzavého průměru koncentrace 
pro jednotlivé znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let (viz web ČHMÚ: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html)  
a bude vycházet z platných programů zlepšování kvality ovzduší zóny Jihovýchod a Aglomerace 
Brno. Rozptylová studie bude vypracována podle Metodického pokynu ke zpracování 
rozptylových studií, vydaného Ministerstvem životního prostředí České republiky, jenž je 
dostupný na http://www.mzp.cz/cz/zpracovani_rozptylovych_studii_metodika. Pro zpracování 
rozptylové studie budou použity imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti 
jejich překročení pro ochranu zdraví lidí a imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů 
a vegetace uvedené v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší. Modelování rozptylu znečišťujících 
látek bude provedeno pro celé zájmové území pro škodliviny, kde je to potřebné a relevantní, 
tedy pro znečišťující látky PM10, PM2,5, NO2, NOx, B[a]P a benzen. U znečišťující látky PM2,5 
územní studie zohlední zpřísnění imisního limitu nabývající účinnosti od 01.01.2020. 

Součástí studie bude určení podílu jednotlivých typů zdrojů znečišťování ovzduší podle 
„sektorů“. Rozdělení sektorů bude vycházet ze standardních klasifikací (NFR, SNAP, OKEČ), 
z praktických důvodů však budou sektory integrovány do skupin, které vhodněji vyjadřují vliv 
zdrojů na kvalitu ovzduší. Po dohodě se zadavatelem je možné uvedenou klasifikaci modifikovat, 
nebo souběžně exportovat data i v členění podle některé z „oficiálních“ klasifikací. V rozptylové 
studii budou zohledněny rovněž plošné zdroje emisí: Parkoviště a odstavné plochy, autobusové 
zastávky a autobusová nádraží, významné skládky sypkých materiálů, významné nezpevněné 
plochy. Pro zpracování rozptylové studie bude rovněž proveden odhad emisí prachu z orné půdy 
a větrné eroze. 
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Výpočet emisí z lokálních topenišť bude proveden podle metodiky ČHMÚ, lokální topeniště 
budou reprezentována jako plošné zdroje zahrnující zástavbu obytných domů s vyhodnocením 
druhu lokálního topeniště (rodinné domy, etážová topení v bytových domech). Plošné zdroje 
budou prezentovat čtverce o straně řádově stovek metrů. Zdroje budou umístěné v zastavěné 
části katastrů obcí s ohledem na zdroje CZT. 

Příprava a zpracování vstupních dat z databází dopravy, výpočet emisí a rozložení mobilních 
zdrojů znečišťování ovzduší v území. Pro zpracování podrobného modelu emisí a imisí kraje bude 
nutné získat dostatek informací o zdrojích znečištění z mobilních zdrojů (dopravy). 

Rozptylová studie bude zpracována pro současný stav (odpovídající současnému stavu v modelu 
dopravy) a pro výhledový stav roku 2035. Pro současný stav bude modelována stávající síť 
komunikací, pro výhledový stav stávající i výhledová síť. 

Emise budou pro účely rozptylové studie zpracovány v podrobnosti jednotlivých silničních úseků, 
pro účely emisních bilancí budou současně sumarizovány podle OPR (popř. i POU) a nadřazených 
územních jednotek. 

Výpočet rozptylu znečišťujících látek ze všech uvedených skupin zdrojů, (k výpočtu budou 
použita verifikovaná data od ČHMÚ) na území zájmové oblasti. Výpočet bude proveden 
v podrobné síti receptorů (řádově ve stovkách metrů) tak, aby bylo možno co nejpodrobněji 
určit rozložení koncentrací ve sledovaném území a vzájemné poměry působení jednotlivých 
skupin zdrojů.  

Výpočet bude proveden metodikou Českého hydrometeorologického ústavu SYMOS 97 
a metodikou ATEM. Analýza výsledků modelových výpočtů a jejich verifikace na základě výsledků 
imisního monitoringu. K hodnocení budou použita data z měřících stanic zařazených do ISKO. 

Zvláštní pozornost bude následně věnována rozboru  příčin nadlimitního imisního zatížení 
v dobách inversních epizod. 

Bude analyzován a dle možností zohledněn podíl sekundárních aerosolů na koncentracích PM10 
a PM2,5. 

Metodiky výpočtu rozptylové studie umožní výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami 
a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů, výpočet znečištění od většího počtu zdrojů. 
Dále umožní stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů 
a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtu 
a uvažovat statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. 

V každém referenčním bodě tak bude možné modelovým výpočtem získat následující 
charakteristiky znečištění ovzduší: 

� maximální možné hodinové hodnoty koncentrací znečištění, které se mohou vyskytnout 
v jednotlivých třídách stability ovzduší a rychlosti větru; 

� hodnotu nejvyšší maximální možné hodinové koncentrace znečištění; 

� hodnotu roční průměrné koncentrace (případné jiného dlouhodobého průměru, např. za 
letní nebo zimní pololetí); 

� dobu trvání, po kterou hodnota hodinové koncentrace překračuje zadanou hodnotu (např. 
krátkodobý imisní limit pro danou znečišťující látku); 

� procentuální podíl, kterým se jednotlivé skupiny znečišťovatelů podílejí na dosažené hodnotě 
průměrné roční (dlouhodobé) koncentrace v každém referenčním bodě; 

� určit příspěvky k celkové hodnotě koncentrace z jednotlivých sektorů větrné růžice (jak pro 
krátkodobé tak dlouhodobé hodnoty) v každém referenčním bodě; 
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� stanovit konkrétní emisní zdroje, které v daném referenčním bodě přispívají k celkové 
koncentraci vyšší hodnotou, než je předem zadaný procentuální podíl. 

Výstupem rozptylové studie budou mapové kompozice vypracované pomocí geografického 
informačního systému (GIS), textová část a tabulky. Data budou zpracována v souřadnicovém 
systému JTSK (Křovákovo zobrazení). 

Pro jednotlivé varianty posuzování navrhovaných kapacitních silnic vymezených v Územní studii 
budou zpracovány přehledné tabulky s informacemi o plochách překročení limitních hodnot 
sledovaných škodlivin dle jednotlivých měst a obcí doplněný o údaj o počtu exponovaných 
obyvatel. 

Pro tyto varianty budou definovány pentlogramy automobilové dopravy na předmětných 
komunikacích. Vyhodnocení změny imisního zatížení je uvedeno formou grafických příloh 
rozptylové studie. Zde je charakterizován nárůst anebo pokles koncentrací oproti nulové 
variantě (současný stav) v absolutních hodnotách (μg/m3, v případě B[a]P ng/m3).  

Příklad tabelárního výstupu rozptylové studie – rozsah překročení imisních limitů na území 
posuzované obce  

Obec nebo 
MČ Brna 

24 hodinový 
imisní limit 
PM10 (% území) 

Roční imisní 
limit PM10  
(% území) 

SOUHRN LV 
(% území) 

Počet 
exponovaných 
obyvatel (LV) 

Jinačovice 98 43 98 550 

Příklad vyhodnocení 

Lze jednoznačně konstatovat, že do budoucna nejproblematičtější škodlivinou bude škodlivina 
PM10 a B[a]P. Při aplikaci imisního limitu pro škodlivinu PM2,5 podle přílohy č. 1 zákona 201/2012  
Sb. s hodnotou 25 µg/m3, bude významná část území obce Jinačovice nadlimitně zatížena. 

e) Hodnocení stávajících a předpokládaných vlivů na životní prostředí včetně vlivů přímých, 
sekundárních (nepřímých), synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných zpracovat z hlediska dopadů 
jednotlivých variant na obyvatelstvo, lidské zdraví, krajinu, biologickou rozmanitost, faunu, flóru, 
půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví (včetně 
dědictví architektonického a archeologického). Následně hodnocené varianty mezi sebou 
porovnat. Při hodnocení vycházet ze struktury a definic výše uvedených vlivů hodnocení SEA 
v ZÚR JMK a dopracovat ho do podrobnosti odpovídající měřítku zpracování Územní studie.  

f) Hodnocení vlivů na lidské zdraví bude provedeno podle zákona o ochraně veřejného zdraví; 
veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin, určovaný souhrnem přírodních, 
životních a pracovních podmínek a způsobem života. Obdobně např. v programu WHO Zdraví 
pro všechny do roku 2000 (Health for All, HFA), který byl přijat v roce 1977, se objevila doplňující 
charakteristika zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Jde tedy 
o celkovou životní situaci populace a jejích částí. 

Hodnocení vlivů na lidské zdraví bude v základní (strategické) rovině sledovat všechny varianty 
uspořádání dálniční a silniční sítě. Jako základní kritérium hodnocení bude posuzována 
podmínka, zda varianta „nebude mít poškozující vliv na zdraví a vytvoří podmínky pro ochranu 
zdraví obyvatel“. Současně bude provedeno hodnocení na základě referenčních cílů v oblasti 
ochrany zdraví, odvozených z celostátních koncepčních materiálů, případně z mezinárodních 
dokumentů, které jsou obsaženy v SEA ZÚR JMK. Základním kritériem je dodržení následujících 
podmínek: 
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� koncepce vytváří podmínky pro ochranu zdraví obyvatel, tj. do jaké míry přispívá varianta 
k dosažení stanovených cílů; 

� realizace záměrů prověřovaných touto variantou pro následnou aktualizaci ZÚR JMK nebude 
mít poškozující vliv na zdraví obyvatel; 

� zohledněním varianty následná aktualizace ZÚR JMK ve svém důsledku přispěje ke zlepšení 
veřejného zdraví.  

Budou hodnoceny faktory, které mohou mít vliv na lidské zdraví (tzv. determinanty zdraví) 
a  které lze u záměrů očekávat, zejména: 

� hluk denní a noční v deskriptorech LAeq,16h a LAeq,8h (pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu), případně v deskriptorech  Ldvn,  Ld, 
Lv, Ln (podle dostupnosti podkladů)  

� znečištění ovzduší – částice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, benzen, případně benzo(a)pyren 

Přehled kvalitativního posouzení vlivů variant bude zpracován v souladu s bodovací metodou 
použitou v SEA ZÚR JMK. Tento přehled bude vypracován u všech variant v ÚS. Podrobnější 
vyhodnocení variant bude provedeno s využitím metodických postupů HRA (hodnocení 
zdravotních rizik).  

Hodnocení bude provedeno s maximálním využitím existujících podkladů, zejména rozptylové 
a hlukové studie, zpracované jako součást tohoto díla, a případně s přihlédnutím k existujícím 
studiím k jednotlivým záměrům. Základní metodický postup pro vyčíslení expozice dotčených 
obyvatel se skládá z následujících kroků: 

� odhad expozice obyvatel – hluk, znečištění ovzduší 

� charakterizace rizika – určení dopadů na zdraví obyvatel 

(Poznámka: Těmto krokům předchází identifikace nebezpečnosti sledovaných faktorů a určení 
vztahu dávka-účinek, které budou společné pro všechny záměry.) 

Oba kroky budou posuzovat nejen dopady nového záměru v místě jeho realizace, ale současně 
i změnu, kterou záměr přináší. Základní kritéria lze charakterizovat takto: 

� záměr přináší zlepšení stavu pro většinu obyvatel  

� záměr nezpůsobí nepřijatelné zdravotní riziko v místě jeho realizace 

V případě, že bude identifikováno potenciální zvýšené riziko pro obyvatele dotčených sídel, 
budou formulována opatření k eliminaci tohoto rizika. 

U hluku bude do hodnocení zapracována skutečnost, že realizace záměru je nepřípustná 
v případě, že by došlo k překročení limitu. Hladina hluku u nejbližší zástavby u nového záměru 
tak může být nejvýše na úrovni limitů. S ohledem na právní vymahatelnost prověřit doporučení 
zpracovatelů „Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný 
rozvoj území“ na dimenzování protihlukových opatření s určitou rezervou.  

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát v úvahu obecně všechny 
faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví – tzv. determinanty zdraví. Základní skupiny 
determinant zdraví jsou: 

� Životní styl (způsob života) – např. životní úroveň, sociální faktory, nezaměstnanost, způsob 
práce, stres, úroveň vzdělání, způsob stravování, pohybová aktivity, abusus drog či alkoholu, 
kouření, postoj k vlastnímu zdraví a péče o něj, osobní hygiena, sexuální chování, spotřební 
chování. 

� Životní a pracovní prostředí (ovzduší, voda, půda, hluk, elektromagnetické záření, klimatické 
podmínky, potravinový řetězec, výrobní technologie, pracovní prostředí, předměty běžného 
užívání, bydlení, služby, doprava, urbanistika). 
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� Péče o zdraví a zdravotnictví (rozvoj medicíny a lékařské techniky, zdravotní politika, 
dostupnost zdravotní péče, zdravotnický systém, úroveň zdravotnictví, organizace 
financování a řízení zdravotnictví). 

� Biologický (genetický) základ (vrozené vady, dispozice ke vzniku nemoci, úroveň 
intelektových schopností, rozdíly ve zdraví mužů a žen…). 

Kvantifikace vlivu uvedených skupin determinant na výsledný zdravotní stav či populace se podle 
jednotlivých pramenů liší, nicméně obecně je uvažováno následující přibližné rozdělení: 

� faktory životního a pracovního prostředí ovlivňují zdraví cca z 15 %; 

� genetické faktory cca z 15 %; 

� skupina faktorů životního stylu cca z 50 %; 

� efektivita, kvalita a dostupnost zdravotní péče ovlivňuje zdraví cca 20 %. 

Hodnoceny budou zejména ty determinanty, které budou posuzovanými záměry ovlivněny. 
Jedná se zejména o determinanty životního prostředí, i když sledované faktory mohou ve 
výsledku ovlivnit výslednou úroveň zdravotního stavu jedinců či populace právě jen cca z 15-
20 %. Determinanty životního prostředí budou dále děleny na: 

� faktory kvality složek životního prostředí, kam patří znečištění ovzduší a hluková zátěž; 

� faktory determinující vnímání kvality života v dané lokalitě, kam patří ovlivnění celkového 
stavu lokality, pohoda bydlení, průchodnost území, obtěžování prašností a hlukem; 

� faktor dopravní bezpečnosti jakožto zásadní faktor ochrany zdraví (i života) obyvatel; 

� faktory sociálně ekonomické, kam patří vliv na nezaměstnanost a příjmovou situaci obyvatel. 

V rámci hodnocení jednotlivých záměrů budou příslušné determinanty zařazeny takto: 

� vlivy na znečištění ovzduší budou primárně hodnoceny u sledovaného tématu Ovzduší, 
neboť tyto vlivy jsou v souladu s legislativou hodnoceny samostatně. Sekundárně budou 
promítnuty do sledovaného tématu Obyvatelstvo, a to s ohledem na obtěžování obyvatel 
prašností. U sledovaného tématu Lidské zdraví není potřeba zopakovat totožný popis 
a opatření jako u Ovzduší. 

� vlivy hluku budou hodnoceny u sledovaného tématu Lidské zdraví, kde bude posuzováno 
přímé, prokazatelné a v případě potřeby i kvantifikovatelné působení hluku na zdravotní stav 
jedince. Kvantifikace vlivů ovšem není na úrovni SEA prováděna, nicméně při podrobnějším 
hodnocení jednotlivých záměrů se k ní standardně přistupuje. Sekundárně budou promítnuty 
do sledovaného tématu Obyvatelstvo, a to s ohledem na obtěžování obyvatel hlukem. 

� sociálně ekonomické faktory nebudou posuzovány, neboť jsou v dostatečné míře 
vyhodnoceny v rámci posouzení vlivů na ekonomický a sociální pilíř udržitelného rozvoje 

� ostatní vlivy budou souhrnně posuzovány u sledovaného tématu Obyvatelstvo, neboť se 
jedná o soubor kvalitativně charakterizovaných faktorů, působících v souhrnu na celkovou 
„pohodu života“ obyvatel. Vlivy znečištění ovzduší a hluku zde budou zahrnuty pouze do té 
míry, do jaké působí jako obtěžující faktory, které snižují pohodu bydlení v daném místě 
(prašnost, obtěžování hlukem). 

Hodnocení bude obsahovat jednoznačný závěr, zda či nikoliv je dán reálný předpoklad, že 
uplatňováním varianty dojde ke zlepšení vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví a bude proveden 
odhad změn velikosti dotčené populace při realizaci jednotlivých záměrů. 

g) Součástí vyhodnocení bude hodnocení vlivů variant uspořádání dálniční a silniční sítě na území 
NATURA 2000 zpracované ve smyslu ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivů variant na území NATURA 2000 bude 
v závěru obsahovat konstatování, zda varianty mají či nemají významný negativní vliv na území 
evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). 
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h) Zpracování územní studie koordinovat s územními plány dotčených obcí. 

5. Požadavky na formu územní studie 

Území studie bude řešena v následujících etapách: 

1. Etapa analytická část  

Zhodnocení stávajícího stavu včetně zjištění limitů území a aktuálních záměrů (analýza využití 
území, dopravy a životního prostředí).  

Textová část (včetně dokladové části) bude obsahovat zejména:  

� Popis stávajícího stavu, limitů využití území a popis problematiky územního rozvoje 
v jednotlivých obcích (záměry v území vč. zastavitelných ploch).  

� Popis a analýzu charakteristik životního prostředí a lidského zdraví (obyvatelstvo, lidské 
zdraví, krajina, biologická rozmanitost, fauna, flóra, půda, horninové prostředí, voda, ovzduší, 
klima, hmotné statky, kulturní dědictví, včetně dědictví architektonického a archeologického) 

� Návrh variant uspořádání dálniční a silniční sítě. 

� Identifikaci problémů a střetů v území vyvolaných návrhem každé z variant.  

Grafická část bude obsahovat zejména: 

� Výkresy a schémata současného využití území a limitů v území (limity a problematika území 
dle ÚAP, ÚP), 1:25 000. 

� Výkresy a schémata charakteristik životního prostředí a lidského zdraví, 1:25 000.  

� Výkresy a případně schémata variant uspořádání dálniční a silniční sítě, 1:25 000. 

� Výkresy problémů a střetů, 1:25 000. 

� Výkres širších vztahů, 1:100 000.  

2. Etapa hodnocení variant uspořádání dálniční a silniční sítě 

Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě, návrh dopravních ploch a koridorů pro každou variantu. 
Posouzení tras a koridorů pro každou variantu. Definování vyvolaných změn v území. Hodnocení 
vlivů jednotlivých variant na životní prostředí a lidské zdraví. 

Textová část (včetně dokladové části) bude obsahovat zejména:  

� Charakteristiku variant (popis, dopravní účinnost).  

� Posouzení variant (zejm. dopravní účinnosti, vlivů na ŽP a lidské zdraví).  

� Porovnání variant uspořádání dálniční a silniční sítě. 

� Možnosti etapizace. 

� Návrh dopravních ploch a koridorů pro Aktualizaci ZÚR JMK, a to pro každou variantu zvlášť 
včetně stanovení šířky navrhovaných koridorů.  

Grafická část bude obsahovat zejména: 

� Přehledný výkres variant uspořádání dálniční a silniční sítě v celém řešeném území, 1:100 000 
(1:50 000).  

� Výkresy hodnocení variant uspořádání dálniční a silniční sítě, 1:25 000. 

� Výkresy návrhu koridorů a ploch pro dopravní infrastrukturu ve variantách (včetně zákresu 
do ortofotomapy v měřítku 1:25 000) pro aktualizaci ZÚR JMK, 1:25 000.  

� Výkresy prověření řešení mimoúrovňových křižovatek, 1:10 000 (1:5 000).  

� Případně výkresy řešení problémových míst z hlediska průchodu územím, 1:10 000 (1:5 000). 

� Výkres širších vztahů, 1:100 000.  
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Jako samostatné přílohy budou zpracovány: modelování dopravy, hluková a rozptylová studie.  

Obsah územní studie (slučování nebo dělení výkresů, jejich měřítka či případné zpracování detailů řešení 
v textové a grafické části) může být upřesněn v rámci pracovních jednání. 

6. Podklady pro zpracování územní studie  

Za účelem zpracování územní studie budou zadavatelem poskytnuty: 

1. ZÚR JMK (2016) 

2. ÚAP JMK (2015) 

3. ÚAP ORP (2016) 

4. Územní plány dotčených obcí 

5. D43 D1 – Kuřim – Svitávka, technicko-ekonomická studie (PK Ossendorf spol. s r.o., 2016) 

6. NIV příprava R43 dopravní prověření tras v Brněnské aglomeraci (PK Ossendorf spol. s r.o., 
2015) 

7. R52 – Jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015) – 
technická studie včetně řešení úprav dálnice D2 v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno jih 

8. Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice – Šlapanice – Tvarožná (Dopravoprojekt 
Brno, 2013) 

9. Územní studie umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno – Tuřany (UAD 
Studio, spol. s r.o., 2014) 

10. III/15286 Brno – Slatina, obchvat, DUR aktualizace 11/2009 (Silniční projekt, 2009) 

11. Bosonohy II/602 obchvat, studie (Linioplan, 2012) 

12. II/385 obchvat Čebín, DUR (Dopravoprojekt Brno, 2009) 

13. II/385 obchvat Hradčany, DUR aktualizace 2012 (Dopravoprojekt Brno, 2012) 

14. Přeložka silnice II/152, Želešice – obchvat, DUR (Pudis, 2006) 

15. Model silniční dopravy pro síť Jihomoravského kraje (HBH Projekt, spol. s r.o., 2014) 

16. Zhodnocení potenciálu území a modelových stavů silniční sítě JMK (UAD Studio, spol. s r.o., 
2014) 

17. Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (Atelier ERA, 2008) 

18. Doplňkové dopravní průzkumy intenzit automobilové dopravy (Edip, 2016) 

19. Územní studie sídlení struktury Jihomoravského kraje (UAD Studio, spol. s r.o., 2014) 

20. Optimalizace trasy R43 v úseku D1 – Kuřim, studie, Kalčík, 2009  

21. Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřim – Černá Hora, studie, Kalčík, 2009  

22. Optimalizovaná trasa R43 v úseku D1 – Skalice nad Svitavou, studie, Ing. Kalčík, 2015  

23. Optimalizace trasy R43 v úseku D1 – Kuřim, studie, Kalčík, 2015  

24. Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v Brněnské aglomeraci, Ing. Strnad, 2011 

25. Posouzení koncepcí páteřní silniční sítě pro Jihomoravský kraj v kontextu TEN-T a PÚR ČR, 
Ing. Strnad, 2012  

26. Obchvat tranzitní dopravy města Brna (koncepce návrhu), Ing. Strnad, 2014  

27. Posouzení dopravních koncepcí pro Jihomoravský kraj z hlediska relevantních aspektů jejich 
dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2015  

28. Posouzení dopravních koncepcí pro Jihomoravský kraj z hlediska relevantních aspektů jejich 
dopadů - vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí MUDr. Jaroslav Volf, PhD., 2014  
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29. Studie „Posouzení vlivů dopravních koncepcí JMK (návrhů rozvoje páteřní silniční sítě) 
z hlediska možných střetů s lokalitami soustavy NATURA 2000", RNDr. Vlastimil Kostkan, 
2015  

30. Interní technická norma „Požadavky na digitální formu zpracování díla (ITN©Jihomoravský 
kraj)“ 

31. Databázový soubor správních a katastrálních hranic ČR v měřítku 1:10 000 

32. Základní mapa České republiky 1:50 000 

33. Základní mapa České republiky v měřítku 1:25 000 

34. Základní mapa České republiky v měřítku 1:10 000 

35. Základní báze geografických dat ZABAGED v měřítku 1:10 000 

36. Státní mapa v měřítku 1:5 000 (v rozsahu řešených křižovatek) 

37. Ortofotomapa 

 

Dokumentace jiných zadavatelů: 

ŘSD: 

38. R43 Kuřim – Svitávka, podrobná technická studie (HBH Projekt, spol. s r.o., 2012) 

39. I/43 – Odstranění dopravních závad vč. HDM-4 na území JMK, studie (PK Ossendorf spol. 
s r.o., 2015) 

40. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno východ, technickoekonomická studie (PK 
Ossendorf spol. s r.o., 2016) 

41. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 01312 Brno, východ – Holubice, DÚR 
(Dopravoprojekt Brno, a.s., 2008) 

42. D1 Kývalka – Holubice, zásady koncepce (UAD Studio, spol. s r.o., 2013) 

43. I/42 Brno VMO, tahová studie v úseku Husovický tunel – D1 (PK Ossendorf spol. s r.o., 2016) 

Brno: 

44. Komunikační obchvat Tuřan, DSP (Brněnské komunikace, 2012) 

45. Studie řešení dopravní infrastruktury související s výstavbou dálniční křižovatky D1 – ulice 
Tuřanka, pro potřeby úprav navazujícího komunikačního systému města Brna (PK Ossendorf 
spol. s r.o., 2014) 

46. MÚK Veslařská – Kníničská, studie (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015) 

47. Přehradní radiála – ulice Kníničská, studie (HBH Projekt spol. s r.o., 2016) 

48. Technické prověření obchvatu Žebětína, studie (HBH Projekt spol. s r.o., 2016) 

49. Územní studie prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části 
města Brna (Sdružení UAD Studio/ PK Ossendorf spol. s r.o., 2013)  

50. Územní studie Prověření širších vztahů pro vymezení náhradní plochy regionálního biocentra 
územního systému ekologické stability Černovický hájek (RBC 210) (Atelier ERA, 2015)  

51. Podklad pro Akční plán městské mobility – Základní komunikační systém města Brna“ 
(PK Osendorf spol. s r.o. 2014)  

52. Aktualizace studie akce „Mosty Moravanská“ (PK Osendorf spol. s r.o. 2016)  

53. Technická studie ulice Trnkova (Dopravoprojekt Brno 2016)  

Kuřim: 

54. Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim (2016)  
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Příloha č. 2 Smlouvy 

 

Seznam Členů realizačního týmu 

 

Pokyn pro účastníka: 

Seznam Členů realizačního týmu bude ke Smlouvě přiložen před uzavřením Smlouvy s vybraným 
dodavatelem dle nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky. Účastník zpracuje seznam 
Členů realizačního týmu v souladu s údaji uvedenými v nabídce předložené v Řízení veřejné zakázky. 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

 

Seznam Poddodavatelů 

 

Pokyn pro účastníka: 

Seznam Poddodavatelů bude ke Smlouvě přiložen před uzavřením Smlouvy s vybraným dodavatelem 
dle nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky. 

 

Účastník zpracuje seznam Poddodavatelů v souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci zadávacího 
řízení a takto zpracovaný seznam Poddodavatelů předloží v nabídce. Zpracovaný seznam 
Poddodavatelů bude před uzavřením Smlouvy s vybraným účastníkem přiložen na tomto místě ke 
Smlouvě jako její příloha. 
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Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení 

 
Návrh smlouvy o dílo – Aktualizace ZÚR JMK 

 
 

Číslo smlouvy objednatele: ................/…..…/OÚPSŘ     
 
Číslo smlouvy zhotovitele: …………………………. 

 
 

Smlouva o dílo – Aktualizace ZÚR JMK 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Jméno:  Jihomoravský kraj 

 
sídlo:      Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
zastoupen:     JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 
IČO:      70888337 
bankovní spojení (číslo účtu):   27 - 7491250267/0100 
kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 
telefon: 541 651 365 
e-mail: hamrlova.eva@kr-jihomoravsky.cz 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 

a 
 
 
2. Jméno:      [...doplní účastník...]  

 
sídlo:     [...doplní účastník...]  
zastoupená:     [...doplní účastník...]  
IČO:      [...doplní účastník...]  
DIČ:      [...doplní účastník...]  
(je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH) 
zapsán v [...doplní účastník...]  (např. v obchodním rejstříku) vedeném [...doplní účastník...]  
(např. Krajským soudem v …) pod sp. zn. [...doplní účastník...]  
bankovní spojení (číslo účtu):  [...doplní účastník...]  
kontaktní osoba:    [...doplní účastník...]  
telefon:     [...doplní účastník...]  
e-mail:     [...doplní účastník...]  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
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uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-006530, 
sp. zn. zadavatele: JMKUSZUR0117 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 
 

4. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“). 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“). 
 

6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a 
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

 
 

IV. DÍLO 
 
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – aktualizaci ZÚR JMK, a to dle podmínek 

stanovených ve Smlouvě. 
 

8. V rámci Díla bude provedeno: 
8.1. Aktualizace ZÚR JMK (dále jen „Aktualizace ZÚR JMK“) ve smyslu § 42 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), která bude předložena 
Zastupitelstvu Jihomoravského kraje k vydání ve smyslu § 41 odst. 1 Stavebního zákona; 

8.2. Vyhodnocení vlivů Aktualizace ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 42 
odst. 4 Stavebního zákona; 

8.3. ZÚR JMK, ve znění Aktualizace, tj. vyhotovení ZÚR JMK zahrnující právní stav po vydání 
Aktualizace ZÚR JMK ve smyslu § 42 odst. 4 Stavebního zákona. 

 
9. Podkladem pro Dílo bude územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území 

OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, která bude provedena na základě smlouvy o dílo 
uzavřené na základě výsledků Řízení veřejné zakázky (dále jen „Územní studie“ a „Smlouva na 
zpracování Územní studie“). 
 

10. V rámci Díla je Zhotovitel povinen dle příkazů Objednatele provést aktualizaci ZÚR JMK, která 
nebude provedena na základě Územní studie. Takový příkaz je Objednatel oprávněn dát 
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Zhotoviteli pouze do okamžiku schválení zprávy o uplatňování ZÚR JMK nebo jiného 
obdobného dokumentu Objednatele. 

 
11. Dílo bude zpracováno v následujících etapách: 

11.1. Zpracování „Návrhu Aktualizace ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů Aktualizace ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území (dále jen „Etapa 1“); 

11.2. Zpracování materiálu „Návrh výběru nejvhodnější varianty“ dle § 38 Stavebního zákona 
(dále jen „Etapa 2“); 

11.3. Úpravy dokumentace pro veřejné projednání dle § 39 Stavebního zákona (dále jen 
„Etapa 3“); 

11.4. Úpravy dokumentace dle výsledku veřejného projednání dle § 39 Stavebního zákona 
(dále jen „Etapa 4“); 

(dále také jednotlivě „Etapa Díla“ nebo společně „Etapy Díla“). 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 

 
 

V. LICENCE K DÍLU 
 
14. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. jakékoli jeho části, je-li ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále 
jen „Licence“). 
 

15. Licence k Dílu se poskytuje: 
15.1. jako bezúplatná; 
15.2. jako výhradní; 
15.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu Licence; 
15.4. z hlediska územního rozsahu s omezením použití na dané území; 
15.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou v rozporu 
s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo 
nezbytná k tomu, aby bylo Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu 
ze Smlouvy vyplývajícímu. 

 
16. Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla Objednateli bezúplatně oprávnění: 

16.1. Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej měnit (tedy zejména oprávnění Dílo jakkoliv 
upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s autorskými díly jinými apod.); 

16.2. zmocnit jménem všech autorů Díla třetí osoby ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla, 
resp. jakékoli jeho části Díla. 

 
17. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci a oprávnění dle tohoto článku Smlouvy ve shora 

uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým 
částem.  
 

18. Objednatel není povinen Licenci využívat. 
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19. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje 
sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 
20. Objednatel je oprávněn Dílo, resp. jakoukoli jeho část, užít na základě Licence od okamžiku, 

kdy je mu tato část jakkoli zpřístupněna Zhotovitelem. 
 

21. Licence je mimo jiné udělena i k užití Díla, případně jeho části, jako podkladu při zadávacím 
(výběrovém) řízení na osobu, která předmět Smlouvy dokončí, jakož i předání vybrané třetí 
osobě k užití za účelem vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy. V rozsahu práva užití 
k vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn udělit dodavateli 
(vybranou třetí osobu) oprávnění užití všech částí Díla předaných Zhotovitelem Objednateli. 

 
 

VI. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 
22. Zhotovitel je povinen provést Dílo následovně: 

22.1. Etapu 1 nejpozději do 180 dnů od předání zprávy o uplatňování ZÚR JMK nebo jiného 
dokumentu Objednatele Zhotoviteli; 

22.2. Etapu 2 nejpozději do 45 dnů od předání výsledků projednání návrhu Aktualizace ZÚR 
JMK Objednatelem Zhotoviteli; 

22.3. Etapu 3 nejpozději do 90 dnů od předání výsledků projednání návrhu Aktualizace ZÚR 
JMK a schválení nejvhodnější varianty Objednatelem Zhotoviteli; 

22.4. Etapu 4 nejpozději do 90 dnů od předání výsledků veřejného projednání návrhu 
Aktualizace ZÚR JMK Objednatelem Zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn stanovit písemně i lhůty přiměřeně kratší ve vztahu k rozsahu a obsahu 
Aktualizace ZÚR JMK a k uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům v rámci 
projednání. 
 

23. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, a to až do doby výměny nebo doplnění 
věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného 
sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo 
na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy. 
 

24. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 22 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, 
resp. Etapy Díla, a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou. 
 

25. Termíny dle odstavce 22 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
po dohodě obou Smluvních stran. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 
 

26. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem. 
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VII. CENA 
 
27. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) bude účtována na základě hodinové sazby Zhotovitele dle 

skutečně poskytnutého objemu prací poskytnutých Zhotovitelem při provádění Díla. Hodinová 
sazba (cena) činí [Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky účastníka] ,- Kč bez 
DPH. 

 
28. Hodinová sazba (cena) dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou 
zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění 
předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout, včetně cestovních nákladů a nákladů na 
ztracený čas při cestě do místa plnění, a přiměřený zisk. Cena pokrývá veškerá plnění 
Zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné poskytnutí plnění a dosažení jeho účelu v souladu 
se Smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla ve Smlouvě výslovně uvedena. Úprava ceny 
sjednané v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. 
 

29. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 
 

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

30. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně ke konci každého kalendářního měsíce 
provádění Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených 
Zhotovitelem, bude-li Faktura Zhotovitelem v příslušném měsíci vystavena. 
 

31. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH, 
v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. 
 

32. Zhotovitel předloží Objednateli za každý uplynulý kalendářní týden výkaz práce (dále jen 
„Výkaz“). Výkaz bude obsahovat nejméně popis činnosti, osobu, která činnost prováděla, 
datum činnosti a dobu strávenou danou činností za každý kalendářní týden. V případě 
požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen specifikovat úkony (činnosti) i podrobněji. 
Zhotovitel je povinen předložit Výkazy Objednateli před vystavením jakékoli Faktury 
k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od konce každého kalendářního týdne provádění 
Díla, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení všech Výkazů, na jejichž základě má být 
Faktura vystavena, Objednatelem. Zhotovitel není povinen předložit Výkaz za kalendářní týden, 
ve kterém neprovedl žádné práce na Díle. 
 

33. Objednatel je povinen se k Výkazu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel s Výkazem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Výkazu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Výkaz. 

 
34. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu nejdříve ode dne odsouhlasení posledního Výkazu 

Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury jsou všechny Výkazy, na jejichž základě je Faktura 
vystavována, podepsané Objednatelem. 

 
35. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen sjednaných v článku VII 
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Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými 
a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

36. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

37. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 
 

38. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
 

39. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
 

40. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla nebo její část, na níž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní 
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. 
 

41. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn 
tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu Faktury dle příkazů Objednatele. 
 
 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
42. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy nebo osobami 

písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo 
společně „Členové realizačního týmu“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni Členové 
realizačního týmu aktivně podíleli na provádění Díla a účastnili se jednání s Objednatelem 
v rámci kontrolních dnů, pokud to bude Objednatel vyžadovat. 
 

43. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména 
v případech, kdy: 
43.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
43.2. nejsou vykonávány příkazy Objednatele udělené podle Smlouvy; 
43.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení 
veřejné zakázky uvedl pro účely hodnocení kritéria kvality nebo jehož prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, musí nový Člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo 
vyšší úrovní tohoto kritéria kvality a kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 44 Smlouvy. 
 

44. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
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souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
44.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality a 

kvalifikace jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 
44.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 
45. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, 

ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména 
Občanským zákoníkem, Stavebním zákonem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla. 
 

46. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých 
odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle příkazů Objednatele, 
pokud Objednatel takové příkazy Zhotoviteli udělí. 
 

47. Zhotovitel nesmí vytvořit pro třetí osobu shodné či zaměnitelné dílo s Dílem dle Smlouvy či 
jeho část s využitím podkladů (originály náčrtů, dat, výkresů, textových vyjádření atd.) 
vytvořených v rámci Smlouvy. 

 
 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
48. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla nebo jeho části, 

resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 5 dní 
předem. 
 

49. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené 
a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu a 
Zákonu o zadávání veřejných zakázek) a dalším podmínkám Objednatele sjednaným 
ve Smlouvě. 
 

50. Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé Etapy Díla, bude spočívat v kontrole 
formální a obecné obsahové správnosti předávané Etapy Díla Objednatelem. Lhůta pro trvání 
přejímacího řízení je stanovena v délce 14 dnů pro Etapu 2 a 28 dnů pro ostatní Etapy Díla. 
Objednatel po převzetí Díla či jeho části do přejímacího řízení ve lhůtě 7 dnů v případě Etapy 2 
a ve lhůtě 14 dnů v případě ostatních Etap Díla, označí jako vadu případnou zřejmou formální či 
obecnou obsahovou nesprávnost převzatého Díla anebo jeho části a tuto vadu oznámí 
Zhotoviteli. Zhotovitel se včas oznámené vady zavazuje odstranit a nejpozději poslední den 
přejímacího řízení Objednateli předložit Dílo anebo jeho části bez vad, jež mu Objednatel 
v přejímacím řízení včas oznámil. Předání z hlediska dodržení termínů dohodnutých 
ve Smlouvě je uskutečněno až uplynutím lhůty pro přejímací řízení. Objednatel po uplynutí 
lhůty pro přejímací řízení podepíše předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). Po 
poskytnutí celého plnění bude Smluvními stranami podepsán konečný Předávací protokol. 
Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Objednatel je oprávněn stanovit 
přiměřené požadavky na obsah Předávacího protokolu i konečného Předávacího protokolu. 

 
51. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 

§ 2618 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
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XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
52. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele Objednatel nabývá okamžikem jejich 

předání a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují. 
 

53. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí 
v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele, a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 
 

54. Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičích, 
které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu 
Předávacího protokolu. 
 

55. Ustanovení § 1976 a § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

 
 

XII. VADY PLNĚNÍ 
 

56. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. jakákoli část Díla, budou provedeny a poskytnuty 
řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy (zejména Stavebním 
zákonem a Zákonem o zadávání veřejných zakázek) a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

57. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla a realizací práv Objednatele dle článku 
V. Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. 
 

58. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání a převzetí Díla nebo jeho části, resp. hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 

59. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. 
hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 
 

60. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdržely od Zhotovitele. 
 

61. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 
prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

62. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

63. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 48 měsíců od předání Díla na základě 
Předávacího protokolu. 
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64. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 
 

65. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den doby uvedené v odstavci 63 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli 
jinou formou v poslední den této doby. 
 

66. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 
 

67. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění 
vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a termín a způsob jejího 
odstranění. 
 

68. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem vzhledem 
k povaze vady, která však nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 30 dnů od jejího oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vady; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

69. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
69.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
69.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
69.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit. 
 

70. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle 
odstavce 69.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

71. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

72. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

73. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

74. Doba uvedená v odstavci 63 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé 
vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, pokud se 
nejedná o neodstranitelnou vadu. 
 

75. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku 
se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením. 
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XIII. SANKCE 
 
76. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 22 Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení. 
 

77. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem dle odstavce 69.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  
 

78. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 42, 44, 97, 98, 111 nebo 116 Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

79. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 
 

80. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

81. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné. 
 

82. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

 
 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
83. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

84. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
84.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní; 
84.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 89 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
84.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla; 
84.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a 

to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
84.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 42, 44, 97, 98, 

111 nebo 116 Smlouvy. 
 

85. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
dle čl. V Smlouvy, o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, 
o sankcích a ujednání odstavce 86 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

86. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve 
kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré 
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dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze 
Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po 
vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
87. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze 
Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil 
sám. 
 

88. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy se seznámil s veškerými podklady a 
požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu), a 
že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo dle požadavků tak, aby byl naplněn účel 
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

89. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že 
mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

90. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla, resp. 
jakékoli části Díla, písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními 
autorskými právy autorů k Dílu, resp. jakýmkoli částem Díla, zejména: 
90.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo, resp. jakoukoli část Díla, jakkoliv měnit; 
90.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo, resp. jakoukoli část Díla, měnit též 

další třetí osobě. 
 

91. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

92. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
 

93. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

94. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

95. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 
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96. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 
 

XVI. POJIŠTĚNÍ 
 
97. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3.000.000,- Kč. V případě, že 
Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), 
musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 
 

98. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření 
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

99. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
100. Zánikem závazku ze Smlouvy na zpracování Územní studie zaniká závazek ze Smlouvy. 

V případě, že si Smluvní strany v okamžiku zániku závazku ze Smlouvy již poskytli jakékoli 
plnění, budou Smluvní strany postupovat obdobně dle odstavce 86 Smlouvy. 
 

101. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

102. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně 
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 219 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 
 

103. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat 
mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, 
přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

104. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

 
105. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
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106. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

107. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 
 

108. Zhotovitel je povinen chránit Dílo a majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které 
vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla 
škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za 
uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 
 

109. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

110. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

 
 

XVIII. PODDODAVATELÉ 
 
111. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby 

uvedené v příloze č. 2 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen 
jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

112. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

113. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 
 

114. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky 
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

115. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 
a to zejména v případech, kdy: 
115.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
115.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
115.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
115.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.  
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady 
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stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem 
a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový 
Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 
116 Smlouvy. 
 

116. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
116.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

116.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
117. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 
 

118. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

119. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

120. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou jsou vyloučeny. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 
 

121. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

122. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 

123. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se 
zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na 
základě této Smlouvy. 

 
Přílohy 
 
1. příloha č. 1: Seznam členů realizačního týmu 
2. příloha č. 2: Seznam Poddodavatelů 
 
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů: 

Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své …..……….… schůzi, konané dne ………….……… 
usnesením č. ……..………………………. 

 

Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy. 
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V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
za objednatele      za zhotovitele 
JUDr. Bohumil Šimek,     jméno (doplní účastník) 
hejtman      funkce (doplní účastník) 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Členů realizačního týmu bude ke Smlouvě přiložen před uzavřením Smlouvy s vybraným 
dodavatelem dle nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky. Účastník zpracuje seznam 
Členů realizačního týmu v souladu s údaji uvedenými v nabídce předložené v Řízení veřejné zakázky. 
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Příloha č. 2 Smlouvy 
 

Seznam Poddodavatelů 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Poddodavatelů bude ke Smlouvě přiložen před uzavřením Smlouvy s vybraným dodavatelem 
dle nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník zpracuje seznam Poddodavatelů v souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci zadávacího 
řízení a takto zpracovaný seznam Poddodavatelů předloží v nabídce. Zpracovaný seznam 
Poddodavatelů bude před uzavřením Smlouvy s vybraným účastníkem přiložen na tomto místě ke 
Smlouvě jako její příloha. 
 



Cena v Kč bez DPH

zobrazená na 2

desetinná místa

(účastník doplní modře 

podbarvené buňky)

Předpokládaný počet 

hodin pro účely 

hodnocení

Cena v Kč bez DPH

                                  -      

                                  -      

                                  -      

200                                   -      

-                                  

Cena v Kč bez DPH

zobrazená na 2

desetinná místa

(účastník doplní modře 

podbarvené buňky)

Předpokládaný počet 

hodin pro účely 

hodnocení

Cena v Kč bez DPH

5500                                   -      

-                                  

3 000 hodin

500 hodin

1 000 hodin

1 000 hodin

0,00 Kč

Cena Etapy 2 dle odst. 36.2. Smlouvy o dílo – územní studie (cena za 8 

variant řešení)

Územní studie

Cena každé další varianty, kterou bude Objednatel požadovat v rámci

Etapy 2

Hodinová sazba za účast na jednáních svolaných Objednatelem dle odst. 54 

Smlouvy o dílo – územní studie

Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Předloha pro zpracování ceny plnění

Cena Etapy 1 dle odst. 36.1. Smlouvy o dílo – územní studie

Popis

Jednotlivé ceny jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa a následně případně násobeny předpokládáným počtem jednotek. Jednotkové ceny uvedené 

dodavatelem zaokrouhlené na dvě desetinná místa jsou rozhodující pro plnění veřejné zakázky.

Cena za Územní studii (pro účely odst. 7.3 Dokumentace zadávacího řízení)

Hodinová sazba za Aktualizaci ZÚR JMK

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Datum:

Popis

Hodinová sazba dle odst. 27. Smlouvy o dílo – Aktualizace ZÚR JMK

Předpokládaný počet hodin jednotlivých etap Aktualizace ZÚR JMK:

1. Etapa

2. Etapa

3. Etapa

4. Etapa

Celková cena (nabídková cena pro účely hodnocení)

Dokumentace zadávacího řízení JMKUSZUR0117 – příloha č. 3
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Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení 

 
Předloha krycího listu nabídky 

Krycí list nabídky 

Název veřejné zakázky: 
Územní studie a Aktualizace Zásad územního 

rozvoje Jihomoravského kraje 

Účastník zadávacího řízení: 

Jméno (název / obchodní firma / jméno 
a příjmení) 

"[doplní účastník]"  

Sídlo / místo podnikání / bydliště "[doplní účastník]"  

Právní forma "[doplní účastník]"  

Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná 
evidence 

"[doplní účastník]"  

IČO "[doplní účastník]"  

DIČ "[doplní účastník]"  

Je / není plátce DPH "[doplní účastník]"  

Bankovní ústav "[doplní účastník]"  

Číslo účtu "[doplní účastník]"  

Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce "[doplní účastník]"  

Telefon "[doplní účastník]"  

E-mailový kontakt 
pro komunikaci se zadavatelem 

"[doplní účastník]"  

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: při zpracování nabídky budou v případě spojení 

dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků 

tabulky ve stejné struktuře jako výše. 

Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele "[doplní účastník]"  

Datum: "[doplní účastník]"  

Razítko a podpis oprávněné osoby: "[doplní účastník]"  
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Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení 

 
Předloha seznamu poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: 
V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat 

poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý 

z poddodavatelů plnit. 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“, tímto 
v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na 
plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

PODDODAVATEL Č. "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" 1 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 
"[doplní účastník]"  

IČO "[doplní účastník]"  

Sídlo / místo podnikání / bydliště "[doplní účastník]"  

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

"[doplní účastník]"  

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

"[doplní účastník]"  

 
-------------------------------------------------------------NEBO------------------------------------------------------------- 

 
Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: 
V případě, že účastníku zadávacího řízení nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky, účastník zadávacího řízení tento seznam neuvede a tuto skutečnost čestně prohlásí. 

 
Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“, tímto 
v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu 
nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 

                                                 
1 Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí. 



Dokumentace zadávacího řízení JMKUSZUR0117 – příloha č. 5 Stránka 2 z 2 

V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis) 
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