OBCHODNI PODMINKY
pro vybérové rizeni mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisi

Nazev akce:

OPRAVA HAVARIJNIHO STAVU STRECHY SKOLNI JIDELNY GYMNAZIA
BRNO, KRENOVA, P.O.

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchazec nebude délat ve smlouvé Zadné tipravy, vyjma doplnéni individualnich adaju,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sed¢€)



Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb. (Obcéansky zakonik) v platném znéni

1.
Smluvni strany

1.1 Objednatel : Gymnazium Brno, Kifenova, ptispévkova organizace
Ktenova 304/36
602 00 Brno
Tel. : 543 211 598
E-mail : marek@gymkren.cz
Zastupce povéteny jednanim ve vécech
a) smluvnich : Mgr. Miroslav Marek
b) technickych : (bude urcen pozdéji)
IC : 005 58 991
DIC : neni platce DPH
Bankovni spojeni : Komer¢ni banka a.s.

¢. uctu 10006-100234621/0100

1.2 Zhotovitel : (pfesny nazev)
(sidlo)
(PSC, obec)
Tel. : (1day)
Email : (0daj)
Zastupce povéteny jednanim ve vécech
a) smluvnich : (jméno a ptijmeni)
b) technickych : (jméno a piijment)
ICO : (adaj)
DIC : (udaj)
Bankovni spojeni : (1day)
¢. u. (udaj)
2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je Oprava havarijniho stavu stiechy skolni jidelny.

2.2 Predmét dila je detailn€ vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci
pro provedeni stavby zpracovanou Ing. Tomdsem Petfickem, Ph.D. Dolni Dubiiany 153, 671
73 Dolni Dubnany, tel. 777 145 602, email tomas@petricek.com, IC 696 46 171.
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2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢ a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zadvazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadn¢ a v€as provede pfedmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci predmétu plnéni bude fadné provedeno dilo,

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby k fadnému provedeni dila vcetné jeho
udrzby a likvidace,

c) vyklizeni staveniSté a provedeni zaveérecného tklidu mista plnéni dila v¢. uklidu dle této
smlouvy,

d) provedeni opatieni pfi realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a ndvaznosti dila na okoli,

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, vcetné dokladové ¢asti 2 x v listinné
podobgé, a 1 x v digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG),

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadi a dolozeni
dokladti o této likvidaci, vCetné uhrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,
véetné predani finan¢nich prostredki za prodej kovového odpadu ze stiechy.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zpisobem a v jakosti stanovené projektem, zejména
vSemi vychozimi dokumenty, vcetné¢ piipadnych zmén, dodatkii a doplnkd sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislu$nych organt. Pfi zhotoveni stavby bude
zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci, stavebnim zédkonem a
platnou pravni upravou.

2.7 Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel oprdvnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouvé.

3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zaklad¢ projektové dokumentace a soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a je doloZena polozkovymi rozpocty, které jsou nedilnou soucasti
této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovych rozpoctech jsou cenami pevnymi po
celou dobu provadéni stavby. Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér poskytnutym objednatelem a polozkového rozpoctu
ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je dle zék. ¢. 526/1990 Sb.



o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisii, cenou smluvni a nejvyse ptipustnou pro dany rozsah
praci a Cini:

Nazev polozky Cena v K¢

Celkova cena dila bez DPH

DPH 21%

Celkova cena véetné DPH

(slovy

korun Ceskych vcetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjedndna na zakladé¢ ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér. V ptipad¢ zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci
a dodévek plati, ze pfedmétem plnéni je jednoznaéné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci pfedmétu dila v¢etn€ nakladl souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi a ostatni
naklady, pfedpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé predpokladany vyvoj cen v daném oboru,
vcetné¢ predpokladaného vyvoje kurzu ceské mény k zahraniénim ménam az do doby
dokoncenti dila dle ¢l. 4 smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
vCasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zatizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochran€ zivnostniho prostfedi a likvidaci odpadii

- na pojisténi Skod zptsobenych zhotovitelem pfti realizaci dila

- na organizacni a koordina¢ni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni

- na energetické zajisténi provadéni dila

- na zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.



3.8 Objednatel je opravnén natizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouve.
Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

- pokud zména bude povahy neptfedvidanych praci pti realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho
pisemného pokynu objednatele a zadny nédrok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn piedem vydan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zévazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi

3.10 Sjednand cena je cenou nejvySe piipustnou a muize byt zméncéna pouze za niZe
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni pfedmétu dila dojde ke
zménam sazeb DPH;

3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piedchozim jednani, formou

pisemného dodatku, na zdkladé zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

4.
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:

Zahajeni praci :24.7.2017

Dokonc¢eni praci : do 22.9. 2017 (veSkeré prace, které se provadi
v interiéru budovy), do 6. 10. 2017 (veSkeré prace dle
této SOD)

4.2 Misto plnéni je aredl gymnézia Kienova v Brng, k. 0. Trnita.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a protokolarnim
pfedanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné€ ukoncené, bude-li provedeno
v souladu stouto smlouvou, bude bez nedodélkli a vad a budou-li k nému ze strany
zhotovitele poskytnuta dalSi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodéna
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v pribehu
provadéni dila ¢i pti jeho predani.



4.4 Piedanim dokonceného dila se rozumi jeho Uplné dokonceni, vyklizeni stavenisté a
podepsani zapisu o piedani a prevzeti dila bez vad a nedod¢€lki, véetné predani podepsanych
dokladt potfebnych pro uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhiita (lhiita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zaklade
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnii, o kolik pracovnich dnt
byly prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly divodné preruseny
pro okolnosti nelezici na stran¢ zhotovitele. Tato skutecnost je divodem k odpovidajici
zméng ujednani o terminu dokonceni, ptip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluzuje také o tolik pracovnich dnti, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuseny zrozhodnuti orgadni Cinnych podle zvlastnich ptedpistt nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych divodd, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich predpisii se rozumi zejména organy vykondvajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
pozarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany zivotniho prostfedi, nejde-li o divody na
stran¢ zhotovitele.

S.
Platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena priibézné bezhotovostni platbou,
na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladt (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné,
a to na zdkladé objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci vcetné zjiStovacich protokoli az do vySe 80% smluvni ceny dila,
zbyvajicich 20% smluvni ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolarnim pfedani dila bez
vad a nedodé¢lki.

5.3 Veskeré¢ takto vystavené a fadn€ odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximalné do 30
kalendarnich dnt. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci a zjiSt'ovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice pfeda zhotovitel objednateli daftovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném meésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zaklad¢ pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek vcetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdé€ji do 5 kalendarnich dnti od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci pfedchoziho mésice. V jedné faktufe nesmi byt fakturovany
soucasné prace, dodavky ¢i sluzby hrazené z investi¢nich i z neinvesti¢nich prostredkd.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zékonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich piedpisi, a
zékonem €. 563/1991 Sb. — o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. V piipade, ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude nelplny, je objednatel opravnén danovy
doklad vréatit ve 1haté do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafovy



doklad opravit, ptipadné¢ vystavit novy danovy doklad - lhita splatnosti po¢ina v takovém
piipadé bézet ode dne doruceni opraveného ¢i noveé vystaveného dokladu objednateli.

5.7 Konec¢nou fakturu s protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdé€ji do 14 dnit od predani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélki, resp. do 14 dnii od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v predédvacim
protokolu.

6.
Stavenis§té, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou c¢ast)
prosté faktickych vad a prav tietich osob v terminu do 30. 6. 2017, pokud neni ve smlouvé ¢i
dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepredani staveniSté objednatelem i nepievzeti stavenisté zhotovitelem ani v dodate¢né
pfiméfené lhité je poruSenim smlouvy, které opraviiuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.

6.3 O predani a prevzeti stavenis$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

6.4 Za den pfedani a pievzeti staveni$té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptisluSného protokolu.

6.5 Soucasti pfedani a pievzeti stavenisté je 1 predani dokumentii objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani staveniSté, pokud nebyly tyto doklady predany dfive, a to

zejména:

a) urceni pfistupovych a piijezdovych cest,

b) urceni bodi pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, c¢i
pfipadné jinych médii,

¢) podminky vztahujici se k ochran€ zivotniho prostfedi ¢i pamatkové péci (zejména
v otazkach zelené, manipulace s odpady, odvod zneliSténych vod, styk se zastupci
pamatkové péce, apod.),

6.6 Provozni, socidlni a pfipadné 1 vyrobni zafizeni staveniSté¢ zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané
objednatelem.

6.7 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniste
jsou zahrnuty v cené¢ dila.

6.8 Jako soucast zafizeni staveni§té zajisti zhotovitel 1 rozvod potfebnych médii na stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérnd mista urcend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd meéfici mista na twhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.



6.9 Zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.10 Zhotovitel zajisti pfipadné stieZeni staveniSté a v piipad€ potieby 1 jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.11 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenis$t€¢ k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.12 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

6.13 Zhotovitel je povinen pribézné ze staveniSté odstranovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.14 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl umistovadn mimo staveniste.

6.15 Lhita pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dnil
ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a ptevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpefeni odstranéni vad a nedodélkt
dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

6.16 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a ndklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.17 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.18 Vcci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ruc¢i za to, ze pii provadéni dila nepouZije Zadny material, o
kterém je v dob¢ jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzit¢ napravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle piislusnych piedpist.

6.20 Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatii rozhodujicich materialti uzitych k vybudovani dila.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich a
hygienickych predpisti a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané¢ provadéného dila, a to
v rozsahu a zpisobem stanovenym prisluSnymi ptedpisy.

6.22 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.



6.23 Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jsich predpist.

6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpada vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneskodiiovani.

6.25 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZP, apod.).
Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé¢ vadnym provadénim a plnil
smlouvu fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1hité mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen uhradit
objednateli veskeré Skody vzniklé¢ z divodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze
strany objednatele budou vykondvany prabézné pti provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v period¢ min. 2 x mési¢ne. Veskeré prace, které nebudou piistupné v case
predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pfed zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimaln¢ 3 pracovni dny pted jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osob& vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.26 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti
majici ptislusnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéeji 10 dnli predem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i Cast piipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnili od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

6.28 Mistem pifedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provad¢lo.

6.29 Objednatel je opravnén k piedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén ptizvat k pfedani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz Ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k piedani a
ptfevzeti dila ptizvat své podzhotovitele (poddodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ndzev subdodavatele, v€etn€ odpovédné osoby
minimalné 3 dny pied jejich ndstupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel diive
prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize jej zménit jen ve zvlasté¢ divodnych
potfebach na zdkladé¢ pisemného objasnéni a pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele.

6.31 O prubéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni bude potizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zpisobu a terminu vyklizeni staveniste,



- termin, od kterého pociné bézet zarucni lhtta,
- prohlaseni objednatele, zda dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo neptejima.

6.32 Bude-li dilo ptevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které¢ je predmétem piedani a
prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popiipad€ o jiném zplisobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélku.

6.33 V ptipadé¢, ze zadavatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.

6.34 Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodé€lky, branici
uzivani dila.

6.35 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€ o terminu odstranéni vad a nedod¢lku, pak

plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozd¢ji do 30 dnit ode dne ptedani a

pievzeti dila.

6.36 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobé,

- zapisy a osvédceni o Gspésné provedenych zkouskach a pouzitych materialech,

- zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace),

- zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci,

- seznam strojl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody
k obsluze, a udrzb¢ v ceském jazyce,

- origindl stavebniho deniku (pfipadné deniki).

6.37 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o zemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich
piedpist a vyhlasky ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb, pfiloha €. 9 - ndlezZitosti a zplUsob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zaznamu o stavbg).

6.39 Kuvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrZet pii provadéni dila veskeré platné pravni ptedpisy, jakoz i vSechny podminky
uréené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim
plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich ptredpisti a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu), dale v
souladu se zdkonem €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdé&jSich piedpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsSich predpisti, bude objednateli, nebo jim



uréené osobé&, nebo k tomu piislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shode¢.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s Ceskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

6.40 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu piedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzb¢, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora
energie, a zabuduje pouze materidly s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb., o radiacni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisti.

6.41 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V ptipadé, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykonav4d s nim propojend osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi

7.1 Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti
téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho cinnosti véetné
moznych Skod pracovnikil zhotovitele, a to minimalné ve vysi 2 mil. K& po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedloZit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruSeni této smlouvy a je diivodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pti vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veSkeré Ukony viCi pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moZnostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.
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8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicti, vyjma stroju a
zafizeni, které maji svoji zaru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
samostatny seznam a zarucni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
mesici). Doba pocina bézet terminem uvedenym v protokolu o piedani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazateln¢ bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdeji vsak do konce zarucni doby. Ozndmenim vady zhotoviteli piestava
bézet plivodni zarucni lhita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na ndklad zhotovitele. I
pies odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaru¢ni
lhiita.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaruéni dob¢, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnti na odstranéni vad (na havarie bezodkladn¢). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a néklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné mlze byt nahrazen jinou
lhiitou, jen pokud s tim budou pisemn¢ souhlasit ob¢ strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zptisobeny neodbornym zachdzenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V pfipadé¢ nedodrzeni smluvniho terminu piedani dokoncené¢ho dila z divodl, které
nebyly na strané objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocCaty den prodleni.

9.2 V ptipad¢, Ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkti ve lhitach
uvedenych v zépisu o piedani a pfevzeti ma objednatel prdvo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodé€lky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V ptipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-

K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipad¢, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté¢ dle bodu 6.27, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

9.5 Uhrazeni smluvnich pokut nevyvazuje zhotovitele z pfipadnych ndhrad Skod objednateli,
které by mu vznikly v souvislosti s ¢innosti zhotovitele.
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10.
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevsim smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbytecné ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospé&ji po jednanich ke smiru nebo v piipadé jinych sporti
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni upravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pln¢ seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéril podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavfeni této smlouvy, ze je shledal vhodnymi, Zze sjednané podminky pro
provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlediuji v§echny vptedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zdkladé vpfedu uveden¢ho prohlaSuje, Zze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokynt splni zdvazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zadvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdé&ji, v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokyni nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, ze
je povinen prokazat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zpiisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obcanského zékoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti

pisemné€ ozndmi:

- podani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zadkona ¢. 182/2006 Sb. insolvenéni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- spInéni podminek pro prohlaSeni tipadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
piedstavuje béZzny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fizi, pfevodem jméni na spole¢nika ¢i
rozd€lenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika ¢i provedeni jinych organizaénich
zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti zhotovitele, kterd bezprostiedné souvisi s predmétem
této smlouvy; a/nebo

- v§echny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zdvazka zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a
rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pritbéhu provadeéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni Gcastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZP) vykonéavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
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jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich ptedpist a v souladu
s rozhodnutim organii vetejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele piikaz k pieruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pii provadéni dila ¢i tietich
osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb; a

- neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomértim; a

- nem¢lo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupli. TotéZ plati pro prace subdodavatela.

10.7 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
osobou — autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi. Tato odpoveédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoruc¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a cinnosti, kterd nemd zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné
zpisobilosti subdodavatele piedloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby pievzeti staveni$té do fadného piedani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,

- na plochach, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby pifevzeti stavenisté¢ do fadného predani dila
jako celku a tadného odevzdani staveni$t¢ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.9  Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroji, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho ¢asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i ptislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢1 byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho Casti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam C¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich
pfevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho ptfedani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.



10.11 Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opattil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovani do dila je od pocatku zfizovatel objednatele. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednéani respektovat tak, aby objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat. V ptipad¢ poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén
jiz bez dalsiho od smlouvy odstoupit. V ptipad€ sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem,
ktery by se svymi nasledky projevil jakymkoliv zpiisobem na stavbé samotné, na zplsobu
provadéni dila, na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel
opravnén od této smlouvy jit bez dalsiho odstoupit z diivodl na stran¢ Zhotovitele. VeSkeré
Skody, které zplisobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to
zpusobem, ktery urci objednatel. V piipadé, ze dojde ke skod¢ na pfedmétu dila nebo bude
pfedmét dila (jeho ¢ést) zcela znicen, je zhotovitel povinen vlastnim ndkladem dilo ukoncit
v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené
pojistné pokryje vSechny naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré¢ véci, podklady a dalsi doklady, které¢ byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstdva osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného piedéani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

10.13 Objednatel pteda zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni pfedani staveniSté 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za Uplatu, kterd bude stanovena za néklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O predani projektové dokumentace bude vyhotoven zéapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a prevzeti staveniSt€¢ nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového cisla ptislusné zmény smlouvy.

11.2 Ptedlozi-li nektera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k nadvrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnt ode
dne nasledujiciho po doru¢eni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré¢ ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupca
opravnénych k popisu smlouvy.
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12.2 Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto ptipadech:
a) prodleni objednatele s thradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dni,

b) nepiedlozeni dokladii zhotovitele o pojisténi odpoveédnosti za Skodu objednateli ani
v dodatecné piimétrené 1hute,

c) nepiedlozeni dokladi o stavebné montdznim pojisténi objednateli ani v dodate¢né
piimétené 1Thute,

d) nesplnéni terminu piedéani stavenisté objednatelem ani v dodatecné primérené lhité,

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né primétené l1hiité,

f) pokud zhotovitel ani v dodatecné piimétené lhiteé neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila z dGvodu lezicich na jeho stran¢ delsi nez 30 dni.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v piipadé¢ poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhuté,
kterd nesmi byt krat§i nez 30 dni.

12.4 Za divod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkii
vy$$§i moci.

12.5 Kterdkoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zaklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.6 V oznadmeni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doru¢eni ozndmeni o tom druhé smluvni
strané.

12.8 Odstoupi-li ncktera ze stran od této smlouvy na zidkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1hité dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veSkeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnli od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zplisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlasenti,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dn,

f) zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dnli od obdrZeni vyzvani zahdjit piebirani dila a sepsat zapis o
piedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery svllj nezabudovany nevylictovany materidl a zafizeni a vyklidi
staveniSté nejpozdeji do 15 dnti po piedani a prevzeti dila,

1) zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipadé poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhtté splatnosti

[15]



wrwe

jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z ptipadné
nahrady Skody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavéreéna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 6 vyhotovenich, z nichz 3 obdrzi objednatel a 3
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
ptislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

13.3 Smluvni strany se dohodly, ze ptipadné spory, vzniklé ze zavazki sjednanych touto
smlouvou, budou fesit predev§im vzijemnou dohodou. Spory nevyfeSené¢ dohodou budou
rozhodovény piislusSnym obecnym soudem.

13.4 Tuto smlouvu lze ménit jen vzdjemnou dohodou smluvnich stran a to pouze formou
pisemnych a ¢islovanych dodatk.

13.5 Smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

13.6 Tato smlouva podléhd povinnosti zvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti n€kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze uvetfejnéni v registru smluv véetn¢ uvedeni
metadat provede Objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uvetejnéni této smlouvy
byly zaslany druhé smluvni stran¢ do jeji datové schranky.

V Brné dne:.......cccccvvenennen. V (obec) dne: ....cccveeveveeneennnen.
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Miroslav Marek (identifikace osoby opravnéné jednat)
feditel (funkce)

Ptiloha ¢. 1
smluvni rozpocet
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