

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace**

Sídlo : **Tyršova 400, 667 01 Židlochovice**

zastoupený: **RNDr. Jiří Kubeš, ředitel**

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

Komerční Banka

číslo účtu:

1241590237/0100

IČ: **49459171** DIČ: --

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Trist invest, s.r.o.**

Sídlo: **J.Fučíka 142, 664 61 Holasice**

zastoupený: **Ing. Pavel Stejskal, jednatel**

oprávněn jednat ve věcech technických : **Ing. Leopold Stejskal, +420 603 912 822**

bankovní spojení: **Fio Banka, č.ú.: 2300668933/2010**

IČ: **28288564** DIČ: **CZ28288564**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: spis zn. C 58851 vedená u kraj. soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací zpracovanou v únoru 2017 projekční organizací STAVOPROJEKT 2000 s.r.o., a
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předmět díla je rozdělen na následující stavební objekty:

- SO 01 - Stavební část
- SO 02 – Sadovnické úpravy

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
- fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla,
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
- průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2. (Židlochovice, Tyršova 400).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
 - a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
 - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4. tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) určení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 120 po sobě jdoucích kalendářních dnů od data zahájení realizace díla. Dílčími limitními termíny plnění jsou:
 - 31.8.2017 pro dokončení zpevněných ploch, oplocení a přístřešku na kola
 - 15.9.2017 pro dokončení altánu a dodávku vybavení.
2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. Časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH :	1.582.996,43 Kč
DPH (21%) :	332.429,25 Kč
cena včetně DPH :	1.915.425,67 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetpatnácttisícčtyřistadvacetpětkorunašedesátsedmhálířů).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,

- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby a výši DPH,
- l) výši částky včetně DPH
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatel. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejích s předmětem plnění dle této smlouvy
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení stavby nebo okolních ploch.
8. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k

zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násled. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 2 mil. Kč, a to po celou

dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
- d) originál stavebního deníku,
- e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
- d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
- f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
- g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
- h) soupis nákladů na dílo,
- ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po

odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržáním jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatелеm podle písm. g) tohoto bodu,
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595,

§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva má 14 stran a 2 přílohy.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

č. 2 – Harmonogram stavebních prací

V Židlochovicích dne 30.6.2017

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
IČ: 49159171, tel.: 547 231 476
Gymnázium Židlochovice,
příspěvková organizace
RNDr. Jiří Kubeš, ředitel
za objednatele

V Holasici dne 30.6.2017

TRIST INVEST s.r.o.
projektování a realizace staveb
J. FUČÍKA 142 IČ: 28288564
664 61 HOLASICE DIČ: CZ28288564
M. PAVEL GREJŠER
za zhotovitele

REKAPITULACE NÁKLADŮ INVESTIČNÍCH

AKCE Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice

zak.č. 1062/17

obor	dodávka	montáž	HSV	PSV	ZRN	HZS	VN a ON	celkem (základ DPH 21%)
SO1-vlastní objekt								
01-Stavební řešení								
01.1-Zpevněné plochy			697 928,38	0,00	697 928,38			697 928,38
01.2-Přístřešek na kola			8 442,27	80 290,96	88 733,23			88 733,23
01.3-Altán			36 532,26	241 253,64	277 785,90			277 785,90
01.4-Zděný plot			205 362,31	2 493,77	207 856,08			207 856,08
01.5-Úprava schodiště			52 838,36	1 902,80	54 741,16			54 741,16
01.6-Vybavení nábytkem			46 097,00		46 097,00			46 097,00
02-Sadovnické úpravy			151 368,39		151 368,39			151 368,39
SO1-celkem	0	0	1 198 568,97	325 941,17	1 524 510,14	0,00		1 524 510,14
Vedlejší náklady								
GZS							38 112,75	38 112,75
Provozní vlivy							4 573,53	4 573,53
VN celkem							42 686,28	42 686,28
Ostatní náklady								
Geodet. zam. a vyt.							6 500,00	6 500,00
Dokumentace skut. prov.							7 800,00	7 800,00
Mimosťaveništní doprava							1 500,00	1 500,00
ON celkem							15 800,00	15 800,00
Celkem bez DPH					1 524 510,14	0,00	58 486,28	1 582 996,43
DPH 21%								332 429,25
Celkem s DPH								1 915 425,67
Uhrnem s DPH								1 915 425,67

Doplnit modrá pole

Poznámka

V případě požadavku dalších vedlejších nákladů doplnit tyto zvýšeným procentem do GZS

Vypracoval: Ing. Václav Starý

TRIST INVEST s.r.o.

projektování a realizace staveb

J. FUČKA 142 IČ: 28288564

664 61 HOLASICE DIČ: CZ28288564

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

IČ: 49459171, tel.: 547 231 476

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice-Zpev. plochy

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Trist invest s.r.o.

IČ: 28288564

J.Fučíka 142

DIČ: CZ28288564

66461 Holasice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			697 928,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			697 928,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	697 928,38 CZK
Základní DPH	21 %	146 564,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

844 493,34 CZK

v

TRIST INVEST s.r.o.
projektování a realizace staveb
J. FUČÍKA 142 IČ: 28288564
664 61 HOLASICE DIČ: CZ28288564

Za zhotovitele

dne

01.07.2017

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
IČ: 49159171, tel.: 547 231 476

Za objednatele

Rekapitulace úloh

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			109 4
5	Komunikace	HSV			431 10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			80 3
97	Prorážení otvorů	HSV			60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			76 4
Cena celkem					697 9

Položkový rozpočet

S: Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Žďochovice-Zpřev. plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				109 442,69		0
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	176,10000	92,40	16 271,64	0	0
		ZPI:188*0,3		56,40000	0,00			
		ZPII:340*0,3		102,00000	0,00			
		ZPIII:59*0,3		17,70000	0,00			
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	176,00000	32,81	5 774,56	0	0
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	587,00000	11,21	6 580,27	0	0
		ZPI+ZPII+ZPIII:188+340+59		587,00000	0,00			
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 5000 m	m3	176,00000	166,49	29 302,24	0	0
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	176,00000	260,00	45 760,00	0	0
6	113201111R00	Výtřhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	32,50000	99,10	3 220,75	0	0
		ZPI+ZPIII+ZPIV:29+1,5+2		32,50000	0,00			
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	63,00000	40,21	2 533,23	0	0
		ZPIV:63		63,00000	0,00			
Díl:	5	Komunikace				431 102,68		569,88057
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1,5, š. do 3 m	m2	340,00000	29,21	9 931,40	0	0
		ZPII:87		87,00000	0,00			
9	67362004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	408,00000	33,51	13 672,08	0,0003	0,1224
		ztr 20%:340*1,2		408,00000	0,00			
10	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	340,00000	146,00	49 640,00	0,25094	85,3196
		ZPII:340		340,00000	0,00			
11	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	84,80000	71,00	6 020,80	0,2024	17,16352
		pod obrubníky:0,4*212		84,80000	0,00			
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0-32	m2	247,00000	157,99	39 023,53	0,33075	81,69525
		ZPI+ZPIII:188+59		247,00000	0,00			
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0-64	m2	247,00000	157,99	39 023,53	0,33075	81,69525
		ZPI+ZPIII:188+59		247,00000	0,00			
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 16-32	m2	340,00000	157,99	53 716,60	0,33075	112,455

15	564851111R00	ZPlI:340 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 32-64	m2	340,00000	0,00	53 716,60	0,33075	112,455
16	564811111R00	ZPlI:340 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	340,00000	0,00	3 471,93	0,11025	6,94575
17	571904111R00	ZPlV:63 Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2	m2	340,00000	15,30	5 202,00	0,02111	7,1774
18	596215040R00	ZPlI:343 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	188,00000	0,00	41 548,00	0,0739	13,8932
19	592451170R	ZPlI:188 Dlažba skládaná zámk. 20x10x8 cm přírodní	m2	189,88000	278,00	52 786,64	0,17245	32,74481
20	596291113R00	ztr.1%:188*1,01 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	189,88000	0,00	9 573,40	0,00036	0,01719
21	596215021R00	ZPlI:10,5+2,5+7,5+2*4 ZPlI:11,25+8 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,50000	0,00	13 260,87	0,0739	4,6557
22	596811111R00	ZPlV:63 Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	63,00000	0,00	0,00	0,072	4,248
23	5-VL1-viz TS	ZPlI:59 Dlažba beton. velkoformátová s reliéf.přir. břídl., lak. povrch.tl. 60mm, max. 10 kamenů/m2, šedá-TS5-1	m2	59,00000	0,00	40 515,30	0,15	9,2925
Díl: 91		ztr.5%:59*1,05 Doplňující práce na komunikaci		61,95000	0,00	80 311,39		51,99844
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	212,00000	240,00	50 880,00	0,188	39,856
		ZP1:84+2		86,00000	0,00			
		ZP2:87		87,00000	0,00			
		ZP3:39		39,00000	0,00			
25	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	kus	222,60000	131,08	29 178,41	0,05417	12,05824
26	59217020R	ztratiné 5%:212*1,05 Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	222,60000	0,00	252,98	0,0421	0,0842
Díl: 97		Prorážení otvorů				600,60		0
27	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,15000	41,60	297,44	0	0
28	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	28,60000	10,60	303,16	0	0
		7,15*4		28,60000	0,00			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				76 471,02		0
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažbový	t	302,00000	182,01	54 967,02	0	0
30	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	320,00000	67,20	21 504,00	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy venk. prostor Gymnázia Židlochovice- Přístřešek na kola

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Trist invest s.r.o.

IČ: 28288564

J.Fučíka 142

DIČ: CZ28288564

66461 Holasice

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			8 442,27
PSV			80 290,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 733,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 733,23 CZK
Základní DPH	21 %	18 633,98 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

107 367,21 CZK

v

dne

01.07.2017

TRIST INVEST s.r.o.

projektování a realizace staveb

J. FUČÍKA 142

IČ: 28288564

664 61 HOLASICE

DIČ: CZ28288564

Za zhotovitele

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,

příspěvková organizace

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

IČ: 49459171, tel.: 547 231 411

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 170,04
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			4 914,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 045,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 313,03
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 783,46
765	Krytiny tvrdé	PSV			17 900,46
767	Konstrukce zámečnické	PSV			59 607,04
Cena celkem					88 733,23

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy venk. prostor Gymnázia Židlochovice- Přístřešek na kola
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				1 170,04		0
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,5*0,4*0,45*9	m3	0,81000	1 018,00	824,58	0	0
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	0,81000	166,49	134,86	0	0
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,81000	260,00	210,60	0	0
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				4 914,00		3,25013
4	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20 0,5*0,75*9	m2	3,37500	1 456,00	4 914,00	0,963	3,25013
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 045,20		0,01452
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 5,5+6,5	m2	12,00000	87,10	1 045,20	0,00121	0,01452
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 313,03		0
6	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	3,25000	404,01	1 313,03	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 783,46		0,02364
7	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	7,00000	273,49	1 914,43	0,00249	0,01743
8	764454201R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm	m	3,00000	278,00	834,00	0,00207	0,00621
9	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02300	1 523,00	35,03	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				17 900,46		0,13921
10	765-VL1	Montáž krytiny z komůrkového polykarbonátu, včetně ukončovacího a spojovacího materiálu 2,2*(5,25+6,8)/2	m2	13,25500	471,00	6 243,11	0,005	0,06628
11	765VL2	Dodávka-polykarbonát komůrkový čirý tl. 16mm profez 10%. 1,1*13,26	m2	13,25500	791,00	11 537,53	0,005	0,07293
12	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,13900	862,00	119,82	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				59 607,04		0,4509
13	767-VL1	D+M atypická kovová konstrukce šroubovaná/svař., materiál jekl, povrch. žárový pozink., včetně kotev	kg	300,90000	128,10	38 545,29	0,001	0,3009
14	767-VL2	D+M stojan na kola jednostranný, ocel. žár. pozink, spoj. sekce3-6kol, 30 park. míst-viz výpis výrobků	soubor	1,00000	20 605,00	20 605,00	0,15	0,15
15	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,45000	1 015,00	456,75	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy venk.prostor Gymnázia Židlochovice- Altán

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trist invest s.r.o.**

IČ: **28288564**

J.Fučíka 142

DIČ: **CZ28288564**

66461 Holasice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 532,26
PSV			241 253,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			277 785,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	277 785,90 CZK
Základní DPH	21 %	58 335,04 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

336 120,94 CZK

v

dne

01.07.2017

TRIST INVEST s.r.o.

projektování a realizace staveb

J. FUČÍKA 142

IČ: 28288564

664 61 HOLASICE

DIČ: CZ28288564

Za zhotovitele

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

IČ: 49459171, tel.: 547 231 476

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			3 611,23
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			17 628,95
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 090,38
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 201,70
711	Izolace proti vodě	PSV			11 419,90
762	Konstrukce tesařské	PSV			157 355,04
764	Konstrukce klempířské	PSV			51 560,18
783	Nátěry	PSV			20 918,52
Cena celkem					277 785,90

Položkový rozpočet

Stavební úpravy venk.prostor Gymnázia Židlochovice- Altán									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	
Díl: 1		Zemní práce				3 611,23		0	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (1,5*1,5-1)*4*0,5	m3	2.50000	1 018,00	2 545,00	0	0	
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2.50000	166,49	416,23	0	0	
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2.50000	260,00	650,00	0	0	
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				17 628,95		10,40595	
4	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (1,5*1,5-1)*4*0,8	m3	4,00000	2 350,00	9 400,00	2,525	10,1	
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (1,5*4*0,3)*4	m2	7,20000	468,01	3 369,67	0,03916	0,28195	
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,20000	94,90	683,28	0	0	
7	2-VL1-viz TS	Kotevní patka U140/140-D28/400 s prolisem, do betonu nebo chem. kotvení 2x12/160	soubor	12,00000	348,00	4 176,00	0,002	0,024	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 090,38		0,42772	
8	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 8,5*8,5	m2	72,25000	153,50	11 090,38	0,00592	0,42772	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 201,70		0	
9	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	10,40000	404,01	4 201,70	0	0	
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 419,90		0,18519	
10	711151111R00	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem (6,6*6,6)/cosx(25)	m2	48,06314	71,40	3 431,71	0	0	
11	62852269R	Pás modif. asfalt samolepicí s vložkou , ze skl. rohože, tl. 3mm	m2	52,91000	148,00	7 830,68	0,0035	0,18519	
12	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m ztr. 10%:1,1*48,1	t	52,91000	829,00	157,51	0	0	
Díl: 762		Konstrukce tesařské				157 355,04		3,57137	
13	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	40,00000	208,51	8 340,40	0,00255	0,102	
14	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	96,00000	251,00	24 096,00	0,00255	0,2448	
15	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	58,00000	284,49	16 500,42	0,00255	0,1479	
16	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	24,00000	345,00	8 280,00	0,00255	0,0612	
17	762VL1	Řezivo sušené, hoblované KVH,nepohl. kvalita	m3	1,94000	16 780,00	32 553,20	0,5	0,97	
18	762VL2	Řezivo sušené hoblované BMH, nepohl. kvalita	m3	2,33000	15 780,00	36 767,40	0,5	1,165	

19	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,27000	847,00	3 616,69	0,0291	0,12426
20	762812370RT2	Montáž záklonu, vrchní na pero, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, palubky tl. 18 mm (6,6*6,6)/cosx(25)	m2	48,06314	314,50	15 115,86	0,01069	0,51379
21	762342202RT2	Montáž latování střeš, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	48,10000	124,00	5 964,40	0,00413	0,19865
22	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	48,10000	30,70	1 476,67	0,00091	0,04377
23	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,60000	1 290,00	4 644,00	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				51 560,18		0,31514
24	764-VL1-viz TS	D+M, krytina ocelový plech lamelový, s povrchovou úpravou Ocelový plech tl. 0,5mm se zaklapávací drážkou s povrchovou úpravou polyester matný šířka lamely 510mm, lamela bez prolisu zámek výšky 25mm, barva antracit D+M nacenit včetně všech doplňk. prvků.	m2	48,10000	870,00	41 847,00	0,005	0,2405
25	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh. z Pz lak. plechu, rš 250 mm 4*7,0	m	28,00000	249,01	6 972,28	0,00184	0,05152
26	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z Pz lak. plechu, D 80 mm 2*4,0	m	8,00000	285,50	2 284,00	0,00289	0,02312
27	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,30000	1 523,00	456,90	0	0
Díl: 783		Nátěry				20 918,52		0,05398
28	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak 0,64*36+0,76*24+0,4*40+0,64*20+0,56*28+0,64*1,5 0,52*8+0,52*60 6,5*6,5/cosx(25)	m2	168,69772	124,00	20 918,52	0,00032	0,05398

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice-ZDĚNÝ PLOT

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Trist invest s.r.o.

IČ: 28288564

J.Fučíka 142

DIČ: CZ28288564

66461 Holasice

Rozpis ceny

Čelkem

HSV			205 362,31
PSV			2 493,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			207 856,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	207 856,08 CZK
Základní DPH	21 %	43 649,78 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

251 505,86 CZK

v

dne

01.07.2017

TRIST INVEST s.r.o.

projektování a realizace staveb

J. FUČÍKA 142

IČ: 28288564

664 61 HOLASICE

DIČ: CZ28288564

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,

příspěvková organizace

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

IČ: 49459171, tel.: 547 234 470

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 261,42
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			38 725,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			41 664,49
62	Upravy povrchů vnější	HSV			77 109,47
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			958,61
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 095,35
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 641,19
97	Prorážení otvorů	HSV			13 317,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 588,40
711	Izolace proti vodě	PSV			2 493,77
Cena celkem					207 856,08

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice-ZDĚNÝ PLOT								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	
Díl: 1		Zemní práce				5 261,42		0	
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,02000	439,49	3 085,22	0	0	
		29,25*0,4*0,2+29,25*0,2*0,8		7,02000					
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,02000	208,49	1 463,60	0	0	
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,02000	101,51	712,60	0	0	
		29,25*0,3*0,8		7,02000					
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				38 725,78		24,39811	
4	271570010RAA	Polštář hutněný pod základy, ze šterkopisku tloušťky 10 cm	m2	14,57500	137,00	1 996,78	0,19397	2,82711	
		29,15*0,5		14,57500					
5	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	29,15000	1 260,00	36 729,00	0,74	21,571	
		29,15*1,0		29,15000					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				41 664,49		15,49091	
6	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	7,45875	4 209,99	31 401,26	1,90564	14,21369	
		29,25*0,15*1,5+0,3*0,15*1,5*13		7,45875					
7	310100001RAC	Zdivo lícové cihelné spárované, cihly Klinker plné, malta SMS pro Klinker	m3	0,70200	14 619,99	10 263,23	1,8194	1,27722	
		stříška plotu:29,25*0,3*0,075+13*0,3*0,15*0,075		0,70200					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				77 109,47		3,63234	
8	622472132R00	Omitka stěn vnější z MS akrylátová slož. II. ručně, - soklové zdivo	m2	86,23125	743,00	64 069,82	0,035	3,01809	
		29,25*1,425+12*2,1*1,35+13*0,6*1,35		86,23125					
9	622472132R00	Omitka stěn vnější z MS akrylátová slož. II. ručně	m2	17,55000	743,00	13 039,65	0,035	0,61425	
		29,25*0,3*2		17,55000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				958,61		0,76356	
10	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,30240	3 170,00	958,61	2,525	0,76356	
		2,1*0,2*0,06*12		0,30240					
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				5 095,35		0,07079	
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	58,50000	87,10	5 095,35	0,00121	0,07079	
		29,25*2		58,50000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 641,19		0,01295	

12	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 29,25*1,5*0,15+0,3*0,15*1,5*13+29,5*0,3*0,3	m3	10,11375	636,00	6 432,35	0,00128	0,01295
13	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného 29,25*0,4*0,6	m3	10,11375 7,02000 7,02000	742,00	5 208,84	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů			13 317,60			0
14	97990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	35,80000	135,00	4 833,00	0	0
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,80000	177,00	6 336,60	0	0
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 35,8*4	t	143,20000 143,20000	15,00	2 148,00	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			11 588,40			0
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	44,40000	261,00	11 588,40	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě			2 493,77			0,05232
18	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrst.včetně dod. asf. pasu z modif. asf.tl.4mm 29,25*0,3+13*0,15*0,3	m2	9,36000 9,36000	262,00	2 452,32	0,00559	0,05232
19	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05000	829,00	41,45	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy venk. prostor Gymnázia Židlochovice- Úprava schodiště**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trist invest s.r.o.**

IČ: **28288564**

J.Fučíka 142

DIČ: **CZ28288564**

66461 Holasice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			52 838,36
PSV			1 902,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 741,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 741,16 CZK
Základní DPH	21 %	11 495,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

66 236,80 CZK

v

TRIST INVEST s.r.o.

projektování a realizace staveb

J. FUČÍKA 142

IČ: 28288564

664 61 HOLASICE

DIČ: CZ28288564

dne

01.07.2017

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
IČ: 49159171, tel.: 547 231 476

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			28 944,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			14 749,59
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 917,70
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			522,60
97	Prorážení otvorů	HSV			1 469,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			234,90
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 902,80
Cena celkem					54 741,16

Položkový rozpočet

S:		Stavební úpravy venk. prostor Gymnázia Židlochovice- Úprava schodiště						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				28 944,00		0,18165
1	281601111RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm 4,0*2	m	8,00000	1 083,00	8 664,00	0,00631	0,05048
2	281601112RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm (3,5+3)*2	m	13,00000	1 560,00	20 280,00	0,01009	0,13117
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				14 749,59		0,81447
3	602021102R00	Postřík stěn cem. sanační 100% krytí, ručně 3,0*1,15*2	m2	20,95250	116,00	2 430,49	0,0105	0,22
		4,0*0,7*2		6,90000				
		3,5*2,415/2*2		5,60000				
4	602021114RT2	Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	8,45250	668,01	5 410,88	0,0504	0,40824
		3,5*0,6/2*2		2,10000				
		3,0*0,6*2		3,60000				
		4,0*0,3*2		2,40000				
5	602021116RT1	Omítka jádrová lehčená Baumit Sanova L, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	12,85250	431,50	5 545,85	0,01071	0,13765
		20,9525-8,1		12,85250				
6	602021151RT2	Štuk stěn sanační, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér	m2	12,85250	106,00	1 362,37	0,00378	0,04858
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 917,70		0,06946
7	622477221R00	Oprava vnější omítky štukové stěn, sl.II, do 10%, SMS 0,5*6*2	m2	6,00000	97,40	584,40	0,00422	0,02532
8	622432111R00	Omítka stěn z umělého kamene v přírodní, barvě drti-jemnozrnná	m2	8,10000	416,50	3 373,65	0,00368	0,02981
9	622471317RP1	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikonová 12,8525+6,0	m2	18,85250	156,99	2 959,65	0,00076	0,01433
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				522,60		0,00726
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 3,0*2	m2	6,00000	87,10	522,60	0,00121	0,00726
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 469,57		0

11	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 3,5*2,415/2*2 3,0*1,15*2 4,0*0,7*2	m2	20,95250 8,45250 6,90000 5,60000	48,30	1 012,01	0	0
12	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,23000	135,00	166,05	0	0
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23000	177,00	217,71	0	0
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,23*4	t	4,92000	15,00	73,80	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				234,90		0
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,90000	261,00	234,90	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 902,80		0,0008
16	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	4,00000	88,70	354,80	0	0
17	767-VL1	Větrací mřížka plastová do otvoru 100 x 200mm	ks	4,00000	387,00	1 548,00	0,0002	0,0008

26 **54 741,16**

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice-Vybavení nábytkem

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Trist invest s.r.o.

IČ: 28288564

J.Fučíka 142

DIČ: CZ28288564

66461 Holasice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			46 097,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 097,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 097,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 680,37 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

55 777,37 CZK

v

dne

01.07.2017

TRIST INVEST s.r.o.
projektování a realizace staveb
J. FUČÍKA 142 IČ: 28288564
664 61 HOLASICE DIČ: CZ28288564

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
IČ: 49459171, tel.: 547 231 476

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
N	Vybavení nábytkem	HSV			46 097,00
Cena celkem					46 097,00

Položkový rozpočet

Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice-Vybavení nábytkem

S:

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	N	Vybavení nábytkem						
1	N1	Židle skládací	ks	31,00000	1 487,00	46 097,00	0,008	0,248

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	=Rekapitulace H1	Rozpočet sadovnické úpravy a mob	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Sadovnické úpravy a mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
17.2	ÚPRAVY VENKOVNÍCH PROSTOR GYMNAZIA ŽIDL		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Pavla Dratvová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Pavla Dratvová			
Objednatel	JMK			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	151 368	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	151 368	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	151 368	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	151 368	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	151 368 Kč
DPH		21,0 %	31 787 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	183 155 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

TRIST INVEST s.r.o.
 projektování a realizace staveb
 J. FUČÍKA 142 IČ: 28288564
 664 61 HOLASICE DIČ: CZ28288564

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
 příspěvková organizace
 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
 IČ: 49459171, DIČ: CZ547 231 476

Stavba :	17.2 ÚPRAVY VENKOVNÍCH PROSTOR GYMNAZIA ŽIDLO	Rozpočet : R1 SO 01
Objekt :	SO 01 Sadovnické úpravy a mobiliář	Rozpočet sadovnické úpravy a mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 623	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	101 557	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 813	0	0	0	0
RKD Řezy a kácení dřevin	11 375	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	151 368	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			151 368	0
Oborová přírážka			151 368	0
Přesun stavebních kapacit			151 368	0
Mimostaveništní doprava			151 368	0
Zařízení staveniště			151 368	0
Provoz investora			151 368	0
Kompletační činnost (IČD)			151 368	0
Rezerva rozpočtu			151 368	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	=CONCATENATE(cislostavby;" ";navezstavby)	Rozpočet: R1 SO 01
Objekt :	SO 01 Sadovnické úpravy a mobiliář	Rozpočet sadovnické úpravy a mobiliář - I. et redu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	524,10	27,24	14 278,32
2	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	52,40	15,77	826,16
3	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	943,40	2,07	1 952,84
4	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	52,40	24,27	1 271,49
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 048,20	3,97	4 158,73
6	184502113R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 60 cm, rovina	kus	1,00	2 020,56	2 020,56
7	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	524,10	2,19	1 145,16
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,36	299,00	107,64
9	916531111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	6,00	198,38	1 190,25
10	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	0,36	378,38	136,22
11	25234009.A	ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 litrech	l	1,05	1 465,10	1 535,72
	Celkem za	1 Zemní práce				28 623,09
Díl: 181		Sadové úpravy				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	448,30	20,01	8 970,48
13	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	241,00	7,12	1 715,56
14	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	79,00	14,26	1 126,54
15	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	9,00	439,30	3 953,70
16	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	24,00	4,31	103,50
17	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	177,00	5,39	954,65
18	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	896,60	0,56	505,23
19	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	40,00	36,11	1 444,40
20	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	79,00	55,89	4 415,31
21	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	9,00	320,86	2 887,75
22	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	9,00	74,18	667,58
23	184816111R00	Hnojení sazenic průmysl. hnojivo do 0,25 kg k 1saz	kus	9,00	17,25	155,25
24	184901112R00	Osazení kúlů k dřevině s uvázáním, dl. kúlů do 3 m	kus	18,00	38,99	701,73
25	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	113,10	49,80	5 631,81
26	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03	6 486,00	169,93
27	185804111R00	Ošetření vysázených květin v rovině	m2	70,50	40,48	2 853,84
28	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF I	kg	8,97	120,75	1 083,13
29	25191155	Ceririt Z balený po 10 kg	t	0,03	28 170,58	738,07
30	583315002	Kamenivo těžené frakce 8/16 praná Jihomor. kraj	t	3,29	998,66	3 285,59
31	60850015	Kúl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm	kus	18,00	81,74	1 471,36
32	RM1231	Acer campestre 10- 12, ZB	kus	2,00	490,56	981,11
33	RM24	Cibule okrasná, PK	kus	24,00	55,20	1 324,80
34	ROST-D-1	Deutzia gracilis, 20/30, 1,5 l	kus	22,00	89,70	1 973,40
35	ROST-E-11	Euonymus fortunei "Emerald 'n Gold, 10/20, k11	kus	2,00	284,05	568,10
36	ROST-L-1	Lavandula angustifolia, 10/15, k11	kus	38,00	447,35	16 999,30
37	ROST-L-2	Ligustrum vulgare, 30/40, 1,5 l	kus	31,00	55,20	1 711,20
38	ROST-M-22	Malus domestica "Panenské české", 10-12, ZB	kus	1,00	77,05	77,05
39	ROST-M-23	Malus domestica "Jadernička moravská", 10-12, ZB	kus	1,00	319,70	319,70
40	ROST-P-31	Pyrus communis "Williamsova červená, 10-12, ZB	kus	1,00	295,55	295,55
41	ROST-S-31	Sorbus intermedia "Brouwers", 10-12, ZB	kus	3,00	3 611,00	10 833,00
42	ROST-S-4	Spiraea "Gold Flame", 30/40, 1,5 l	kus	22,00	95,45	2 099,90
43	ROST-S-5	Štěpka dřevěná, volně ložená	m3	6,29	1 162,65	7 313,07
44	ROST-T-2	Tabletové hnojivo Silvamix (8 tabl á 10 g /strom)	kg	0,72	177,10	127,51
45	ROST-T-3	Trvalky, k8-k10	kus	155,00	81,65	12 655,75
46	ROST-T-4	Traviny okrasné, k10 - k12	kus	22,00	65,55	1 442,10
	Celkem za	181 Sadové úpravy				101 556,96

Slepý rozpočet

Stavba :	=CONCATENATE(cislostavby;" ";navezstavby)	Rozpočet: R1 SO 01
Objekt :	SO 01 Sadovnické úpravy a mobiliář	Rozpočet sadovnické úpravy a mobiliář - I. et redu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
47	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	11,14	880,90	9 813,23
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 813,23
Díl: RKD		Řezy a kácení dřevin				
48	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	7,00	45,41	317,89
49	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,00	3 875,50	3 875,50
50	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	2,00	429,51	859,03
51	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	6,00	279,45	1 676,70
52	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	8,00	580,75	4 646,00
	Celkem za	RKD Řezy a kácení dřevin				11 375,12

Podrobný harmonogram výstavby

Měsíc	1.			2.			3.		
SO1-vlastní objekt									
01-Stavební řešení									
01.1-Zpevněné plochy									
01.2-Přístřešek na kola									
01.3-Altán									
01.4-Zděný plot									
01.5-Úprava schodiště									
01.6-Vybavení nábytkem									
02-Sadovnické úpravy									

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
IČ: 49459171, tel.: 547 231 476

TRIST INVEST s.r.o.
projektování a realizace staveb
J. FUČKA 142 IČ: 28288564
664 61 HOLASICE DIČ: CZ28288564