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 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA 
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN 
„ZÁKONA“)  
 
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Název veřejné zakázky: 
Snížení spotřeby energií: Nemocnice 
Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení 
dlouhodobě nemocných 

Druh zadávacího řízení 
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. 
a) zákona 

Spolufinancování projektu 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 

 
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa): 

Purkyňova 36, Vyškov, 682 01 

IČO: 00839205 
Osoba zastupující zadavatele: Ing. Věra Seidlová – ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o. 
 
3. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 
Zadavatel uveřejnil dle § 96 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 
 
4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta pro podání nabídek:    Datum:  8.8.2017 Hodina: 10:00 h. 
 
Adresa pro podání nabídek: sídlo zadavatele, sekretariát ředitelky nemocnice 
 
Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník 
zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 
hodin do 14.00 hodin v sídle zadavatele, na sekretariátu ředitele, kontaktní osobě pro příjem nabídek 
pí. Helena Tvrdá tel: 517 315 100. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka zadávacího 
řízení. 
 
5. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

5.1. Nabídka bude předložena v  originále v písemné formě v listinné podobě a rovněž na 
vhodném médiu (CD), v českém jazyce. 
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5.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

 
5.3. Doporučené pořadí dokumentů je specifikováno v následujících bodech těchto pokynů pro 

zpracování nabídky: 
5.3.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem jednotlivých oddílů (kapitol). 
5.3.2. Vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) 
5.3.3. Podepsaný návrh Smlouvy.  

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze 
doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu, podepsanou osobou oprávněnou 
zastupovat, předloží v nabídce jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce 
odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka 
zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být 
součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc 
musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.  

5.3.4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem 
− Zadavatel požaduje předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení 

nebo jeho poddodavatele. 
− Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, 

jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. 
− Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam 

poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné 
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. 

 
6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem 
hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení. 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost 
nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona podle nejnižší 

nabídkové ceny bez DPH. 
 

 
V rámci hodnotícího kritéria Nejnižší nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny 
za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH. 
 
Ve Vyškově dne 18.7.2017 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
Ing. Věra Seidlová  
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o. 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA 
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN 
„ZÁKONA“)  
 

Název veřejné zakázky: 
Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, 
SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě 
nemocných 

Druh zadávacího řízení 
Zjednodušené podlimitní řízení  
dle § 3 písm. a) zákona 

Spolufinancování projektu 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa): 

Purkyňova 36, Vyškov, 682 01 

IČO: 00839205 
Osoba zastupující zadavatele: Ing. Věra Seidlová – ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o. 
Zadávací dokumentace je v části technické specifikace chráněna autorskými právy dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z toho důvodu není účastník 
oprávněn použít tuto část zadávací dokumentace jiným způsobem než pro přípravu nabídky 
v zadávacím řízení.  
 
 
2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
CPV: 

− 45000000-7  Stavební práce 
− 45454100-5   Rekonstrukce budov 
− 45215100-8  Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 

 
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:   16 073 000,- Kč bez DPH 

 
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka na stavební práce 
 
Předmětem zakázky je zateplení obálky budovy. Jedná se o železobetonový skelet s vyzdívaným 
pláštěm z cihelných bloků. Okna jsou dřevěná zdvojená, část je již vyměněna za PVC okna 
s izolačním dvojsklem, dveře jsou jak plastové tak i dřevěné i kovové a vrata převážně plechová bez 
tepelné izolace. Střecha je nad centrální části budovy (schodiště a výtahy) má jednoplášťovou plochou 
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střechu s asfaltovou povlakovou krytinou. Hlavní křídla jsou zastřešeny valbovou střechou ze 
sbíjeného vazníku s plechovou falcovanou krytinou bez dodatečné tepelné izolace. 
 
Stávající střešní prostor pod valbovou střechou se sbíjenými vazníky bude zafoukán foukanou izolací 
z minerálních vláken s požární odolností A2 minimální tloušťce 250 mm, lambda maximálně 0,045. 
 
Ve středové části půdy bude provedena servisní lávka za použití OSB desek tl. 22mm v šířce 1250 
mm, umístěna nad dolní pásnice sbíjeného vazníku. Vlézací otvor do těchto prostor bude zazděn 
a nový bude vybudován z interiérové části prostoru v 5.np z důvodu zateplení terasy a již nízké možné 
průchodné výšky ve stávajícím otvoru. 
 
Centrální část kolem výtahů, je nad 5. np zastřešena plochou střechou s vnitřními svody. Tato střecha 
je značně nefunkční a zatékající voda značně poškodila omítky i nosnou konstrukci železobetonového 
stropu. Na stávající střeše budou odstraněny nesoudržné lepenky, provedena parotěsná vrstva 
s odvětrávacími komínky, aby zavlhlá konstrukce mohla být vysušena. Dále bude položena tepelná 
izolace z minerálních vláken s požární odolností A2 o minimální tloušťce 220 mm, lambda maximálně 
0,037. Bude položena geotextílie a na ní povlaková PVC hydroizolace v min. tl. 1,5 mm mechanicky 
kotvena dle výrobní dokumentace na základě zvolených kotev a výtahové zkoušky potřebného počtu. 
 
Terasa bude zateplena stejnou skladbou s výjimkou použití pochůzí folie v celé ploše. Z důvodu 
zvýšení úrovně terasy budou dvoje vstupní dveře na terasu podezděny o výškou 250 mm, včetně 
vytvoření dalšího stupně v interiéru. 
 
V rekonstruované části ploché střechy dojde k obnovení jímací soustavy hromosvodu a veškerých 
klempířských prvků. 
 
Dále budou vyměněny otvorové výplně. Je navržena demontáž původních výplní otvorů a instalace 
nových zasklených tepelně izolačním trojsklem. Okna jsou navržena tak, aby splňovala požadavek 
normy na doporučený součinitel prostupu tepla min.Uw = 1,1 W/m2K dle ČSN 730540-2, případně dle 
výpisu prvků i přísnější podmínky. Výměna vstupních dveří spočívá ve výměně stávajících vstupních 
dveří za dveře s doporučeným součinitelem prostupu tepla UD = 1,2 W/m2K dle ČSN 730540-2. 
 
Kontaktní zateplovací systém ETICS s minerální jemnozrnnou omítkou v barevném provedení dle 
výběru investora. Tloušťka izolací je navržena 180 mm z z minerálních vláken s požární odolností A1 
nebo A2, lambda maximálně 0,036.Zateplení soků je navrženo z XPS tl 160 mm do výšky maximálně 
500mm nad terénem, poté již bude i soklová část provedena v minerální vatě A2 viz požárně 
bezpečnostní řešení. Kontaktní zateplovací systém bude překrývat rámy oken a dveří o min. 30 mm. 
 
Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou odolnou odstřikující vodě. 
Lapače střešních splavenin budou vybourány a posunuty od stěny o cca 200mm z důvodu posunutí 
svodů na zateplenou fasádu. Dále bude rekonstruováno kanalizační svodné potrubí v délce cca 2m 
včetně patního kolena. 
Svislé vedení hromosvodu bude nové po fasádě, a napojeno na stávající zemnící soustavu včetně 
revizní zprávy. 
Veškeré prvky umístěny na fasádě budou přeloženy na novou fasádu (anténa, ukazatele, osvětlení, 
reklamy apod.) 
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Zateplovací systém ETICS s minerální jemnozrnnou omítkou v barevném provedení dle výběru 
investora. Doporučujeme světlé odstíny šedé a menší plochy doplnit terakotovou barvou. Tak aby 
zapadla do rázu okolních staveb v areálu. 
Všechna tato opatření povedou ke snížení spotřeby energií. 
 
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v obchodních podmínkách, jejichž vzor tvoří 
přílohu zadávací dokumentace. 
 
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA  
 
5.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Předmět veřejné zakázky bude proveden v souladu s přiloženou projektovou dokumentací s názvem 
„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, 
Nosálovice, 68201 Vyškov SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných" vypracovanou 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v 03/2016 společností ArchSta servis s.r.o., Lidická 700/19, 
Veveří, 602 00 Brno, IČO: 01776835, zodpovědným projektantem je Ing. Libor Trunečka, Francouzská 
38, 602 00 Brno, ČKAIT: 1005739,(dále jen „PD"). Součástí PD je soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr 
 
Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD účastník zadávacího řízení ani zadavatel 
nepřihlížejí k odkazům PD na konkrétní výrobky či služby anebo ceny, které byly uvedeny v PD. Tam, 
kde PD na konkrétní výrobky či služby odkazuje, je těmito výrobky či službami třeba rozumět výrobky 
či služby, jež jsou v souladu s PD a touto zadávací dokumentací způsobilé naplnit účel veřejné 
zakázky a kvalitativní standardy požadované PD resp. ZD. Zadavatel umožňuje do nabídky uvést i jiné 
kvalitativně rovnocenné řešení, při splnění předepsaných požadavků PD resp. ZD. Výrobky, jejichž 
obchodní název Účastník uvede ve smlouvě resp. v příloze č. 1 smlouvy – položkový rozpočet 
sestavený na základě soupisu prací, musí splňovat parametry stanovené zadávací dokumentací, resp. 
PD. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob 
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 
 
5.2 ZÁVAZNÉ POŽADAVKY NA OTVOROVÉ VÝPLNĚ 
Technická specifika vnějších otvorových prvků a výplní, musí být v souladu s PD. Zabudování 
otvorových výplní a prvků musí být spojeno s dodržením technických požadavků na předepsaný 
způsob montáže, odolností proti větru, vodotěsnost, vzduchovou průvzdušnost, požadavky na 
fyzikální, požární a bezpečnostní vlastnosti skel a otvorových výplní jako celku stanovených PD. 
Všechny vnější otvorové prvky a výplně musí mít řádnou certifikaci požadovanou v PD a doloženou 
v souladu s § 95 zákona. 
Zadavatel požaduje v nabídce předložit zkušební protokoly, osvědčení a další doklady (certifikáty, 
prohlášení o vlastnostech případně další dokumenty) dokládající splnění technických parametrů pro 
všechny výrobky dodávky otvorových výplní stanovených PD. 
 
5.3 ZÁVAZNÉ POŽADAVKY NA ETICS 
Nabízený obvodový plášť kontaktní zateplovací systém (ETICS) a s ním spojené tepelné izolace, které 
mají být použity pro plnění zakázky, musí splňovat požadavky stanovené PD. 
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Zadavatel požaduje v nabídce předložit v souladu s § 95 zákona certifikáty, případně další dokumenty 
dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky zateplovacího systému fasády 
minimálně podle PD pro ETICS, a to včetně tepelných izolací. 
 
5.4 ZÁVAZNÉ POŽADAVKY NA OSTATNÍ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ 
U všech zadavatelem označených položek si zadavatel vyhrazuje právo podle § 46 zákona požádat 
účastníka o vysvětlení nabídky ve formě dalších dokladů - certifikáty, prohlášení o shodě/vlastnostech 
či dodatečné výpočty k účastníkem uvedeným výrobkům či vzorkům v nabídce tak, aby v případě 
jakýchkoliv pochybností mohla být nabídka účastníka řádně posouzena na soulad se zadávacími 
podmínkami resp. PD. 
 
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK  
 
6.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. 
 
6.2 DODACÍ PODMÍNKY 
 
Předpokládané zahájení stavby:   09/2017 
Předpokládané ukončení stavby:   10/2018 
 
6.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. 
 
6.4 SANKČNÍ PODMÍNKY 
 
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. 
 
6.5 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 
 
Účastník zadávacího řízení je povinen níže uvedené požadavky zadavatele na další obchodní 
podmínky zapracovat do návrhu Smlouvy. 
 
8.5.1. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 
osobě 
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve 
výši 10 mil. Kč je uveden ve vzoru Smlouvy. 
 
8.5.2. Podmínky, při jejichž splnění budou na žádost poddodavatele převedeny splatné částky 
úhrady veřejné zakázky přímo poddodavateli 
Zadavatel nestanovuje. 
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6.6 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Zadavatel požaduje řádně a úplně vyplnit formulář s Krycím listem pro část nabídková cena, viz 
příloha č. 1 této ZD.  
 
Účastníci uvedou nabídkovou cenu také v návrhu smlouvy. V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou 
uvedenou v krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy bude hodnocena cena 
uvedená v návrhu smlouvy. 
 
Účastníci dále vyplní cenové údaje v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Oceněný soupis prací, resp. položkový rozpočet se stane 
přílohou č. 1 Smlouvy. Účastník není oprávněn měnit rozsah ani obsah položek soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší a ostatní náklady budou zahrnuté v příslušných, 
k tomu určených položkách soupisu prací. 
 
Nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná. Účastník je povinen do ceny plnění zahrnout všechny náklady či poplatky a další 
výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou 
vzniknout, podrobnosti stanoví návrh smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré plnění 
Dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy. 
 
Jednotlivé číselné údaje je Účastník povinen stanovit, příp. zaokrouhlit, na dvě desetinná místa. 
Nepřipouští se rozpouštění nákladů do jiných položek a každá položka oceněná v soupisu prací musí 
být posouditelná ve vztahu k ustanovením dle § 113 zákona. Tzn., že Zadavatel požaduje, aby 
Účastníci uvedli nabídkovou cenu u jednotlivých položek tak, aby byla nabídková cena posouditelná 
dle § 113 zákona.  
 
6.7 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY 
 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 
 
6.8 MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA DLE § 113 ZÁKONA 
Definice mimořádně nízké nabídkové ceny 
Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena uvedená účastníkem zadávacího 
řízení, které se jeví jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Za srovnávací 
hodnotu se přitom považuje nabídková cena nižší o více než 20% od předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky současně při odchylce takovéto nabídky od aritmetického průměru podaných nabídek o více 
než 10%. 
 
Postup při definici mimořádně nízké nabídkové ceny 
Zadavatel požádá dotčeného účastníka či účastníky zadávacího řízení o písemné zdůvodnění 
způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž má právo tuto žádost doplňovat nebo 
vznášet opakovaně. Účastník zadávacího řízení musí v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
uvést zákonem požadované informace a dále musí odůvodnit výši mimořádně nízké ceny nejméně 
v rozsahu žádosti zadavatele. 
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6.9 DALŠÍ PODMNÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 104. odst. 2 zákona vybraný dodavatel, který je právnickou 
osobou, zadavateli dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti: 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 
zejména: 
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

 
7. POŽADAVKY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ DŮVĚRNÉ POVAHY INFORMACÍ 

A UTAJOVANÝCH INFORMACÍ 
 
Zadavatel nepožaduje. 
 
8. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ DODÁVEK 
 
Zadavatel nepožaduje. 
 
9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK  
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

− TECHNICKÁ SPECIFIKACE A STANDARDY 
Povinností účastníka při poskytování dodávek a služeb s nimi souvisejících je dodržet veškeré 
technické specifikace, které jsou kromě platných právních předpisů a příslušných norem ČSN 
definovány v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. 
Materiály a výrobky použité pro zajištění tepelné ochrany budov musí být certifikované podle 
zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů se změnami č.71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 
229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 SB, 490/2009 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky se změnami č. 312/2005 Sb. 
a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE.  

− Zakázka bude realizovaná za plného provozu budovy. 
− Zakázka bude realizovaná na budově sloužící pro zdravotnictví. 
− Dodavatel může podat v předmětném zadávacím řízení pouze jednu nabídku. 
− Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky předmětné 

zakázky. 
− Zadavatel si vyhrazuje zadávací řízení zrušit. 
− Předložené nabídky nebudou účastníkům vraceny. 
− Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. 
− Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním 

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů. 
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11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
 
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci byla uvedena v Kvalifikační dokumentaci. 
 
12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem 
hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení. 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost 
nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona podle nejnižší 

nabídkové ceny bez DPH. 
 

V rámci hodnotícího kritéria Nejnižší nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny 
za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH. 
 
13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 
 
Zadavatel dle § 41 odst. 2 zákona požaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících 
z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši 300 000,- Kč. 
Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky 
nebo formou pojištění záruky. Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet č. 
86-4121240287/0100. Do účelu platby účastník uvede „JISTOTA - ODN " a své IČO jako variabilní 
symbol.  
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v okamžiku 
otevírání obálek. 
Účastník uvede číslo účtu a bankovní spojení, na který má být jistota poskytnutá formou složení 
peněžní částky v souladu s§ 41 odst. 3 písm. a) zákona, dále jako „peněžní jistota". 
Jistota může být účastníkem poskytnuta také formou dle§ 41 odst. 3 písm. b) a c) zákona. 
Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, bankovní záruka musí obsahovat ustanovení 
o připadnutí jistoty zadavateli v souladu s § 41 odst. 8 zákona.  
Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, bude pojistná smlouva uzavřena v souladu s § 41 
odst. 8 zákona. Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou 
dobu zadávací lhůty podle § 40 zákona. 
Záruční listiny budou v nabídce doloženy v originálu a v kopii, originál záruční listiny bude do nabídky 
vložen tak, aby mohl být bez poškození vyjmut a následně vrácen ve lhůtě podle § 41 odst. 6 zákona, 
pro peněžní jistotu se toto ustanovení použije obdobně. 
 

  
14. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídka bude předložena v originále, v písemné formě a to v listinné podobě. Nabídka bude rovněž 
předložena, na vhodném médiu (CD), v českém jazyce.  
 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  
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Doporučení k pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech těchto pokynů pro 
zpracování nabídky: 

− Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem jednotlivých oddílů (kapitol). 
− Vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) 
− Podepsaný návrh Smlouvy.  

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze 
doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu, podepsanou osobou oprávněnou 
zastupovat předloží v nabídce jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové 
stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva 
nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato 
skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího 
řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby 
oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující 
tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo 
v úředně ověřené kopii.  

− Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem 
Zadavatel požaduje předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho 
poddodavatele. 
Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké bude 
rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, 
pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 
z poddodavatelů plnit. 
 
15. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM 

ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE 
 
Zadavatel nepožaduje podání nabídek v elektronické podobě. 
 
16. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI 
 
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat elektronický nástroj dle 
§ 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů (mimo úkony, které jsou v této zadávací dokumentaci stanoveny 
odlišně. 
 
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů 
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji  
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 
 příp. prostřednictvím jejich datových schránek. 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit na profilu 
zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. 
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 
okamžikem jejich uveřejnění.  
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17. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř. 
elektronický nástroj) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní 
osobě: Pavlun Milan  e-mail: pavlunmilan@centrum.cz . 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace 
i bez předchozí žádosti dodavatele. 
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude 
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna. 
 
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel 
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 
původní délku. 
 
18. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu 2.8.2017 v 09:00 h. 
 
Sraz účastníků prohlídky je na adrese sídla zadavatele, před vrátnicí do areálu Nemocnice 
Vyškov. 

 
 
19. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta pro podání nabídek:    Datum:  8.8.2017 Hodina: 10:00 h. 
 
Adresa pro podání nabídek: sídlo zadavatele, sekretariát ředitele 
 
Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník 
zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 
hodin do 14.00 hodin v sídle zadavatele, na sekretariátu ředitele, kontaktní osobě pro příjem nabídek. 
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem 
„NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka zadávacího řízení. 
 
20. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEKK 
 
Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: 8.8.2017 Hodina: 10:05 h..  na adrese sídla 
zadavatele v kanceláři ředitele. 
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Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna 
osoba za účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho 
člena). A dále další osoby, za zadavatele. 
 
21. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY 
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 120 dní od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
22. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 
 
Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních 
prací, které tvoří předmět plnění této veřejné zakázky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od 
doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli 
identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být 
identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
 
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní 
formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 
Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 zákona 
na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním 
rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 zákona, zadavatel účastníka 
zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který 
je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby 
v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, 
s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za 
žádost dle § 46 zákona. 
 
Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky za provedení předmětu plnění veřejné 
zakázky  
 
Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako 
nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva, bankovní záruku za provedení předmětu plnění 
veřejné zakázky ve výši 500.000,- Kč, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů 
plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení.  
 
Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení 
bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši v případě 
uzavření Smlouvy s účastníkem zadávacího řízení ve prospěch zadavatele (oprávněného). Závazný 
příslib banky musí být platný min. po dobu zadávací lhůty a jeho originál musí být přiložen v nabídce 
účastníka zadávacího řízení vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude dále kopie závazného 
příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 
V případě, že účastník zadávacího řízení nepředloží ve své nabídce kopii bankovního příslibu, nebude 
originál příslibu banky účastníku zadávacího řízení vrácen. 
 
Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo 
dodavatele, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, 
označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky, údaj  
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o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku před podpisem smlouvy o dílo. Závazný příslib banky 
musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 
- dodavatel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami Smlouvy,  
- dodavatel neplní termíny provádění díla podle harmonogramu,  
- dodavatel nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné 

zakázky,  
- dodavatel neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen. 
 
Platnost bankovní záruky: min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné 
zakázky. 
 
23. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 
 
• Příloha č. 1 – Krycí list 
• Příloha č. 2 – Smlouva – vzor 
• Příloha č. 3 – Projektová dokumentace 
• Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
Ve Vyškově dne 18.7.2017 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
Ing. Věra Seidlová  
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o. 
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Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Název veřejné zakázky 
Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě 

nemocných 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel  

Název:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo:  Purkyňova 36, 68201  Vyškov 

IČ / DIČ 00839205 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ing. Věra Seidlová, ředitelka 

Účastník 

Název:    

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ / DIČ    

Osoba oprávněná za účastníka jednat:    

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky v CZK 

Cena celkem 
bez DPH: 

Samostatně DPH 
(sazba 21 %): 

Cena celkem 
včetně DPH: 

 
   

Osoba oprávněná za účastníka jednat 

Podpis oprávněné osoby 
 
 

................................... razítko 

Titul, jméno, příjmení, funkce        



 
 

 
 

Příloha č. 2 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
 
 

 
 
 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

       k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce: 
 

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě 
nemocných“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Sídlo:    Purkyňova 36, 682 01 Vyškov 
IČO:    00839205 
Zastoupený:   Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov, p.o. 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,  

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. 
Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy 
(zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních 
podmínek předpokládá zvýrazněným polem) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží 
jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
 
 
 

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení 

dlouhodobě nemocných“ 
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Smlouva o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel: 
       Název:     Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo:   Purkyňova 36, Vyškov, 682 01 
IČO:   00839205 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
č. účtu:   7939-731/0100 
zatoupený: Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov, 

p.o. 
 
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele 
jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo. 
(dále též „Objednatel“) 
Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky 
 
Zhotovitel: 
Název:   ……………………………………… 
Sídlo:   ……………………………………… 
IČO:   ……………………………………… 
DIČ:   ……………………………………… 
zapsaná v obchodním rejstříku:   ……………………………………… 
zastoupený:    ……………………………………… 
 
bankovní spojení:     ……………………………………… 
č. účtu:    ……………………………………… 
 
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: 
Hlavní stavbyvedoucí:     ……………………………………… 
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:   ……………………………………… 
 
(dále též „Zhotovitel“) 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“). 
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 
 

2.1. Předmět Smlouvy 
Předmětem smlouvy je:  
- zateplení obálky budovy „C“ Budova Oddělení dlouhodobě nemocných v areálu 

Nemocnice Vyškov, p.o. Jedná se o železobetonový skelet s vyzdívaným pláštěm 
z cihelných bloků.  

- Výměna dřevěných zdvojených oken za PVC okna s izolačním dvojsklem,  
(dále rovněž jako „Dílo“) 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené 
Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Budovou se pro účely této smlouvy rozumí 
Budova „C“ Oddělení dlouhodobě nemocných" definované místem plnění dle čl. 3.2 této 
Smlouvy (dále jen „budova“ nebo též „objekt“). 
 

2.2. Předmět Díla 
2.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné 

veřejné zakázky „Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení 
dlouhodobě nemocných", podle dále specifikované projektové dokumentace, Projektovou 
dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Snížení 
spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných“ 
vypracovanou v souladu s  vyhláškou č. 499/2006 Sb., v 05/2016 společností ArchSta servis 
s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 01776835, zodpovědným projektantem je Ing. 
Libor Trunečka, Francouzská 38, 602 00 Brno, ČKAIT: 1005739,(dále jen „PD též „Projektová 
dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou 
č. 230/2012 Sb. 

2.2.2. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace. 
2.2.4. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
2.2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 

stanovenými projektovou dokumentací a touto Smlouvou.  
2.2.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 

2.2.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 
včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby 
k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla,  

2.2.6.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, 
2.2.6.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 

předání stavby, 
2.2.6.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).  
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2.2.6.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.2.6.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím 
i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení 
Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu, 

2.2.6.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.2.6.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.6.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.6.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid 
před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je 
i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov 
a stavebními pracemi dotčených komunikací. 

2.2.6.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování 
a komunikace s Objednatelem, 

2.2.6.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům 
-pověřeným kontrolním orgánům ČR, 

2.2.6.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2.1) této 
Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2.1) Smlouvy je vypracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební 
zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci 
staveb“). Projektová dokumentace je také zpracovaná v rozsahu stanoveným vyhl. Č. 169/2016 
Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci dle čl. 2.3.1, resp. Dokumentaci 

pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné 
podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy 
a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším 
identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností 
a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících 
s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik. 

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby  
2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě. 
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2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém 
nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový 
nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou 
dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 

budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. 
b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“. 
c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele 
a její souhlasné stanovisko. 

e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních bude ve 
všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude 
opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele 
s autorizací. V případě připomínek ze strany Objednatele v rámci schvalovacího řízení 
Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení. 

 
2.4. Technická specifikace Díla 
2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou 

v souladu s obchodními názvy uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací 
resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, 
a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné 
údržbě a provozu pro stavebně technický účel, zaručeny požadované mechanické pevnosti 
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle 
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní 
dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy. 
 
 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
3.1. Termíny 

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinnosti Smlouvy,  
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 
stanoven na 5.9.2017); 
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 425-ti kal. dnů ode dne  termínu 
zahájení stavebních prací. 
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
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3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 

povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. 
3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele 
v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, 
mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. 

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 
15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění 
porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho 
stanovením na kontrolním dnu stavby. 

   
3.2. Místo plnění 

město:   Vyškov,  
ulice:   Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov 
katastrální území:  Vyškov  
budova:  Oddělení dlouhodobě nemocných. Zapsaná na LV č. 1524, umístěná 

na pozemku parcela č. 3365/4, k.ú. Vyškov, vlastník Jihomoravský kraj 
 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 
4.1.2.  

Cena Díla celkem bez DPH      ……….……. ,- Kč 
 

4.1.3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro 
kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen 
doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně 
odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

4.1.4. Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou 
daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny. 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se 
DPH. 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž 
součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn a to úplně 
a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze 
smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk 
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Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií 
a vodného a stočného, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob, 
- likvidaci odpadu, 
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky 
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními 

předpisy 
- úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. 

 
4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 

zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací 
v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na 
základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této 
Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo 
možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního 
průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 
 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 
4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou. 

4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. b) bude vypracována 
v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek 
Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2017/II, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si 
vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu pro stanovení ceny 
obvyklé v místě plnění a zvolí postup dle ZZVZ.  

4.4.5. Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu s ZZVZ. 
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4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, které splní podmínky ustanovení § 222 
ZZVZ, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží 
samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále 
předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, 
celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či 
změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění 
dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální 
navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy. Každý krycí 
a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka 
(dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření 
autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je 
ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně 
prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude 
uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě 
schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit 
zákonné maximum víceprací. 

4.4.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla. 

4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) 

vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací 

protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě 
Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel 
Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve 
stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu 
dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb 
účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této 
Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. 
Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, 
je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část 
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hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel 
povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem 
uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má 
Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad 
a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat 
položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a  služeb. 

5.2.5. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.6. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na 
samostatné faktuře a to pro každý takový dodatek samostatně. 
 

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.  
 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
- název projektu („Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova 

Oddělení dlouhodobě nemocných“); 
- popis obsahu účetního dokladu; 
- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP); 
- náležitosti stanovené § 435 NOZ; 
 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není 
správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem 
používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla 
vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 

 
5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové Faktury. 

 
5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu 

Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde 
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z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto 
dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo  bude fakturováno dle  § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. 
5.5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH. 
5.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 
 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 
dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý 
a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 
15.000,- Kč za každý den. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla 
v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 

Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, kterého 
jmenuje objednatel, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení 
fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad 
BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDS), potvrdit 
koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 
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6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu 
vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavbyvedoucího nebo stavebního deníku na staveništi 
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 

v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto 
článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této 
Smlouvy. 

6.6.2. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou nepřítomnost. 

 
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují 
ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

6.7.3. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejich zaplacení. 

 

7. STAVENIŠTĚ 
 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději 

v souladu s termíny dle čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve 
smyslu podmínek této Smlouvy. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob 
napojení na zdroj vody a elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.4. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 
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b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení 
případného dopravního značení, 

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností Zhotovitele. 

7.1.5. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů 
energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. 
Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDS ve spolupráci objednatelem. Zajištění 
přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla. 

7.1.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště 
Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady 
BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl 
vypracován), Projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode 

dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 
 

8. STAVEBNÍ DENÍK  
 
8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky). 
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, kterými jsou TDS, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních 
prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
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8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
 
8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - 

technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 
1x týdně. 

8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního dne 
stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele 
závazné. 

8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do 
stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole 
zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDS neprovedl.  

8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je 
TDS oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel 
bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé 
fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení 
a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“). 
 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 
9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí 

prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením 
čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, 
zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí 
Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů 
rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na 
zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných 
komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích 
vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu 
likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
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9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
 
9.4. Provádění Díla  
9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, 

s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými 
normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit 
i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či 
sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schválenou DPS, 
dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je 
povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost 
a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo 
samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schváleno. V opačném případě je 
Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDS je oprávněn požadovat průkaz původu 
a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit 
prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona. 

9.4.4. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu 
určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů 
a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště. 

9.4.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál 
Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je 
povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo 
k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či 
v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního 
provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 
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9.4.6. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDS či koordinátora 
BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, 
požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, 
stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je 
podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje 
a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně 
jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  

9.4.8. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, 
lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla 
(netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-
li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to 
technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, 
které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná 
opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 

9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou 
přepravu, vykládku apod. 

9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 
ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele 
však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení 
Díla.  

9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, 
nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat 
Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném 
termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení 
o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni 
výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak. 

9.4.15. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání 
a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.16. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této 
Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení 
a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí 
a TDS, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny 
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jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké 
nebo nízké teploty, velký vítr apod.) 

9.4.17. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají 
z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. 

9.4.18. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při 
provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby v celém průběhu provádění Díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům 
Objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky, 
zejména musí osoba stavbyvedoucího odpovídat požadavkům zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 

10. PODDODAVATELÉ  
 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 
10.1.3. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 

poddodavatelů.  
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být 
plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká: 

− všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a mistra stavební výroby/zástupce 
stavbyvedoucího. V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle 
čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené 
vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem, 

−  provedení tepelné izolace zdiva, položky uvedené v části soupisu prací - Stavební část 
díl č. 62 č. položky 622311525RV1, 622311735RV1, 622311736RT3 nemohou být 
plněny poddodavatelsky. 
 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci. 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele 
a v souladu s podmínkami této Smlouvy, zákona a Zadávací dokumentací (zadávacími 
podmínkami).  

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel 
předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných 
kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací 
dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým 
poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě 
pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné 
doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat. 
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10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní 
vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

 
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1.1. Organizace předání Díla: Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 

předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně 
s TDS nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. 

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis 

(protokol). 
11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků. 
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou 

ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. 
V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla 
i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím 
a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění 
proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec 
zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí 
Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo 
normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, 
zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn 
Díla; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti 
s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku; 
11.2.6.4. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů); 
11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých 

materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, 

provozní řády); 
11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo 

obdobném datovém nosiči; 
11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či 

odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech). 
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12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
 
12.1. Odpovědnost za vady Díla 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 

záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými 
a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo 
v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje 
na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou 
mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo 
bude způsobilé k řádnému užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky 
v délce 60 měsíců, na montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce 24 
měsíců, a to ode dne předání a převzetí Díla. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady 

díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu 
odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku 
v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, 
maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako 
celek. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné 

vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně 
odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 
klimatické a technologické podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se střechy, fasády a všech konstrukcí v exteriéru 
nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické 
a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky 
v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání střechou 
či dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení 
či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu 
odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku 
dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení 
k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
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O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
 
 
13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných 

povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci 
nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo 
porušení povinnosti Zhotovitele. 

 
 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až 

do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami. 
14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu 

§ 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční 
listina“) ve výši 500.000,- Kč platnou min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení 
předmětného díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo 
v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy. Nepředložení záruční listiny ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným 
porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení 
s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá 
objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána. 
 

14.2. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění 
finanční záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel 

písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí 
účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou v souladu o právu směnečném. 
 

 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 
 
15.1. Pojištění Zhotovitele 
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15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 
činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším 
podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. 
Minimální jednorázové pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 
20.000.000 Kč. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

16. VYŠŠÍ MOC 
 

Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelní pohromy apod. 
 

 

17. ZMĚNA SMLOUVY 
 
17.1. Forma změny Smlouvy 
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
 
 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
18.1. Odstoupení od Smlouvy.  
18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě. 
18.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 

Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 
18.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či 

povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany 
Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn; 
c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu 

se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, 
v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných 
než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl 
nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

18.1.4. V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího. 
18.1.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném 

upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její 
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povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po 
doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní 
strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně. 

18.1.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy jsou 
jednostrannými právními jednání, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních 
pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků 
z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných 
ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.7. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti 
odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva 
a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke 
dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti 
odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti. 

18.1.8. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je 
splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 
Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či 
nedodělky.   

18.1.9. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi 
Smlouvy zejména povinen: 
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 

provedené části Díla; 
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 
c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat 
Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal 
Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené 
části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla 
Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit 
Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.10. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do 
likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po 
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční 
správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.11. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:  
18.1.11.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, 

event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
18.1.11.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 

10 dnů; 
18.1.11.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem; 
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18.1.11.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem 
a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě. 

18.1.12.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto 
o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. 

18.1.13. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do 
sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.14. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel 
oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby 
vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. 

 
18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, 

ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných 
povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 
příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 
Objednatele. 

18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.  

18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel 
poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, dle 
§ 573 NOZ, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 
10 let ode dne – Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této Smlouvy.  
 

18.3. Uveřejnění Smlouvy a skutečně uhrazené ceny 
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18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto 
Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění 
předmětu Smlouvy.  

18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby 
uveřejnění informací na profilu Objednatele. 

18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, 
že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 
je k plnění podmínek Smlouvy vyjma informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít 
pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) 
obsažených v  této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude 
tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento 
souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této 
Smlouvy a jejího plnění. 

18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor stavebníka není 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení 
stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 
základní lidská práva. 

18.3.9. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této 
Smlouvy na straně Objednatele je Ing. Věra Seidlová, tel. +420517315100, mobil: E-mail: 
seidlova@nemvy.cz. 
Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně Objednatele je Ing. Josef 
Odrazil, tel. +420517315160, mobil: +420603979765, E-mail: odrazil@nemvy.cz. 

18.4.10.Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
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Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací –  

  (doloží Zhotovitel) 
Příloha č. 2 Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzení o zaplacení 
pojistné Smlouvy na předmětné období  

  (doloží Zhotovitel -  bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy) 
Příloha č. 3 Projektová dokumentace  
 (doloží objednatel) 

 
 
 

 
 
Objednatel      Zhotovitel 
 
V …………………….. dne …….    V…………………….. dne ……. 

 
 
____________________     __________________       
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KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ 
DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE 
JEN „ZÁKONA“)  
 
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Název veřejné zakázky: 
Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, 
SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě 
nemocných 

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení  
dle § 3 písm. a) zákona 

Spolufinancování projektu 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa): 

Purkyňova 36, Vyškov, 682 01 

IČO: 00839205 

Osoba zastupující zadavatele: Ing. Věra Seidlová – ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o. 

 

3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  
 
Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob 
prokázání splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení.  

3.1.  KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona, 
c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, 
d) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona. 

 
3.2.  PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní 
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím 
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, 
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b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí 
dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje 
ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění 
veřejné zakázky. 
 

3.3.  SPOLEČNÉ PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79 
zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob. 
 

3.4.  PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního 
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce 
a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 

3.5.  SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 zákona. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. 
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Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 

3.6.  SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 
odst. 1 písm. b) až d) zákona. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 

3.7.  POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PODDODAVATELE 
Zadavatel požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných 
kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 
5 zákona. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce 
zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její 
zmeškání. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele v zadavatelem stanovené lhůtě a zadávací 
řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit. 
 
- Ve smyslu § 105 zákona si zadavatel vyhrazuje že: 

o pozice Hlavní stavbyvedoucí a jeho zástupce (zástupce hlavního stavbyvedoucího) 
nemůže být plněna prostřednictvím poddodavatele 
o Zadavatel požaduje, aby část veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem, jedná 
se o provedení tepelné izolace zdiva specifikované v části soupisu prací Stavební část 
díl č. 62 č. položky: 622311525RV1, 622311735RV1, 622311736RT3. Práce 
specifikované v těchto položkách nemohou být plněny prostřednictvím 
poddodavatele. 

 
3.8.  DOKLADY O KVALIFIKACI 

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který 
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). 
 
Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením, vyjma 
dokladů, u nichž tato forma vyplývá ze zákona či této zadávací dokumentace. 
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87. Zadavatel si 
může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů 
o kvalifikaci. 
 
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 
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Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném 
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím 
zadávacím řízení. 
 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 
1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem zahájení zadávacího řízení. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně 
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od 
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému 
zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 

3.9.  ZMĚNY V KVALIFIKACI DODAVATELE 
 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke 
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout 
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace 
změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
 
4. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 
 
Způsobilým podle § 74, odst. 1 zákona není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 
 
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku 
trestů. 
 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 
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K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani. 
 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení. 
 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní 
správy sociálního zabezpečení. 
 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele. 
 
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, 
nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním 
rejstříku zapsán. 

 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74, odst. 1 písm. a) zákona 
splňovat: 

a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74, odst. 1, písm. a) zákona 
splňovat osoby uvedené v § 74, odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

 
Podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona musí splňovat také všechny osoby, které mají v rámci 
struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele. 
 
 
5. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 
 
Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
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právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel dále dle § 77 odst. 2 zákona 
předloží doklad, že je: 

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují 
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy 
vyžadována. 
• Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 ve znění pozdějších předpisů, v oboru 

autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel pro obor pozemní stavby (pro osoby, které 
budou na předmětné stavbě pozici hl. stavbyvedoucího a stavbyvedoucího) 

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
 
6. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE 
 
Dodavatel prokáže splnění podmínky dosažení celkového ročního obratu dodavatele v minimální výši 
30 mil. Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, 
předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 
 
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního 
řádu země sídla dodavatele. 
 
7. TECHNICKÁ KVALIFIKACE 
 
Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria 
technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona za splněné, 
pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby 
dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické 
kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79, odst. 
2 písm. a) a b) zákona. 
 
Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické 
kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79, odst. 2 písm. a) 
a b) zákona použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl: 

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo 
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce 

podílel. 
 

7.1.  DLE § 79, ODST. 2, PÍSM. A) ZÁKONA: 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. a) 
zákona. 
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona: 
Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací poskytnutých 
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (dále jen „seznam") včetně 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; Seznam 
stavebních prací musí zahrnovat min. cenu, dobu a místo provádění stavebních prací. 
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Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. a) 
zákona: 
Seznam stavebních prací může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 1 této kval. 
dokumentace. Z osvědčení a seznamu stavebních prací provedených dodavatelem musí jednoznačně 
vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl min. 4 stavební práce, přičemž součástí každé 
z nich bylo finanční plnění v min. hodnotě 10,0 mil. Kč bez DPH, přičemž stavebními pracemi se 
rozumí kompletní rekonstrukce/revitalizace obálky budovy, kde součástí referenční zakázky muselo 
být zateplení obálky budovy certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, výměna otvorových 
výplní (doloženo v seznamu či osvědčení). Účastník v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty 
na osoby zadavatele (objednatele), u kterých může zadavatel účastníkem uvedené informace ověřit. 

Poznámky: 
- Certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem pro účely prokázání technické kvalifikace 

je myšlena montáž takového systému ETICS, který byl certifikovaný jako celek. Certifikaci 
ETICS musela provést notifikovaná osoba. 

- V souladu s § 2 odst. 4 Zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) se tímto pro účely Veřejné zakázky pojmem „stavba" rozumí podle 
okolností i její část nebo změna dokončené stavby. Pojem „rekonstrukce" se tímto vymezuje 
jako „změna dokončené stavby" nebo její části ve smyslu a rozsahu předmětu 
požadovaného plnění zakázky. 

 
7.2. DLE § 79, ODST. 2, PÍSM. C) ZÁKONA: 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) 
zákona. 
Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu a vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 79, odst. 2, 
písm. c) zákona: 
 
Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci způsobem dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona: 
předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce. 
Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží seznam osob ve formě 
čestného prohlášení, které se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Seznam techniků 
musí obsahovat nejméně hlavního stavbyvedoucího a mistra stavební výroby/zástupce 
stavbyvedoucího. K tomuto seznamu osob pak dodavatel doloží osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci této osoby dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona (viz odst. 7.3 této kval. dokumentace). 
 

7.3. DLE § 79, ODST. 2, PÍSM. D) ZÁKONA: 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) 
zákona. 
Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu a vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.  

 
Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci způsobem dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona: 
předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, 
službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby 
nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům: 

a) Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci hlavního 
stavbyvedoucího takto: 
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− autorizaci v oboru Pozemní stavby ve smyslu autorizačního zákona (min. 
autorizovaný technik ve smyslu § 5 odst. 2 autorizačního zákona pro obor podle § 5 
odst. 3 písm. a) autorizačního zákona), 

− platný doklad o proškolení účastníkem nabízeného ETICS, 
− min. 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici min. stavbyvedoucí, 

přičemž jako stavbyvedoucí musel působit min. u: 
• tří obdobných zakázek definovaných v odst .7.1. 

 
b) Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci pro mistra 

stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího takto: 
− minimální úroveň vzdělání: SŠ vzdělání stavebního směru, 
− platný doklad o proškolení nabízeného ETICS, 
− min. 5 let praxe při řízení stavebních prací min. na pozici mistra stavební výroby, 

přičemž jako mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucí 
musel působit min. u: 

• tří obdobných zakázek definovaných v  odst.7.1. 
 
Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží kopii osvědčení o autorizaci 
nebo výše požadovaný doklad (VŠ diplom dodavatel předkládá, pokud není z autorizačního dokladu 
dosažené vzdělání patrné a pokud pro konkrétní pozici VŠ vzdělání bylo požadováno nebo pokud jím 
nahrazuje dosažené SŠ vzdělání, obdobně tak dodavatel činí pro SŠ vzdělání), podepsané profesní 
životopisy obsahující délku praxe a účasti na realizovaných projektech/zakázkách , případně další 
doklady, ze kterých vyplývá splnění výše požadované kvalifikace. Vysokoškolské diplomy lze 
předkládat v latinském jazyce jako dle § 148 odst. 6 zákona. 
 
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních 
předpokladů stanoveným způsobem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady pokud je 
zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. 
Poznámky: 

- Výše specifikované požadavky zadávací dokumentace na členy týmu a jejich odbornost musí 
vyplývat z předložené nabídky. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové 
týmu podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky dle výše specifikovaných pozic. 

- „Autorizace " resp. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro 
obory vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Zahraniční osoby usazené nebo hostující 
se prokazují v souladu s ustanovením § 30a odst. 4 zák. č. 360/1992 Sb. 

 
 
Přílohy: 
1. Seznam stavebních prací - vzor 
 
Ve Vyškově dne 18.7.2017 

 

…………………………………………………………………………………… 

Ing. Věra Seidlová  

ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o. 
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Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace zakázky  
 

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení 
dlouhodobě nemocných“ 

 
Předloha seznamu stavebních prací provedených dodavatelem 

 
Seznam stavebních prací provedených dodavatelem 

 
Dodavatel (doplní dodavatel) 

Sídlo / místo podnikání (doplní dodavatel) 

IČO (doplní dodavatel) 
 
Já, jako osoba oprávněná jednat za dodavatele, čestně prohlašuji, že dodavatel v posledních 

5 letech provedl tyto stavební práce 

 
STAVEBNÍ PRÁCE1 

Objednatel (název, IČO, sídlo/adresa) (doplní dodavatel) 

Název projektu/zakázky (vyplňte, pokud byl 
název zakázce/projektu přidělen) (doplní dodavatel) 

Předmět plnění (identifikace stavebních prací 
dle požadavku ZD) (doplní dodavatel) 

Cena stavebních prací v Kč bez DPH (doplní dodavatel) 

Stavební práce byly řádně poskytnuty a 
dokončeny v tomto období (měsíc/rok až 
měsíc/rok) 

(doplní dodavatel) 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, příjmení, 
funkce, telefon, email), u které je možné 
provedení stavebních prací ověřit 

(doplní dodavatel) 

 
V ………… dne ………... 
 
………………………………………………….. 
(osoba oprávněná jednat za dodavatele) 
………………………………………………….. 
(podpis) 
 
Přílohy:  Osvědčení objednatelů o provedení výše uvedených stavebních prací 

                                                 
1 Dodavatel použije tuto tabulku tolikrát, kolik provedených stavebních prací uvádí. 
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	KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKONA“)
	Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
	V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
	V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictv...
	V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
	Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na...
	Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují spl...
	Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadava...
	Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
	a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihl...
	K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.
	b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
	K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.
	c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
	K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.
	d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
	K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
	e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
	K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodní...
	a) tato právnická osoba,
	b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
	c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
	a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
	b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74, odst. 1, písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74, odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
	Dodavatel prokáže splnění podmínky dosažení celkového ročního obratu dodavatele v minimální výši 30 mil. Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši z...
	Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.
	Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona za splněné, pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v př...
	Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona použít dodávky, služby nebo stavebn...
	a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
	b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.
	Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona.
	Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona:
	Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (dále jen „seznam") včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýzna...
	Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona:
	Seznam stavebních prací může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 1 této kval. dokumentace. Z osvědčení a seznamu stavebních prací provedených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl min. 4 sta...
	Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona.
	Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 79, odst. 2, písm. c) zákona:
	Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci způsobem dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona: předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo ...
	Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží seznam osob ve formě čestného prohlášení, které se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Seznam techniků musí obsahovat nejméně hlavního stavbyvedoucího a mistra ...
	Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona.
	Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.
	Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci způsobem dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona: předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám,...
	Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží kopii osvědčení o autorizaci nebo výše požadovaný doklad (VŠ diplom dodavatel předkládá, pokud není z autorizačního dokladu dosažené vzdělání patrné a pokud pro konkrétní pozici...
	Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů stanoveným způsobem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
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