VYSVETLENI A ZMENA ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1
K VEREJNE ZAKAZCE
DODAVKA TEPLOTNICH CIDEL PRO SLEDOVANI

TEPLOTY POVRCHU POZEMNICH KOMUNIKACI A
ATMOSFERY

Dotaz €. 1:

Dotaz k odstavei V. bodu (1) kupni smlouvy se spolecnosti Brnénské komunikace a.s. a dale

k odstavei II. bodu 1. kupni smlouvy s organizaci Spréva a (drzba silnic Jihomoravského kraje.
Oba navrhované terminy dodani teplotnich ¢idel jsou vzhledem k vyrobnim naroktm velmi
kratké. Je mozno dodaci lhiity pro oba subjekty sjednotit na navrhovany termin dodavky do 10
tydnt od uzavieni smlouvy?

Vysvétleni dotazu €. 1

Zadavatel na zakladé dotazti upfesiiuje zadavaci podminky k terminu dodéani teplotnich ¢idel
upravil pfilohu &. 3a zadavaci dokumentace, tedy kupni smlouvu pro Spravu a udrzbu silnic
Jihomoravského kraje a to ¢lanek ILodst.1 kde, kupujicimu bude zbozi dodano nejpozdéji do 10
kalendainich tydnu od uzavieni smlouvy.

Zaroven upravuje piilohu ¢islo 3b, zadavaci dokumentace, tedy kupni smlouvu pro Brnénské
komunikace a.s. a to ¢lanek V odst. 1. Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu pfedmeét koupé
dle této smlouvy nejpozdéji do 10 kalendafnich tydnu od uzavieni této smlouvy.

Dile zadavatel upiesiiuje zadavaci dokumentaci a to ¢lanek II1. odstavec Technické podminky:

Technické podminky jsou uvedeny v pfiloze ¢. 3a a 3b smlouva kupni této zad4vaci dokumentace.

V Brng, dne 14.8.2017

Megr. Martina Kiivankova
pravnik

Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kraje,
prispévkové organizace kraje

Prilohy:

Priloha ¢. 3a, 3b ZD — Kupni smlouvy
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