
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MIKROKOVERCE 2017

Dotaz :

- 1) Chtěl bych podat dotaz k veřejné zakázce MIKROKOVERCE 2017. Jedná se nám o termín plnění, který je stanoven do 31.10. 2017. Žádáme o zvážení situace o prodloužení dokončení zakázky do roku 2018 (až budou vhodné klimatické podmínky červen). Podání nabídek je do 29.08. 2017, pak následuje prostor pro odvolání, poté se může podepsat smlouva a vyřizovat dopravní opatření. Toto vše může trvat přibližně do konce září. Pak následují přípravné práce před pokládkou mikrokoberce. K samotné technologii nastane prostor někdy v druhé polovině října. Toto se nám zdá z technologického hlediska neakceptovatelné, vzhledem ke kvalitě díla, o kterou by nám mělo všem jít především. Klimatické podmínky v tuto dobu nejsou pro pokládku mikrokoberce vhodné (teplota, vlhkost vzduchu, nestálost počasí apod.)
- 2) Uvažuje zadavatel v případě nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku mikrokoberců (které v říjnu mohou nastat) s případným posunem termínu předání a převzetí díla do jiného období (rok 2018)?
- 3) V této době se nám již zaplňuje kapacita pro měsíce září a říjen 2017. Může nastat situace, že v daném termínu již na požadované práce nebudeme mít kapacitu. Uvažuje zadavatel s možností posunu termínu realizace do června 2018?

Vysvětlení:

Zadavatel termín plnění uvedený v zadávacích podmínkách nemění. V obchodních podmínkách je uvedena možnost pro prodloužení termínu (čl. II odst. 5) . Tuto úpravu má zadavatel za dostatečnou. Přípravné práce před pokládkou mikrokoberců zajišťuje zadavatel. Provádět mikrokoberce bude možno ihned po předání staveniště a vyřízení DIO. Zadavatel poskytne součinnost při zajišťování. Zadavatel nemá povinnost přizpůsobovat termíny plnění kapacitním možnostem jednotlivých dodavatelů.

V Brně, dne 18.8.2017


Mgr. Martina Krivánková
Vedoucí právního oddělení