

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Radkem Musilem, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Libor Schwarz

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 1060350277/0100

IČ: 49459171, DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín

zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Jiří Plánka

bankovní spojení: KB Zlín, a.s., č.ú.: 35-1597080297/0100

IČ: 25560191 DIČ: CZ25560191

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce hřiště – II.etapa“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
 - projektovou dokumentací, zpracovanou v červnu 2017 projekční kanceláří Ing. Libor Schwarz, stavební projekční kancelář Hustopeče, pod názvem „Rekonstrukce hřiště – 2.etapa“, a
 - soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Součástí předmětu díla je též:
 - vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích a elektronické podobě, uložené na CD nosiči),
 - provedení všech prací v souladu s obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a touto smlouvou, provedení předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
 - další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
 - fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
 - průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2. (Ivančice, Lány 2).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
 - a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
 - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4. tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) určení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů od data zahájení realizace díla.
2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. Časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 2 381 815,16,- Kč

DPH (21%) : 500 181,00,- Kč

cena včetně DPH : 2 881 996,00,- Kč

(slovy: dva miliony osm set osmdesát jedna tisíc devět set devadesát šest korun českých).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.
3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis předmětu plnění,

- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby a výši DPH,
- l) výši částky včetně DPH
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatel. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.
8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.
9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení stavby nebo okolních ploch.
8. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li

zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.
14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejedání vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
 - d) originál stavebního deníku,
 - e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
 - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
 - f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění,
 - g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
 - h) soupis nákladů na dílo,
 - ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Totéž platí i pro dílčí termín plnění podle poslední věty v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
 - c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
 - g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
 - i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.
6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah

upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tato smlouva má 14 stran a 2 přílohy.

Přílohy:


- č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- č. 2 – Harmonogram stavebních prací

V Ivančicích dne 21. 8. 2014

Ve Zlíně dne 14. 8. 2017



Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Mgr. Radek Musil, ředitel
za objednatele



SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.
Marek Binar, jednatel
za zhotovitele

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Lány 859/2, 664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769, Tel.: 546 451 110
- 1 -

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **17/023** **Rekonstrukce hřiště - 2. etapa**
 Objekt: **01** **SO02 Atletická dráha, vrh koulí, doskočiště**
 Rozpočet: **045** **SO02 Atletická dráha, vrh koulí, doskočiště**

Zadavatel **Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organ** IČO: **66596769**
 Lány 859/2 DIČ:
 66491 Ivančice

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.** IČO: **25560191**
 Mostní 5552, 760 01 Zlín DIČ: **CZ25560191**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 326 849,34
PSV			6 765,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			48 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 381 815,16

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 381 815,16 CZK
Základní DPH	21 %	500 181,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH **2 881 996,00 CZK**

v _____

dne

18.8.2017



SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
 Mostní 5552, 760 01, Zlín
 IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			236 688,42	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 159,30	1
5	Komunikace	HSV			1 465 705,50	62
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 056,60	0
8	Trubní vedení	HSV			17 760,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			177 925,79	7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			140 031,73	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 472,10	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 656,20	2
776	Podlahy povlakové	PSV			6 765,82	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			193 393,70	8
VN	Vedlejší náklady	VN			48 200,00	2
Cena celkem					2 381 815,16	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17/023	Rekonstrukce hřiště - 2. etapa
O: 01	SO02 Atletická dráha, vrh koulí, doskočiště
R: 045	SO02 Atletická dráha, vrh koulí, doskočiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	1113106111R00	Zemní práce				236 688,42		286 392,99		92,05		592,97			
		Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky	m2	991,70000	36,00	35 701,20	21,00	43 198,45	0,00	0,00	0,12	117,02	822-1	RTS 17/1	RTS 10/II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

průz. guma :

ovál :

991,70

2113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	37,00000	36,00	1 332,00	21,00	1 611,72	0,00	0,00	0,14	5,11	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
---------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	----------	----------	--

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

u oválu :

5,5

5,5*1,0

3,5*3,0

u tribuny :

10,5

21,0*1,0

3113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	37,00000	92,00	3 404,00	21,00	4 118,84	0,00	0,00	0,44	16,28	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
---------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	------	------	------	-------	-------	----------	----------	--

u oválu :

5,5

5,5*1,0

3,5*3,0

u tribuny :

10,5

21,0*1,0

4113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drčeného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	991,70000	19,00	18 842,30	21,00	22 799,18	0,00	0,00	0,22	218,17	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
---------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	--------	-------	----------	----------	--

ovál :

991,70

5113109407R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	991,70000	38,00	37 684,60	21,00	45 598,37	0,00	0,00	0,17	166,61	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
---------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	--------	-------	----------	----------	--

Vyrhání obrub chodníkůvých ležatých

611320111R00	Vyrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	317,19000	79,00	25 058,01	21,00	30 320,19	0,00	0,00	0,22	69,78	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
--------------	-------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	-------	-------	----------	----------	--

s vyzdobáním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ovál :

220,07+97,12

7122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	173,15916	75,00	12 986,94	21,00	15 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 12/II	
---------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	----------	-----------	--

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

k doskočisti :

6,718*1,34*0,15

vrh koulí :

3,14*1,3*1,3*0,15

ovál :

(73,24+101,39+27,66)*0,5

doběh :

(6,27+2,5)*(5,94+1,5+1,5)*0,15

(6,27+2,5)*(5,94+1,5+1,5)*1,22

11,76057

47,04228

22 212971110R00	50,0		m2	284,80000	22,00	6 265,60	21,00	7 581,38	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
doplnění oválu :													
(73,24+101,39+27,65)													
u oválu :													
50,0													
doskociště :													
7,38*3,0													
22,14													
10,38													
23 3457114703R			m	52,50000	19,00	997,50	21,00	1 206,98	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/I
tubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná ochranná, vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr = 75,0 mm; vnitřní pr = 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; mat. není samozhášivý; IP 67													
těsnícího kroužku IP 67													
50,0*1,05													
24 69310660R			m	327,52000	35,00	11 463,20	21,00	13 870,47	0,00	0,33	0,00	0,00	SPCM
geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2													
284,8*1,15													
327,52													
Díl: 5 Komunikace													
25 56426111R00			m2	6,90000	112,00	772,80	21,00	935,09	0,40	2,79	0,00	0,00	822-1
Podklad nebo podsyp ze štěrku tloušťka po zhutnění 200 mm													
s rozprostřením, vřícením a zhutněním													
skok daleký :													
6,9													
26 56457111R00			m2	44,28000	20,00	885,60	21,00	1 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1
Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm													
s rozprostřením, vřícením a zhutněním													
doskociště :													
7,38*3,0*2													
27 56474111R00			m2	5,30660	86,00	456,37	21,00	552,21	0,23	1,25	0,00	0,00	822-1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 120 mm													
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním													
vrh koulí :													
3,14*1,3*1,3													
28 564741112R00			m2	5,30660	93,00	493,51	21,00	597,15	0,25	1,35	0,00	0,00	822-1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 130 mm													
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním													
29 56483111R00			m2	1 170,74000	88,00	103 025,12	21,00	124 660,40	0,22	258,15	0,00	0,00	822-1
Podklad ze štěrku tl. s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm													
30 56486111R00			m2	6,94800	165,00	1 129,92	21,00	1 387,20	0,44	3,02	0,00	0,00	822-1
Podklad ze štěrku tl. s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm													
záchytná vrstva :													
16,0*0,4													
6,4													
31 57321111R00			m2	1 170,40000	11,00	12 874,40	21,00	15 578,02	0,00	0,71	0,00	0,00	822-1
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7													
kg/m2													
32 56475111R01			m2	404,58000	123,00	49 760,88	21,00	60 210,66	0,29	117,97	0,00	0,00	Vlastní
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm, pouze montáž													
doplnění oválu :													
(73,24+101,39+27,65)*2													
33 576111113PC1			m2	1 170,74000	215,00	251 709,10	21,00	304 588,01	0,09	108,64	0,00	0,00	Vlastní
Drenážní asfalt jemný (AKDJ) do 3 m, 4 cm													
34 576111314PC			m2	1 170,74000	235,00	275 123,90	21,00	332 899,92	0,12	135,81	0,00	0,00	Vlastní
Drenážní asfalt hrubý (AKDH) do 3 m, 5 cm													
35 589151001PC1			m2	1 170,74000	650,00	760 981,00	21,00	920 787,01	0,00	0,40	0,00	0,00	Vlastní
Kryt sportovních ploch umělý povrch tartan polyuretanový tl.13 mm (viz výkres část)													
ovál :													
1139,19													
doběh :													
24,65													
skok daleký :													
6,90													
36 56330000.AR			t	30,98600	274,00	8 492,90	21,00	10 276,41	1,00	31,00	0,00	0,00	SPCM
písek kopaný, tříděný; frakce 0,0 až 4,0 mm													
doskociště :													
7,38*3,0*2*0,5*1,4													
30,996													
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce													
3 056,60													
3 698,49													
3,35													
0,00													

37	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 16/20 (z kamenniva) hlazená dřevěným hladítkem vrh kouli :	m3	1,32865	2 304,00	3 056,60	21,00	3 698,49	2,53	3,35	0,00	0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		3,14**1,3*1,3*0,05 3,14*1,3*1,3*0,2		0,26533 1,06132											
Díl: 8 Trubní vedení															
38	187427	OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 100MM	m	160,00000	111,00	17 760,00	21 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	EXP 15	
			napojení z monolit žlabů :		160,0										
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci															
39	1915712211R00		Vodorovné značení krytů sříkané barvou, vodících proužků šířky 500 mm	m	1 005,71000	50,00	177 925,79	215 290,21	66,66	0,35	0,00	0,00	822-1	RTS 17/I	RTS 13/II
			ovář :		1000,0										
			vrh kouli :		5,71										
40	1916561111R00		Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	379,53000	102,00	38 712,06	46 841,59	0,10	38,90	0,00	0,00	822-1	RTS 17/I	RTS 16/I
			se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm												
			ovář :		220,07										
			rovň :		97,12										
			oblouk :		43										
			doskociště :		1										
			rovň :		1,22										
			záchytná vana :		16,0										
			0,56*2		1,12										
41	1918101111R00		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,60280	1 925,00	14 635,39	17 708,82	2,53	19,20	0,00	0,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
			rovň :		4,4014										
			oblouk :		1,9424										
			doskociště :		0,86										
			rovň :		0,02										
			43,0*0,2*0,1		0,0366										
			oblouk :		0,32										
			0,25*4*0,2*0,1		0,0224										
			deska :		17,29120										
			1,22*0,3*0,1		0,0224										
			záchytná vana :		16,0*0,1										
			16,0*0,2*0,1		0,0224										
			0,56*2*0,2*0,1		16,16										
42	26324542R		obrubník zahradní materiál plast l = 1 200,0 mm; š = 30,0 mm; h = 180,0 mm; barva šedá	kus	17,29120	74,00	1 279,55	1 548,26	0,01	0,09	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
			záchytná vana :		16,0*1,01										
			0,56*2*1,01		1,1312										

43	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	222,37170 222,3717	50,00	11 118,59	21,00	13 453,49	0,02	4,89	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
44	59217336OR	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	198,18240 196,1824	25,00	5 100,74	21,00	6 171,90	0,01	2,16	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
45	59217509PC	Obrubník z polymerbetonu+obruba pryžová 60x400x1000mm	kus	43,43000 43,43	1 072,00	46 556,96	21,00	56 333,92	0,02	0,87	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
46	59217510PC	Obrubník z polymerbetonu rohový+pryž.obruba 60x250x250mm	kus	4,04000 4,04	925,00	3 737,00	21,00	4 521,77	0,04	0,16	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
47	592175120PC	Odrazová deska + rám 1220x340x100mm	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb															
48	597091151RS1	Odvodňovací liniový systém - žláby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š 100 mm krycí rošt	kus	8,00000	997,00	7 976,00	21,00	9 650,96	0,00	0,01	0,00	0,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
49	597103111RT1	Montáž odvodňovacího žlábu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zařízení A 15 - C 250 kN	kus	8,00000	189,00	1 512,00	21,00	1 829,52	0,12	0,93	0,00	0,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
povrchový žlab :															
8,0															
50	631313611R00	Mazanina z betonu prostého II, přes 80 do 120 mm z betonu C 16/20	m3	11,77320	2 282,00	26 866,44	21,00	32 508,39	2,53	29,73	0,00	0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem															
podkladní beton, povrchový žlab :															
rovný :															
99,46*0,4*0,15															
oblouk :															
96,76*0,4*0,15															
51	631315611R00	Mazanina z betonu prostého II, přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20	m3	0,48200	2 223,00	1 071,49	21,00	1 296,50	2,53	1,22	0,00	0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem															
odvodňovací vpust :															
0,7*0,43*0,25*8															
-0,5*0,3*0,1*8															
52	935316111R01	Odvodňovací žlab, vč. betonu, bednění a výztuže, třída zařízení A 15	m	196,22000	290,00	56 903,80	21,00	68 853,60	0,28	54,38	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
povrchový žlab :															
rovný :															
99,46															
oblouk :															
96,76															
53	1911331057PC	Dílační plech tl.0,6mm,šíře 250mm, hladký+blumenová fólie	kus	10,00000	447,00	4 470,00	21,00	5 408,70	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní	RTS 16/I
54	93-1	Dod.-Odvodňovací vpust plastová 100x500x300mm	kus	8,00000	5 154,00	41 232,00	21,00	49 890,72	0,03	0,20	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách															
55	952901411R00	Výčistění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	1 171,81000	10,00	11 718,10	21,00	14 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/I	Indiv
ová :															
1139,19															
vrh kouli :															
3,58															
doskočistě :															
6,9															
7,38*3,0															
56	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus	kus	1,00000	425,00	425,00	21,00	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání															
obruč :															
1,0															
57	953981103R00	Chemické kovy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	3,00000	91,00	273,00	21,00	330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I

zarázací břevno :
3,0

58 95-1	Kruhová obruč Js 2.135m	kus	1,00000	5,089,00	5,089,00	21,00	6 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
59 95-2	Zarážecí břevno	kus	1,00000	4 997,00	4 997,00	21,00	6 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot													
60 998225111R00	Přesun hmot komunikací a leišť, kryt živými jakékoliv délkou objektu												
	vodorovně do 200 m	t	927,30887	45,00	42 656,20	21,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
Díl: 776 Podlahy povlakové													
61 776973123R01	Rohoz z pryže ovlávaná tl. 22 mm, rozměry 600x400mm												
	17,12*0,4	m2	6,84800	988,00	6 765,82	21,00	8 186,64	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot													
62 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km												
	odpočet vybouraného drceného kameniva pro další použití :	t	-218,17400	138,00	193 393,70	21,00	-36 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 15/II
	-218,174												
63 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km												
	odpočet vybouraného drceného kameniva pro další použití :	t	-218,17400	10,00	-21 817,40	21,00	-26 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
	-218,174												
64 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m												
	odpočet vybouraného drceného kameniva pro další použití :	t	-218,17400	50,00	-10 908,70	21,00	-13 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
	-218,174												
65 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m												
	odpočet vybouraného drceného kameniva pro další použití :	t	-436,34800	10,00	-4 363,48	21,00	-5 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
	-218,174*2												
66 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti												
	odpočet vybouraného drceného kameniva pro další použití :	t	-335,19460	200,00	-67 038,92	21,00	-81 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
	-218,174												
67 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění												
	odpočet vybouraného drceného kameniva pro další použití :	t	-218,17400	8,00	-1 745,39	21,00	-2 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
	-218,174												
68 979990191PC	Poplatek za skládku suti - pryž, guma												
	Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 117,02060	t	117,02060	200,00	23 404,12	21,00	28 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
69 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km												
	odpočet vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	592,96800	138,00	81 829,58	21,00	99 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I	RTS 16/I
70 979081121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km												
	odpočet vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 929,68000	10,00	59 296,80	21,00	71 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
71 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m												
	odpočet vybouraných hmot do 10 m	t	592,96800	50,00	29 648,40	21,00	35 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
72 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m												
	odpočet vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	1 185,93600	10,00	11 859,36	21,00	14 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
73 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti												
	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	592,96800	200,00	118 593,60	21,00	143 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
74 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění												
	odpočet vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	592,96800	8,00	4 743,74	21,00	5 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 12/II
Díl: VN Vedlejší náklady													
75 005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 600,00	35 600,00	21,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
76 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
77 005121030R	Odsranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00	21,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
78 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
Celkem													
					2 381 815,16								

Rekonstrukce hřiště 2. etapa
Ivančice

Vedlejší rozpočtové náklady

Přípravné zemní práce

Drenáže a odvodnění

Obrubníky a podkladní vrstvy

Sportovní povrchy

Sportovní vybavení

Dokončovací práce

Termín zahájení:
Termín dokončení:

18.08.2017
15.11.2017

Doba plnění:

90 dnů

[illegible]

Rekonstrukce hřiště 2. etapa
Ivančice

Rok:
Měsíc:
Týden:

Finanční objem bez DPH

leden					únor			březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Celkový objem stavby bez DPH
2 381 815,16 Kč