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Objednatel:  Zhotovitel: 

 

Smlouva o dílo č.    /2017 
 

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů 

 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno,  příspěvková organizace 

Se sídlem: Čichnova 982/23, 624 00 Brno 
jednající: PaedDr. Vladimír Šimíček – ředitel školy 
IČ:   00380385  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 80130621/0100                                                
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: 
- smluvních:   PaedDr. Vladimír Šimíček – ředitel školy 
    tel.: +420 542 123 111, e-mail:  vladimir.simicek@cichnovabrno.cz 
 
- technických a realizačních: Bc. Jiří Vaněk – zástupce ředitele pro PTÚ 
    tel.: +420 605 542 263, e-mail:  jiri.vanek@cichnovabrno.cz 
 

a 
Zhotovitel: …………………………………………………………..  

sídlem:  ………………………………………………………………….  
jednající: …………………………………………………………………. 
IČ:   …………………………………………………………………. 
DIČ:   …………………………………………………………………. 
Bank. spojení:  …………………………………………………………………. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: 
- smluvních:   …………………………………………………………………. 
    kontakt   tel.:    …………………………………………………………………. 
        e-mail: …………………………………………………………………. 
 
- technických a realizačních: …………………………………………………………………. 
    kontakt   tel.:    …………………………………………………………………. 
        e-mail: …………………………………………………………………. 

     

2. Úvodní ustanovení 
 

2.1. Zhotovitel je podnikající osobou, zabývající se v rámci svého předmětu podnikání mimo 
jiné výrobou a montážemi výtahů, zdvihacích zařízení a plošin a poskytující servisní 
činnosti při provozování výtahů, zdvihacích zařízení a plošin. 

 

2.2. Objednatel je podnikající osobou a má zájem na výměně stávajících výtahů za nové strojní 
zařízení. 

 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebnou odbornou způsobilost, zkušenosti a oprávnění 
vykonávat podnikatelskou činnost, která je předmětem této smlouvy. 
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2.4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o dílo za 
následujících podmínek. 

 

3. Předmět smlouvy 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést výměnu stávajících výtahů za nové strojní zařízení: 
Typ výtahu: …………………………………. 
Produkt:   …………………………………. (budova A2) 
 
a 
Typ výtahu: …………………………………. 
Produkt:   …………………………………. (budova G) 

 

včetně provedení všech stavebních a jiných řemeslnických prací a ostatních prací 
a činností souvisejících s komplexní realizací díla včetně souvisejících stavebních úprav, 
zpracování projektové dokumentace výtahu pro stavební povolení a zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby.  

 

3.2. Předmět smlouvy bude realizován v rozsahu a provedení dle specifikace (příloha č. 1), 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu za podmínek 
stanovených v článku 6. této smlouvy. 

 

3.4. Místo (stavba, objekt) provádění díla:  
Budova domova mládeže (A2) a budova školní kuchyně (G) areálu objednatele, Čichnova 
982/23, 624 00 Brno. 

 

3.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla samostatně. 
 

3.6. Součástí provedení díla je: 
 

3.6.1. Zpracování projektové dokumentace výtahu pro stavební povolení, včetně 
zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

3.6.2. Demontáž určených dílů a komponentů stávajících výtahů včetně svislého 
a vodorovného přesunu demontovaného materiálu, odvozu a ekologické likvidace, 
výroba a dodávka nových dílů a materiálu, doprava na místo montáže, montáž, 
všechny nezbytné revize a zkoušky včetně ověření shody, technická dokumentace 
výtahu, nezbytná dokumentace souvisejících stavebních úprav včetně statického 
posouzení a požárně bezpečnostního řešení, zaškolení obsluhy a předání výtahů 
objednateli. 

 

3.6.3. Provedení všech stavebních a jiných řemeslnických prací a ostatních prací a činností 
souvisejících s komplexní realizací díla. 

 

Bližší specifikace předmětu díla a jeho rozsah je uvedena v specifikaci (příloha č. 1), 
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která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

3.7. Součástí provedení díla není - zajistí objednatel vlastním nákladem: 
 

3.7.1. Zajištění stavebního řízení (stavebního povolení) vč. jednání s dotčenými orgány 
státní správy. Zhotovitel poskytne součinnost dle bodu 3.6.1., 

3.7.2. dostatečně dimenzovaný přívod el. proudu do strojovny výtahu, osvětlení nástupišť 
a přístupové cesty až do strojovny,  

3.7.3. bezpečný přístup až ke dveřím (poklopu) do strojovny,  
3.7.4. vhodný sněhový hasicí přístroj do strojovny,  
3.7.5. odstranění veškerého zařízení ze strojovny výtahu nesouvisejícího a nepatřícího 

k výtahu, přeložky inženýrských sítí (elektřina, voda, plyn, hydrant),  
3.7.6. malba společných prostor,  
3.7.7. vyřízení kolaudačního souhlasu. 

 

4. Změny předmětu díla a vícepráce 
 

4.1. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení dalších prací (vícepráce), které nebyly 
předvídatelné nebo dojde-li po dohodě stran k rozšíření předmětu díla nad rámec této 
smlouvy nebo k dohodě o kvalitativní nebo kvantitativní změně díla, je nutno 
tuto skutečnost upravit v písemném dodatku k této smlouvě, v němž bude vymezen jejich 
rozsah a důsledky na výši ceny díla nebo zápisem ve stavebním deníku podepsaným 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

 

4.2. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smlouvy. Smluvní strany konstatují, že osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smlouvy jsou osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 

5. Lhůty a způsob plnění 
 

5.1. Lhůty plnění 
 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje: 
 

5.1.1.1. Předat objednateli zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení 
nejpozději do 20 dnů od účinnosti smlouvy. 

5.1.1.2. Zahájit provádění stavebních prací nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu 
objednatel předá pravomocné stavební povolení. 

5.1.1.3. Provést zkoušku po ukončení montáže a předat výtah objednateli nejpozději 
do 60 dnů ode dne zahájení provádění stavebních prací. 

5.1.1.4. Předat objednateli předmět díla včetně kompletní technické dokumentace, 
certifikátů a dokladů ověřujících shodu výtahu nejpozději do 80 dnů ode dne 
zahájení provádění stavebních prací. 

 

5.1.2. Objednatel se zavazuje: 
 

5.1.2.1. Umožnit odstávku výtahů a předat zhotoviteli místo provádění díla 
nejpozději v den zahájení prací dle čl. 5.1.1 této smlouvy. Zhotovitel vyzve 
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objednatele k předání místa provádění díla, o předání bude sepsán zápis 
dle čl. 7.3.4. této smlouvy 

5.1.2.2. Umožnit zhotoviteli přístup na všechna montážní pracoviště po celou dobu 
realizace díla za podmínek stanovených v čl. 6. uhradit zhotoviteli sjednané 
platby 

 

5.1.3. Termíny sjednané v bodu 5.1.1. jsou podmíněny včasným předáním místa provádění 
díla zhotoviteli a při nedodržení termínu pro předání místa provádění díla se termíny 
zhotovitelova plnění prodlužují o dobu prodlení. 

 

 

5.2. Způsob splnění a převzetí díla 
 

5.2.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. 

 

5.2.2. Objednatel je povinen dílo převzít, i pokud vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla ani je 
podstatně neztěžují, za předpokladu, že se zhotovitel zaváže je odstranit nejpozději 
do 10 dnů od převzetí díla. Objednatel není oprávněn užívat předmět díla před jeho 
řádným převzetím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

5.2.3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. 
Předávací protokol nebo zápis musí obsahovat zejména: 

-  název objednatele a zhotovitele, včetně osob oprávněných k zastupování; 
-  název a specifikaci díla; 
-  specifikace dodaných zařízení; 
-  soupis zjištěných vad a nedodělků, jakož i dohodu o způsobu a termínu jejich 
odstranění;  
-  zhodnocení jakosti provedených prací, výsledků zkoušek, prohlášení 
o úspěšném provedení; 
-  všechny dílčí protokoly a dokumentace potřebné k užívání (provozu) 
související s dílem 
-  výslovné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne, a pokud ne, 
pak z jakých důvodů; 
-  podpisy odpovědných osob objednatele a zhotovitele. 

 

    
5.3. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 
 

5.3.1. Vlastnictví díla nabývá od počátku objednatel pro zřizovatele. Objednatel má vůči 
zhotoviteli od počátku práva jako vlastník díla. 
 

5.3.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle příp. jeho částí nese zhotovitel, 
a to až do okamžiku předání díla objednateli nebo zániku závazku dílo provést.  
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6. Cena díla a platební podmínky 
 

6.1. Cena díla 
 

6.1.1. Cena za provedení díla specifikovaného v čl. 3. této smlouvy byla smluvními 
stranami sjednána jako cena pevná, ve výši: 
……………… Kč (slovy ……………………………………………………………………… korun českých). 

 

6.1.2. Shora uvedená cena nezahrnuje DPH, která bude účtována samostatnou položkou 
v souladu s platnými právními normami v době fakturace. 

 
6.1.3. Objednatel stvrzuje podpisem této smlouvy o dílo, že předmětem plnění 

je poskytnutí vymezených stavebních a montážních prací pro jeho ekonomickou 
činnost, načež má jako plátce DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění povinnost 
přiznat a zaplatit DPH, a to v rámci režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a-
e Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, platného od 01. 01. 2012. 

 
6.2. Platební podmínky 
 

6.2.1. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena takto: 
 

- Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bude zhotoviteli uhrazena po 
předání zpracované dokumentace objednateli. 

- Cena za provádění stavebních prací bude zhotoviteli hrazena v měsíčních splátkách v 
průběhu celé doby zhotovování díla na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. 
Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně zhotovenou část díla v příslušném měsíci. 
Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací v příslušném 
měsíci. 

- Na pravidelných měsíčních fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90% hodnoty 
sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena na 
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu 
smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě. 

- Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci díla dle této 
smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 14 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. 

- Všechny platby budou hrazeny bezhotovostně převodním příkazem ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

7. Vzájemná součinnost a povinnosti stran při provádění díla 
 
7.1. Objednatel se zavazuje zejména:  
 

7.1.1. Objednatel je povinen projednat se stavebním úřadem realizaci díla a podat žádost 
o stavební povoleni, bude-li takový postup stavební úřad požadovat. V takovém 
případě je objednatel povinen v dostatečném předstihu prokázat zhotoviteli, že 
stavbu lze provést. Zjistí-li objednatel na základě projednání se stavebním úřadem, 
že stavba nevyžaduje ohlášení stavby, ani stavební povoleni, je objednatel povinen 
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předat zhotoviteli písemný souhlas objednatele s povolením stavby, kterým 
objednatel převezme veškerou zodpovědnost (vč. sankcí aj.) za danou realizaci 
v souladu se stavebním zákonem. Objednatel bude nadále v jednání s příslušným 
stavebním úřadem a v případě požadavku stavebního úřadu na stavební povolení 
popř. ohlášení stavby, bude toto stavební povolení popř. ohlášení stavby doloženo 
ještě v průběhu realizace díla. V opačném případě bude na základě oboustranné 
dohody smluvních stran navržen nový termín realizace předmětu díla. Pro tento 
případ zaniká možnost uplatnění smluvní pokuty. 

 

7.1.2. Pro zdárný průběh realizace díla poskytnout zhotoviteli uzamykatelnou místnost 
(tuto místnost si zhotovitel zaopatří vlastním zámkem) k uložení nářadí, materiálu a 
drobných svršků, základní sociální podmínky tzn. možnost umývání a odběrné místo 
vody a el. energie. 

 

7.1.3. Informovat zhotovitele o všech provedených úpravách na místě provádění díla, 
které mají vliv na realizaci předmětu díla. 

 

7.1.4. Předat zhotoviteli řádně a včas, ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 5.1.2. a čl. 
7.3. místo provádění díla ve stavu zbaveném překážek a závad, jak technických 
i právních, které by bránily zahájení a plynulému pokračování prací 
nebo je ztěžovaly; 

 

7.1.5. Poskytnout zhotoviteli součinnost pro nerušené a zajistit nerušené provádění prací 
a účinně spolupracovat se zhotovitelem, sdělovat mu řádně a včas potřebu dalších 
prací a jiné nutné informace a tyto skutečnosti zapisovat do stavebního deníku; 

 

7.1.6. Uvádět a zapisovat bezodkladně svá stanoviska a vyjádření k dílu a jeho provádění 
do stavebního deníku, je-li o to zhotovitelem požádán; 
   

7.1.7. Zabezpečit a poskytnout řádně a včas další potřebnou součinnost dle čl. 3.7.1. 
této smlouvy, a to na svůj náklad a svými prostředky. 

 

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje zejména: 
 

7.2.1. Provést na místě provádění díla přesné a úplné zaměření výtahové šachty ve fázi 
předvýrobní přípravy. V případě zjištění konstrukčních nepřesností výtahové šachty, 
které zásadně ovlivní rozměry navržené výtahové kabiny a šachetních dveří dle 
cenové nabídky (viz. příloha č. 1), toto neodkladně sdělit objednateli a upravit 
rozměry dle provedeného zaměření. 

 

7.2.2. Na výzvu objednatele převzít místo provádění díla. 
 

7.2.3. Provést veškeré stavební a montážní práce řádně a včas v souladu s platnými 
právními předpisy a správními rozhodnutími, technickými normami a dle projektové 
dokumentace výtahu. 

 

7.2.4. Dodržovat zásady bezpečnosti práce a protipožární ochrany stanovené příslušnými 
právními předpisy (např. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném 
znění). 

 

7.2.5. Dodržovat na místě provádění díla zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek, 
zákaz kouření v areálu objednatele a chovat se nepřístojně a protiprávně.  

 

7.2.6. Zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit odpad 
dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech 
v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, 
které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními 
nebo nebezpečnými odpady).  

 

7.2.7. Informovat objednatele o nedostatcích a závadách technického a právního 
charakteru, které by mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících 
z této smlouvy. 

 

7.2.8. Umožnit zástupci objednatele výkon činnosti stavebního dozoru investora. 
 

7.2.9. Upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, 
jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče a je povinen 
přerušit provádění díla do doby výměny věcí (nebo změny pokynů) objednatele 
nebo písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím 
předaných věcí (a daných pokynů). O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 
přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. 

 

7.2.10. Oznámit objednateli bez zbytečného odkladu zjištění případných skrytých 
překážek místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, přičemž o dobu, po kterou bylo 
nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.    

 

7.2.11. Vést prostřednictvím svého pověřeného zástupce ode dne zahájení prací na místě 
provádění díla do doby odstranění posledních vad a nedodělků stavební deník.  

 

7.2.12. Vyzvat objednatele k převzetí díla, a to nejpozději 3 dny předem. 
 

7.2.13. Vyklidit a předat objednateli místo provádění díla nejpozději do 3 dnů 
od provedení díla. 

 
7.3. Místo provádění díla  
 

7.3.1. Místo (stavba, objekt) provádění díla:  
Objekt domova mládeže (A2) a objekt kuchyně (G) areálu objednatele, Čichnova 
982/23, 624 00 Brno. 

 

7.3.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli písemně místo provádění díla (staveniště) 
v termínu dle čl. 5.1.2.1.. 

 



 Stránka 8 z 12  Příloha č. 4 

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

7.3.3. V písemném zápise o předání a převzetí pracoviště je zhotovitel povinen prohlásit, 
zda je přejímá nebo ne a pokud ne, pak z jakých důvodů. 

 

7.3.4. V zápise o předání a převzetí místa provádění díla (staveniště) bude popsán jeho 
stav s tím, že místo provádění díla musí být prosto veškerých překážek a práv třetích 
osob. V případě, že bude později zjištěno, že zde existují určité překážky 
pro provádění díla nebo se provádění díla dotýká práv třetích osob, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, a to případně také zápisem 
ve stavebním deníku a jeho předložení objednateli, že skutečný stav místa 
provádění díla se odlišuje od stavu popsaného v zápise o jeho předání a převzetí. 
Objednatel je povinen učinit následně potřebná opatření k odstranění závadného 
stavu a zavázat se k odstranění těchto závad v určité lhůtě. 

 

7.3.5. Po dobu, kdy se uvedené závady odstraňují nebo po dobu, kdy je objednatel 
v prodlení s odstraněním závadného stavu, není zhotovitel v prodlení s prováděním 
díla a termíny provádění díla se o tyto doby prodlužují. 

 

7.3.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat a dohlížet nad dodržováním pořádku a čistoty 
na předaném místě. Každý pracovní den po pracovní době provést hrubý úklid 
užívaných ploch. 

 

8. Přerušení prací  
 
8.1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací na díle kromě zákonných důvodů 

a případů uvedených výše, jestliže: 
 

8.1.1. Oprávněná osoba objednatele požádá zhotovitele o přerušení prací a zároveň 
se zaváže uhradit zhotoviteli zvýšené náklady, příp. škody vzniklé předpokládaným 
přerušením. Objednatel tak musí učinit písemně, na statutární úrovni a zároveň 
zápisem do stavebního deníku. 

8.1.2.  Zhotovitel nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním 
jeho smluvních povinností. Počátek a konec překážky vzniklé v důsledku prodlení 
objednatele, spolu s uvedením důvodu, v čem prodlení spočívá, zapíše zhotovitel do 
stavebního deníku.  Oprávněná osoba objednatele se k důvodu přerušení prací ve 
stavebním deníku může vyjádřit. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli zvýšení 
nákladů, popř. škody tím vyvolané. 

 

9. Záruka, odpovědnost za vady díla 
 

9.1. Záruka 
9.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno řádně, bude odpovídat podmínkách 

stanoveným v této smlouvě v článku 3. a technickým normám, které se vztahují 
na předmět díla, platné v době provádění díla. 

 

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce ……………měsíců ode dne jeho 
předání objednateli za podmínky, že v průběhu záruční lhůty bude prováděna 
servisní činnost na výtahu výhradně autorizovaným servisem zhotovitele.  
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9.1.2. Bude-li dílo převzato objednatelem s nedodělky a vadami, počíná běžet záruční 
doba ode dne uvedeného v zápise o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 

9.1.3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací výtahu, touto smlouvou a platnými technickými normami 
vztahujícími se na předmět díla. 

 

9.1.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a jeho součástí a na poruchy, 
způsobené neodborným zásahem, zásahem nepovolané osoby, provedením 
nedovolené manipulace v rozporu s pokyny k obsluze, či použitím jiných než 
originálních náhradních dílů ze strany objednatele, na zjevné vady, neuplatněné při 
předání díla a nebude-li dílo servisováno odbornou firmou.  

 

9.1.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
a dokumentů předaných mu objednatelem v případě, že ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a 
objednatel na jejich použití trval. 

 
9.2. Podmínky reklamace 
 

9.2.1. Vady předmětu díla je objednatel povinen reklamovat v záruční době, a to vady 
zjevné při převzetí předmětu díla, zápisem do předávacího protokolu a vady skryté 
do 15 dnů od jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty uvedené v odst. 
9.1. tohoto článku. 

 

Reklamace musí být provedena písemně a musí v ní být zejména uvedeno: 

 o jakou vadu(y) se jedná; 

 jak se zjištěná vada(y) projevuje; 

 způsob, jakým si objednatel představuje nápravu.  
Písemnou formou se rozumí i prostředky elektronické komunikace. 

 

9.2.2. Smluvní strany o každé vadě, reklamované objednatelem řádně a včas, sepíší 
protokol, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy byla zhotoviteli reklamace doručena. 
V protokolu strany uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává 
svou odpovědnost, případně důvody, pro které svou odpovědnost neuznává, a 
popř. konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu tohoto článku smlouvy. 

 
9.3. Nároky z odpovědnosti za vady 
 

9.3.1. Objednatel má v případě vad díla, které řádně reklamoval a které lze odstranit 
formou opravy především na právo na bezplatné odstranění reklamované vady 
nebo má objednatel alternativně právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.  

 

9.3.2. Objednatel není oprávněn uplatněný nárok bez souhlasu zhotovitele měnit. 
 

9.3.3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně a včas reklamované vady neprodleně po 
doručení oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě 30 pracovních dnů, to vše 
nebude-li v reklamačním protokolu dohodnuto jinak. Vyžádá-li si odstraňování vady 
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vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti sepsat s objednatelem zápis a uvést náhradní lhůtu pro 
odstranění vady.  

 

9.3.4. Objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele, jestliže dá zhotovitel 
objednateli k takové opravě písemný souhlas, případně pokud zhotovitel neodstraní 
vady dle zásad touto smlouvou stanovených, zejména v čl. 9.3.3..  

 

10. Sankce za porušení povinností 
 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty po zhotoviteli v následujících 
případech porušení smluvních povinností zhotovitele: 

 V případě prodlení zhotovitele s provedením jakékoli části díla v termínech dle 
čl. 5.1.1. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dohodnuté ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 

 

10.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty po objednateli v následujících 
případech porušení smluvních povinností objednatele: 

 V případě prodlení objednatele s placením faktur nebo jejich částí, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky za každý den prodlení. 

 
10.3. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na skutečnost, zda druhé straně 

vznikla škoda; náhrada škody tímto není dotčena a lze ji vymáhat samostatně. Smluvní 
pokuty se vztahují na každé jednotlivé porušení povinností. Smluvní pokuty a náhrada 
škody jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování.  

 

11. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 

11.1. Tato smlouva může zaniknout na základě: 
 

11.1.1. písemné dohody smluvních stran, 
11.1.2. odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran. 

 

11.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení 
smluvních povinností druhou smluvní stranou, jestliže to oznámí druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.  
 

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné dnem jeho doručení, popř. 
pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení. V pochybnostech se má 
za to, že odstoupení od smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno 3 pracovní den po 
jeho prokazatelném odeslání. 
 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele 
považují zejména:  

 prodlení zhotovitele s konečným termínem splnění díla po dobu delší než 30 dnů;  

 prodlení s odstraněním vad díla v náhradním termínu po dobu delší než 30 dnů;  
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 neoprávněné přerušení nebo zastavení provádění díla zhotovitelem na dobu delší 
jednoho měsíce. 

 
11.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele 

považují zejména: 

 prodlení objednatele s úhradou  faktury  po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
(tj. nezaplacení  faktury  do 30 dnů od termínu jejich splatnosti).  

 prodlení objednatele s předáním věcí, které má poskytnout nebo opatřit 
k řádnému provedení díla dle čl. 5.1.2. této smlouvy, a to ani i po urgenci 
a v náhradním termínu, který nesmí být kratší než 1 týden. 

 přerušení provádění díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů z důvodů na straně 
objednatele zejména v případě neposkytnutí součinnosti objednatelem nebo 
přerušení na základě požadavku objednatele dle čl. VI. této smlouvy. 

 prodlení objednatele s předáním místa provádění díla delší než 1 měsíc. 
 
11.6. Odstoupí-li kterákoliv ze stran od této smlouvy, jsou povinny poskytnout si následující 

součinnost. 
 

11.6.1. Objednatel se zavazuje: 

 nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy nechat zpracovat 
znalcem odborné posouzení kvality a ceny díla, a to ke dni účinnosti odstoupení 
od smlouvy. 

 vyzvat zhotovitele, aby umožnil a účastnil se odborného posouzení 
dle předchozího bodu, a to nejméně 3 pracovní dny předem. 

 předat zhotoviteli odborný posudek. 
 

11.6.2. Zhotovitel se zavazuje: 

 umožnit objednateli provedení odborného posouzení kvality a ceny díla a účastnit 
se tohoto posouzení. 

 vystavit objednateli fakturu na základě ceny díla uvedené v odborném posudku, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

 

12. Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Pokud v této smlouvě nebylo stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení 

občanského zákoníku a předpisů souvisejících, vše v platném znění. 
 

12.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran, formou 
písemných vzestupně očíslovaných dodatků ke smlouvě nebo v případě sjednávání 
víceprací také formou písemných zápisů ve stavebním deníku podepsaných oprávněnými 
osobami.  

 

12.3. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé z této smlouvy o dílo a v souvislosti 
s ní budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. 

 

12.4. Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, tj. neobvyklé okolnosti, které brání dočasně nebo 
i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti 
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smlouvy a které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem předvídány nebo odvráceny, 
se po jejich vyjasnění smluvní strany dohodnou a upraví smlouvu dodatkem k této 
smlouvě. 

 

12.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku 
vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím 
jiného ustanovení, které svým účelem nejlépe odpovídá záměru, resp. účelu původního 
ustanovení neplatného závazku a této smlouvy. 

 
12.6. Tato smlouva je vyhotovená ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden exemplář. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 -  Specifikace. 
 

 

12.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně a důkladně 
přečetly a s jejím obsahem souhlasí, zcela ji porozuměly, budou ji bezvýhradně dodržovat 
a tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz těchto 
skutečností připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných osob. 

 

12.8. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

 
V Brně dne……………….        V …………………………………………… 
 
 

za objednatele         za zhotovitele 
 
            
........................................................     .............................................................. 

     PaedDr. Vladimír Šimíček                                                   ……………………………… 
                      ředitel školy                                                      ………………………………………. 
 


