

SMLOUVA O DÍLO

„II/408 SUCHOHRDLY – PŘÍMĚTICE – I/38 (PRŮTAHY)“

OBJEDNATEL

Město Znojmo

Sídlem: Znojmo, Obroková 1/12
IČO: 00293881

Zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb

a

ZHOTOVITEL

„Společnost pro II/408 Suchohrdly - Přímětice – I/38 (průtahy“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci ze dne 06.07.2017 Vedoucí účastník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO 253 22 257
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

a

Společník: Doprastav, a.s.

sídlem Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika IČO 313 33 320
zapsaná u Krajského soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B
zastoupený Ing. Jurajem Androvičem, předsedou představenstva a Ing. Marekom Očenášom, riaditeľom závodu Zvolen, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 18.5.2017

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod názvem:
Doprastav, a.s., organizační složka Praha

sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 IČO 492 81 429
zapsaná u Městského soudu v Praze., oddíl A, vložka 8328
zastoupený Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím organizační složky

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. vybrané stavební objekty stavby II/408 SUCHOHRDLY – PŘÍMĚTICE – I/38 (PRŮTAHY) - **Stavba 02 - Přímětice průtah** (dále jen stavba),
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen RDS),
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS),
 - iv. geodetického zaměření stavby,
 - v. geometrických plánů stavby.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i sídlo objednatele: Městský úřad města Znojmo, Znojmo, Obroková 1/12.

II. STAVBA

1. Předmětem plnění jsou objekty:

Stavba 02 - Přímětice průtah

SO 02 - 103 Parkovací stání

SO 02 – 104.1 Chodníky, vjezdy

SO 02 – 104.2 Napojení dlážděných vjezdů

SO 02 - 303 Přípojky

SO 02 - 305 Dešťová kanalizace, km 0,29-0,42

SO 02 - 401 Veřejné osvětlení

Předmětem díla nejsou stavební objekty:

Stavba 02 – průtah Přímětice

1) SO 404 Přeložka kabelů MTS

- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00083

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

- datum uzavření: 21.6.2016

2) SO 403 Přeložka sloupů a kabelů NN

- Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005227

- E.ON Distribuce a.s. (zastoupená E.ON Česká republika s.r.o.)

- datum uzavření: 9.12.2015

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;

ii. Projektová dokumentace, zpracovaná společností PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439 (dále jen „projektová dokumentace“);

iii. akty státní správy:

Stavba 02 – průtah Přímětice

- **Územní rozhodnutí** “II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 – stavba 02, Přímětice - průtah” Č.J. MUZN 20339/2015, SPIS.ZN. SMUZN Výst. 14641/2014-Hm, vydané 18.3.2015, vydal MěÚ Znojmo, odbor výstavby – Marie Holíková
- **Stavební povolení** “II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice - průtah” Č.J. MUZN 3564/2017, SPIS.ZN. SMUZN 17763/2016 DOP/Zi, vydané 13.1.2017, vydal MěÚ Znojmo, odbor dopravy – Bc. Ivana Zítková
- **Stavební povolení** “II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice – prutah” Číslo jednací: MUZN 26962/2017, Spisová značka: SMUZN 1959/2017 ŽP/Ax, vydané 31.3.2017, vydal MěÚ Znojmo, odbor živ. prostředí – Ing. Antonín Alexa
- **Souhlas dle §15** “II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice – průtah, SO 106 rekonstrukce objízdných tras” Č.J. MUZN 91112/2016, SPIS.ZN. SMUZN Výst. 16970/2016-Ha, vydaný 27.10.2016, vydal MěÚ Znojmo, odbor výstavby – Ing. S. Hájková
- **Souhlas dle §15** “II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice – průtah, SO 301 dešťová kanalizace” Č.J. MUZN 6890/2017, SPIS.ZN. SMUZN Výst. 1459/2017-Ha, vydaný 25.1.2017, vydal MěÚ Znojmo, odbor výstavby – Ing. S. Hájková

- **Souhlas dle §15** "II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice – průtah" Č.J. MUZN 93448/2016, SPIS.ZN. SMUZN Výst. 16969/2016-Ha, vydaný 4.11.2016, vydal MěÚ Znojmo, odbor výstavby – Ing. S. Hájková
- **Stavební povolení** "II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice – průtah, SO 02 – 104.1 – Chodníky a vjezdy, SO 02 – 103 – Parkovací stání", č. j. MUZN 36418/2017, spis. zn. SMUZN 5292/2017 DOP/Ziz – před nabytím právní moci
- **Souhlas §15** "II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice – průtah, SO 02 – 104.1 – Chodníky a vjezdy, SO 02 – 103 – Parkovací stání", č. j. 37270/2017, spis. zn. SMUZN Výst.7342/2017-Hz, vydaný dne 10. 5. 2017, vydal MěÚ Znojmo, odbor výstavby – Ing. Magda Hazuchová
- **Územní rozhodnutí** "II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy), stavba 02 Přímětice – průtah, SO 02 – 305 Dešťová kanalizace, km 0,29 až 0,42" – řízení probíhá

iv. písemné pokyny objednatele;

v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS ke stavebním objektům v případě, že shledá, že zpracování RDS k řádnému provedení stavby potřebuje. RDS bude předána 2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD.
2. V případě, že RDS není u stavebních objektů oceněna v soupise prací, při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, že zhotovitel na základě svého odborného posouzení zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.
3. Elektronická verze bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
5. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
6. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně další zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby nebo dopravní stavby nekolejová doprava; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. Elektronická verze bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 2 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 20 dnů od uzavření této smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 31.7.2018

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 3. | Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. | Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.
Před zimní přestávkou nutno zajistit bezpečný průjezd stavbou pro veškerou dopravu v obou směrech a přístup ke všem nemovitostem; označit stavbu SDZ dle požadavku MěÚ MK, odboru dopravy a Policie ČR.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla či geometrických plánů.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla či geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností, opomenutím či nečinností zhotovitele, obvyklé klimatické podmínky v místě a čase. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 839 120,89 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
 - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen oprávněnou osobou objednatele zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
2. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a oprávněnou osobou objednatele,
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána,
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
3. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených,
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a oprávněnou osobou objednatele
 - vi. předány v tištěné podobě oprávněné osobě objednatele a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a oprávněné osobě objednatele a společně s fakturou na adresu **sídla objednatele**.
4. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
5. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 dní** od doručení faktury objednateli.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. stavební deník,
 - ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
 - iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - iv. doklady o likvidaci odpadu,
 - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Poddodavatelé
 - 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazuje kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
neobsazeno	-----	-----

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

- 7.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejich jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

10. Stavba bude prováděna za plné uzavírky.

11. Zhotovitel se zavazuje ke vzájemné spolupráci s organizací, která bude na stavbě zajišťovat záchranný archeologický průzkum (dále jen “ZAV”). Současně se zhotovitel zavazuje plnit požadavky zhotovitele ZAV a to především:

- V případě potřeby umožnit umístění mobilní buňky v prostoru staveniště.
- V případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí, zhutnění, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV.
- V případě, že bude při provádění ZAV zaznamenán výskyt archeologických nálezů, budou v místě nálezu přerušeny zemní práce, spojené se stavbou a pracovníci zhotovitele se budou řídit pokyny zhotovitele ZAV.

12. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby “II/408 Suchohrdly – Přímětice - I/38 (průtahy)” se stavbami jiných investorů v prostoru staveniště a na objízdných trasách. V době zadání VZ jsou zadavateli známy tyto stavby:

Celá stavba

- 1) Silnice I/38 Znojmo obchvat, 2. stavba, investor – ŘSD, ČR

Stavba 02 Přímětice – průtah

1) SO 404 Přeložka kabelů MTS

- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00083
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
- datum uzavření: 21.6.2016

2) SO 403 Přeložka sloupů a kabelů NN

- Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005227
- E.ON Distribuce a.s. (zastoupená E.ON Česká republika s.r.o.)
- datum uzavření: 9.12.2015

- 3) Obytný soubor RD Na Záhumenkách – Přímětice, SO 301 Dešťová kanalizace, investor - SALITAR s.r.o.

Vyústění přeřadu dešťové kanalizace stavby obytného souboru je navrženo do vtokového čela propustku v km 0,0895. V případě, že rekonstrukce průřahu bude předcházet stavbě dešťové kanalizace obytného souboru, zavazuje se zhotovitel zabudovat do vtokového čela propustku v km 0,0895 kanalizační potrubí PP SN10 DN 200 o délce min. 1 m pro budoucí napojení dešťové kanalizace.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s částí stavby, jejímž objednatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou osoby uvedené v označení smluvních stran a technický dozor investora.

2. Starosta je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Práva a povinnosti TDI:
 - 3.1 TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a této smlouvy. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDI povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
 - 3.2 TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
 - 3.3 TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
 - 3.4 Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
 - 3.5 TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
 - 3.6 TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
 - 3.7 TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
 - 3.8 TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
4. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerému právnímu jednání dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
5. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací.
6. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatel z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
- | | |
|---|-----------|
| Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak | 60 měsíců |
|---|-----------|
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
- 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
- | | |
|--|---------------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI.
Lhůty plnění, odst. 1 | 5.000,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy | 2.500,-Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště | 5.000,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí | 2.500,- Kč denně |
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 10.000,- Kč
za poddodavatele |
- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v do-
přiměřené,
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
 - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který
prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy,
bez souhlasu objednatele,
 - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů
o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů
minimálně do konce roku 2028.
5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Za doručeny se rovněž považuje i
 - 6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je
datován a podepsán správcem stavby.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší,
či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a
prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
10. Uzavření této smlouvy schválila RM města Znojmo na své schůzi dne 7. 8. 2017, usnesení č. 107/2017, bod č. 5323.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která
nepodléhají zveřejnění:.....

12. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 2. Harmonogram prací finanční a věcný,
 3. Oprávněné osoby objednatele,
 4. Oprávněné osoby zhotovitele.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2.

V Brně, dne 25. 08. 2017


Ve Znojmě, dne 29. 08. 2017



 IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

.....
Za IMOS Brno, a.s.


Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva



MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-


.....
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma

V Bratislavě, dne 24. 08. 2017




.....
Za Doprastav, a.s.

Ing. Juraj Androvič, předseda představenstva



.....
Za Doprastav, a.s.

Ing. Marek Očenáš, ředitel závodu Zvolen


Doprastav, a.s.
Orlieňová 27, 826 56 Bratislava
-1-

Doprastav

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č. 581/B

Reg. značka: 6999/01/2017
V Bratislave dňa: 18.05.2017

Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva,

ktorým sa v zmysle § 15 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Smernice generálneho riaditeľa č. 4/2014 „Podpisový poriadok spoločnosti Doprastav, a. s.“

preukazuje oprávnenie zamestnanca

Titul, meno, priezvisko: **Ing. Marek Očenáš**
Narodený: 19.07.1973
Trvalé bydlisko: Ul. Janka Kráľa 1413/ 7, 960 01 Zvolen
Funkcia: riaditeľ závodu Zvolen

konat' a podpisovať v mene spoločnosti Doprastav, a. s. v Českej republike

vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadenej organizačnej jednotky Doprastav, a. s., **Závod Zvolen**, s adresou: Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen

konkrétne:

1. samosťatne:

- 1.1 Dokumentácia v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky závodovej (dokumenty, čestné vyhlásenia a formuláre, pri ktorých obstarávateľ vyžaduje podpis štatutárneho orgánu, splnomocnenia), podávať námietky.
- 1.2 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podzhotoviteľmi pre závodové zákazky po schválení výrobo-technickým riaditeľom nad hodnotu 30 tis. € bez DPH
- 1.3 Zmluvy / objednávky na služby do hodnoty 5 tis. € bez DPH na OJ

2. spoločne s jedným členom predstavenstva:

- 2.1 Zmluvy o dielo s obstarávateľom/investorom v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre závodové zákazky po schválení obchodným riaditeľom, ak je predpokladaná hodnota zákazky väčšia ako 500 tis. €
- 2.2 Zmluvy o dielo /objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OJ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu) Po schválení výrobo-technickým riaditeľom, ak hodnota prevyšuje 50 tis. €
- 2.3 Zmluvy / objednávky na služby nad hodnotu 5 tis. € bez DPH na OJ

3. spoločne s výrobo-technickým riaditeľom:

- 3.1 Zmluvy a objednávky na nájom cudzej mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy Po schválení generálnym riaditeľom
- 3.2 Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, okrem zákaziek celofiremného významu

4. za účelom získavania, koordinácie a riadenia realizácie stavebných zákaziek a stavebných projektov, samostatne podpisovať záznamy na zabezpečenie, nasledujúcich práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov organizačnej jednotky závod Zvolen , majetku v správe organizačnej jednotky závod Zvolen a ostatných činností organizačnej jednotky závod Zvolen, okrem záznamov, ktoré podpisujú dvaja členovia Predstavenstva:

- 4.1 Prieskum trhu a spracovanie ponuky pre Závodové zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1,2 a 3 tohto potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.
- 4.2 Príprava a realizácia zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1, 2 a 3 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.
- 4.3 Uplatňovanie finančných nárokov na investorov a ostatných odberateľov
- 4.4 Zber informácií a vyhodnotenie spokojnosti zákazníka
- 4.5 Pri odovzdávaní zákazky spracovanie dokumentov požadovaných k preberaciemu konaniu.
- 4.6 Zabezpečenie spracovania a distribúciu projektovej dokumentácie.

Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a. s.

Na účely tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a. s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a. s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.

Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť **dňom 18.05.2017** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie riaditeľa, organizačnej jednotky **závod Zvolen**, pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo odvolané.

V Bratislave, dňa 18.05.2017


.....
Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

Vo Zvolene, dňa

prevzal:

.....
Ing. Marek Očenáš




OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Juraj Androvič**, dátum narodenia **25.10.1971**, r.č. **711025/8441**, bytom **Varín, Hrnčiarska 159/140**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HB907071**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 377631/2017**.

Bratislava 2 dňa 18.5.2017




.....
JUDr. Dagmar Ravluková
notár




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu



Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Mgr. Roman Guniš**, dátum narodenia **1.3.1976**, r.č. **760301/6146**, bytom **Bratislava, Jurigovo nám. 437/7**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EC098761**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 378950/2017**.

Bratislava 2 dňa 18.5.2017




.....
JUDr. Dagmar Ravluková
notár



Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



Osvedčujem, že tento odpis doslovné súhlasí s listinou,
z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom
osvedčeným odpisom, pozostáva z ... listov lístkov.
Odpis obsahuje ... listov lístkov, je úplný čiastočný.
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky,
alebo škrtý. Na odpise boli neboli vykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou.

Vo Zvolene, dňa 14. 08. 2017

Ing. Viera Kalamárová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Jozefom Brázdilom
so sídlom vo Zvolene



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

II/408 Suchohrdly u Znojma- Přímětice - I/38 (průtahy)

Projekt:

II. Objekty - město Znojmo		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 02 - 103	Parkovací stání	284 524,14	344 274,21
SO 02 - 104.1	Chodníky, vjezdy	662 680,69	801 843,63
SO 02 - 104.2	Napojení dlážděných vjezdů	812 829,92	983 524,20
SO 02 - 303	Připojky	822 178,10	994 835,50
SO 02 - 305	Dešťová kanalizace, km 0,29-0,42	629 579,21	761 790,84
SO 02 - 401	Veřejné osvětlení	207 498,83	251 073,58

II. Objekty - město Znojmo	3 419 290,89	4 137 341,98
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - město Znojmo		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1 050 700,00	1 271 347,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		369 130,00	446 647,30
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - město Znojmo		1 419 830,00	1 717 994,30

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty město Znojmo + ostatní a vedlejší náklady celkem	4 839 120,89	5 855 336,28

Ostatní náklady a vedlejší náklady (město Znojmo): II/408 Suchohrdly u Znojma - Příměčice - I/38 (průtahy)

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Popis prací			MJ(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	800 000	800 000
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	200 000	200 000
geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	30 000	30 000
geometrické plány (stavby, věcných břemen) - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	18 700	18 700
fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	2 000	2 000
Ostatní náklady celkem					1 050 700

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

vyřčení staveniště a veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	50 000	50 000
zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	95 000	95 000
zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	2 800	2 800
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	3 600	3 600
zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	20 000	20 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	75 000	75 000
bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	74 000	74 000
výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	8 000	8 000
havarijní a povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	15 730	15 730
návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	5 000	5 000
kontrolní zkoušky investora - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	10 000	10 000
zdokumentování technického stavu nemovitosti v okolí stavby (fotodokumentace před realizací a po realizaci stavby)	KPL	10 000	10 000
Vedlejší náklady celkem			369 130
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			1 419 830

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba - II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtah)
 číslo a název SO II-4 - STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty města Znojma
 číslo a název rozpočtu: SO.02-401 - Veřejné osvětlení

Poř. G.pod.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	CENA		
					Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,74400	70,00	1 452,08
1			Zemní práce				
2	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PŮDKLADU	M3	0,50000	151,22	75,66
3	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	7,30000	460,53	3 361,87
4	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	3,07200	306,34	941,08
5	13273		HLOUBENÍ RÝH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	28,04000	605,26	16 971,49
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,37200	13,20	136,91
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,74000	144,74	3 001,91
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	17,50000	10,00	175,00
2			Základy				
24	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 (B30)	M3	3,07200	5 078,85	15 602,53
5			Komunikace				
25	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,60000	245,16	612,60
74			Elektroinstalace - veřejné osvětlení				
9	210100252		Ukončení kabelů smřřovací záložkou do 4x25 mm2	KUS	8,00000	491,37	3 930,96
10	210101238		Propolení kabelů do 1 kV venkovní, žily do 4x10a216 mm2	KUS	1,00000	11 578,95	11 578,95
11	210191011		Montáž skříň svorkovnicových	KUS	1,00000	1 492,11	1 492,11
12	345716340		svorkovnice do stávečního stožáru	KUS	1,00000	457,89	457,89
13	210202013		Montáž svítidel výbojkových na výložník	KUS	4,00000	339,80	1 359,20
14	348541050		svítidla výbojkové 150W	KUS	4,00000	13 157,89	52 631,56
15	210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	4,00000	1 573,47	6 293,88
16	316740570		stožár osvětlovací přechodový, výška 6m, třikrát osazený - 133/108/89	KUS	4,00000	5 586,16	22 352,64
17	210204104		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	KUS	4,00000	882,68	3 530,72
18	316780580		výložník 2m ke stožáru osvětlovacímu - přechodového	KUS	4,00000	1 228,95	4 915,80
19	210280221		měření zemních odporů zemnicí síť délkou páska do 100 m	KUS	1,00000	3 488,16	3 488,16
20	210810005		Montáž měděných kabelů CYKY, 3 x 1,5 mm2 uložených do stožáru VO	M	33,60000	21,34	717,02
21	341110300		kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3-x1,5 mm2	M	33,60000	11,18	375,65
22	210810014		Montáž měděných kabelů CYKY, 4x16mm2 uložených do pískového lože	M	101,33000	31,00	3 141,23
23	341110800		kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4-x16 mm2	M	101,33000	171,05	17 332,50
25	460421113		Lože kabelů z písku II, min. 10 cm nad kabel, zakryté chlazení š lože do 45 cm	M	101,33000	217,11	21 989,76
8			Potrubí				
27	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	17,00000	190,00	3 230,00
28	898308	1	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	88,50000	23,80	2 106,30
29	898308	2	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU	M	6,00000	23,80	142,80
30	899309		KRYTÍ KABELŮ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Š. 22 CM	M	40,00000	15,00	600,00
31	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,25500	3 082,11	788,49
32	899524		OBETON POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU C25/30 (B30)	M3	1,02000	2 648,80	2 701,78
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				16 800,00
			Méněpráce				0
			Méněpráce celkem				0
			CELKEM				207 498,83

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba - II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy)
 číslo a název SO II-4 - STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty města Znojma
 číslo a název rozpočtu: SO 02-303 - Přípočky

Prf. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1014102	1		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 266,23000	70,00	90 036,10
2014102	2		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,00000	70,00	2 520,00
			Všeobecné konstrukce a práce				92 556,10
1			Zemní práce				
3113136			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	19,00000	620,41	11 787,79
4132736			HLoubENÍ RÝH DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	643,11500	350,00	225 090,25
517120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	643,11900	13,20	8 489,12
617481			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	175,44500	443,00	77 722,14
717581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	414,57000	400,00	165 828,00
			Zemní práce				492 927,30
4			Vodorovné konstrukce				
845157			PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	53,15000	650,00	34 547,50
			Vodorovné konstrukce				34 547,50
8			Potrubí				
987133			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM	M	531,50000	267,20	142 016,80
1089631			TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	531,50000	23,00	12 224,50
1189650			TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	531,50000	21,00	11 161,50
			Potrubí				165 402,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
12019112			REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	380,00000	106,88	40 614,40
			Ostatní konstrukce a práce				40 614,40
			Práce mimo				822 075,10
Ostatní ve výkazu nspecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				1 407 000,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba II-408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtah)
 číslo a název SO II-4 - STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty města Znojma
 číslo a název rozpočtu: SO 02-104.2 - Naplnění dlaždičných vjezdů

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet	CENA	
						Jednotek	celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU	T	205,85000	70,00	14 409,50
0			Všeobecné konstrukce a práce	T	19,10600	70,00	1 337,42
1			Zemní práce				
3	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M	9,80000	69,31	679,24
4	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	Km	3,21400	10,02	32,20
5	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4,50000	751,90	3 383,55
6	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	71,03500	200,00	14 207,00
7	123736		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	31,88000	209,58	6 683,83
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	102,92500	13,20	1 358,61
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	33,28000	428,36	14 259,25
10	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	408,55000	10,66	4 447,71
4			Vodorovné konstrukce				
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,41000	2 246,15	3 167,07
5			Komunikace				
12	561442		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. 200MM	M2	32,80000	270,54	8 873,71
13	561452		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 250MM	M2	193,70000	337,34	65 342,76
14	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM	M2	76,05000	224,80	17 103,65
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 150MM	M2	433,00000	85,17	36 878,61
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	108,85000	111,89	12 179,23
17	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	107,00000	138,81	14 831,27
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	493,25000	17,00	8 385,25
19	572214		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. AČO 11+, TL. 40MM	M2	910,45000	11,00	10 014,95
20	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. AČO 22+, TL. 70MM	M2	493,25000	174,00	85 625,50
21	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM	M2	493,25000	269,50	132 830,88
22	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM	M2	193,70000	181,40	35 137,18
23	574E68		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM.	M2	32,80000	211,60	6 946,48
24	582615		Komunikace	M2	107,00000	306,16	32 756,12
8			Potrubi				
25	897643		VPUST ODVOZ ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	1,00000	8 200,00	8 200,00
26	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,00000	1 300,00	3 900,00
27	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00000	1 300,00	1 300,00
28	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,00000	600,00	2 400,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,40000	1 500,00	75 600,00
30	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DEMONTÁŽ S	M	50,40000	125,00	6 300,00
31	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 80MM	M	49,10000	129,00	6 333,90
32	917224		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 100MM	M	28,20000	152,00	10 138,40
33	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	66,70000	4 734,45	133 511,49
34	966348		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	24,30000	851,70	20 698,31
35	96653		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M	23,70000	602,04	14 268,35
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Ménšpráce				
			Ménšpráce celkem				0
			Celkem				60700

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba - II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtah)
 číslo a název SO - II-4 - STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty města Znojma
 číslo a název rozpočtu: SO 02-104.1 - Chodníky, vjezdy

Č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,34600	70,00	1 494,22
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	825,93600	70,00	57 815,52
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,76000	70,00	53,20
			Všeobecné konstrukce a práce				59 362,94
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1 048,40000	21,71	22 760,76
5	113176		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	0,24000	349,97	83,97
6	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3	4,29600	710,00	3 050,16
7	113326		ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	16,11000	286,41	4 614,07
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	46,20000	69,31	3 202,12
9	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	15,15400	10,02	151,84
10	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	279,68000	200,00	55 936,00
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮJ A NA SKLÁDKY BEZ ZHLTNĚNÍ	M3	279,68000	13,20	3 691,76
12	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮJ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	197,00000	428,36	84 386,92
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHLTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	855,60000	10,86	9 291,82
			Zemní práce				177 691,24
4			Vodorovné konstrukce				
14	451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BĚTONU C25/30	M3	0,22500	2 246,15	505,38
			Vodorovné konstrukce				505,38
5			Komunikace				
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM	M2	791,80000	111,89	88 237,80
16	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM	M2	93,80000	138,61	13 001,62
17	575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 11 TL. 40MM	M2	1,50000	7 000,00	10 500,00
18	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1,20000	1 720,00	2 064,00
19	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	737,16000	245,16	180 722,15
20	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	73,02000	308,16	22 355,80
21	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	24,64000	437,16	10 771,62
22	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,78000	484,16	10 060,84
			Komunikace				133 912,83
8			Potrubi				
23	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,00000	1 300,00	1 300,00
24	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	9,00000	600,00	5 400,00
			Potrubi				6 700,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
25	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	494,90000	129,00	63 842,10
26	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	7,82000	152,00	1 188,64
27	966346		BOURÁNÍ PROPLUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	10,80000	851,70	9 188,36
			Ostatní konstrukce a práce				64 219,10
			Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				64 219,10
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				247 700,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba - II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy)
 číslo a název SO II-4 - STAVBA D2 - Přímětice průtah - objekty města Znojma
 číslo a název rozpočtu: SO 02-103 - Parkovací stání

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	CENA		
					Počet jednotek	Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	443,97000	70,00	31 077,90
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,45000	70,00	31,50
			Všeobecné konstrukce a práce				31 109,40
1			Zemní práce				
3	11130		SĚJMUTÍ DRNJ	M2	88,00000	21,71	1 910,48
4	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	218,02500	200,00	43 605,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	218,02500	13,20	2 877,93
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	76,95000	428,36	32 982,30
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	258,50000	10,86	2 785,59
			Zemní práce celkem				48 951,29
5			Komunikace				
8	58333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	513,00000	85,17	43 682,21
9	58334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	258,50000	111,86	28 689,78
10	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	205,50000	286,16	54 695,88
11	582815		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	51,00000	305,16	15 614,16
			Komunikace celkem				132 602,04
8			Potrubi				
12	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,00000	600,00	1 800,00
			Potrubi celkem				1 800,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	154,40000	152,00	23 468,80
14	99687		VÝBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,00000	1 302,80	1 302,80
			Ostatní konstrukce a práce celkem				24 771,60
			Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celková cena				160 000,00

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÝCH FINANČNÍCH OBJEMŮ

"II/408 - Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ČÁST MĚSTO ZNOJMO"

CELKEM v Kč bez DPH - část SÚS JmK + část město Znojmo + část obec Suchohrdly u Znojma	4 839 121 Kč
--	--------------

Rok 2017	1 756 684 Kč											
Kvartál	0 Kč			0 Kč			303 543 Kč			1 453 141 Kč		
Měsíc/pořadí	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Číslo	0	0	0	0	0	0	0	0	303 543	682 883	467 349	302 909

Rok 2018	3 082 437 Kč											
Kvartál	855 238 Kč			1 863 598 Kč			363 600 Kč			0 Kč		
Měsíc/pořadí	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Číslo	151 046	120 837	583 356	1 032 649	363 600	467 349	363 600	0	0	0	0	0

Datum: 25. 08. 2017



(Handwritten signature)

podpis osoby odpovědné za nabídku
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva společnosti IMOS Brno, a.s.



IMOS Brno, a.s.

ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

ve věcech smluvních: **Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma**

Telefon: 515 216 250

E-mail: vlastimil.gabrhel@muznojmo.cz

ve věcech technických: **Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb**

tel. 739 389 064

e-mail: karel.bartusek@muznojmo.cz

Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

tel. 739 389 045

e-mail: marie.placha@muznojmo.cz

a dále

technický dozor investora (TDI), kterého objednatel (město Znojmo) vybere ve veřejné soutěži a jeho jméno oznámí zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením stavby

LOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

ve věcech smluvních: **Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva**

tel.: +420 548 129 211

e-mail: suchanekr@imosbrno.eu

ve věcech technických: **Ing. Aleš Špinar, ředitel Závodu Brno - VHS a DS**

tel.: +420 724 128 453

e-mail: spinara@imosbrno.eu

stavbyvedoucí: **Ing. Michal Janevský**

tel.: +420 724 333 064

e-mail: janevskym@imosbrno.eu

V Brně, dne


Ve Znojmě, dne 29. 08. 2017



IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel



MĚSTO ZNOJMO

Obřoková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-


Za IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

Ing. Vlastimil Gabrhel

starosta města Znojma

V Bratislavě, dne



Za Doprastav, a.s.

Ing. Juraj Androvič, předseda představenstva



Za Doprastav, a.s.

Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen

Doprastav
Doprastav, a.s.
Driehoňová 27, 826 56 Bratislava