Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo


Smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami podle §  2586 a násl. Občanského zákoníku
I.       SMLUVNÍ STRANY

            Objednatel :
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 

                                    Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
            IČ        
00226912

DIČ     
CZ00226912


Bankovní spojení :  Komerční banka, a.s.,  č.ú. 12038-671/0100 

Zastoupen:  Mgr. Danuší Křivákovou, ředitelkou nemocnice
           
(dále jen objednatel)
            Zhotovitel :  

se sídlem:

Obchodní rejstřík : vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91896
   
IČ        


DIČ 



Bankovní spojení : 



č.ú.:  

Zastoupen: 
            
Zodpovědnost za stavbu:
           (dále jen zhotovitel)


Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

            Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo:

II.
PŘEDMĚT   SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla obsaženého v projektové dokumentaci stavby Výměna výtahu plicního pavilonu  - Nemocnice Kyjov, zpracována    Ing. Miloslavem Čechem, projektová činnost ve výstavbě, Karla Čapka 2695, 697 01  Kyjov, datum:  06/2017, číslo projektu: 20-06-17/Z, která je nedílnou součástí smlouvy, přičemž se jedná o :                                                                                                           

NÁZEV DÍLA      : 
„Odstranění havarijního výtahu na plicním oddělení Nemocnice Kyjov
MÍSTO PLNĚNÍ :      Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01  Kyjov


ROZSAH  DÍLA  :   Dílo bude provedeno v souladu s uvedeným projektem stavby.
Přesná specifikace a rozsah jednotlivých druhů prací včetně výkazu výměr jsou uvedeny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. 
DOBA   PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech:


Termín zahájení prací:


po podpisu smlouvy
Termín dokončení prací: 
31. 12.2017


Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se nebudou vykonávat stavební práce z důvodů překážek na straně objednatele, z důvodu vyšší moci a také z důvodu nepříznivých 
povětrnostních podmínek, zejména při teplotách nižších nebo vyšších, než dovolují technologická pravidla jednotlivých druhů prací.


Na žádost zhotovitele bude termín dokončení díla prodloužen dodatkem k této smlouvě v případě většího rozsahu nutných nebo požadovaných víceprací nebo při prodlení financování.


 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotovitele při provádění díla časově omezovat.

IV. 
CENA   ZA   DÍLO
1. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla.

2. Smluvená cena za celé dílo činí:

cena za zhotovení díla bez DPH:
……………….,- Kč
DPH 21 %



……………….,- Kč 

cena celkem včetně DPH:

……………….,- Kč
Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří   přílohu této smlouvy. Rozpočtové náklady předmětů, které nejsou v projektu specifikovány,  jsou uvažovány jako standardní.



Práce, nad rámec předmětu díla, lze provádět pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.


V případě, že dojde k úpravě termínu dokončení bez zavinění zhotovitele, bude cena 

 
upravena na ceny obvyklé v době realizace.

             DPH bude účtována samostatně ve výši stanovené daňovými předpisy platnými v době realizace díla. Pokud dojde v průběhu realizace stavby ke změnám daňových zákonů, bude sjednaná cena vyúčtována s DPH platným v okamžiku zdanitelného plnění a o rozdíl daňové sazby bude automaticky upravena nabídková cena.

V. 
PLATEBNÍ   PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě plateb takto:

Realizaci díla bude objednatel platit zhotoviteli měsíčně zpětně fakturami ve výši odsouhlasené hodnoty prací a dodávek materiálů realizovaných na díle v uplynulém kalendářním měsíci. Vždy po skončení kal. měsíce  vystaví zhotovitel na částku odpovídající odsouhlasené hodnotě prací a dodávek materiálu fakturu, kterou odsouhlasí stavební dozor objednatele. 

Faktury bude objednatel hradit až do výše 90 % celkové ceny díla včetně DPH. Zbývající část, tj. 10 %,  bude uhrazena po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků.  Lhůta splatnosti všech faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí stavby objednatelem. Při konečné faktuře musí zhotovitel provést vyúčtování DPH.
VI.
ZÁRUKA   NA   DÍLO

Zhotovitel prohlašuje záruku za dílo po dobu 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Na technologické části díla, jejichž závady mohou omezit provoz zadavatele, poskytujeme vlastní záruční i pozáruční servis do 24 hodin od nahlášení závady (telefonicky nebo faxem).  

Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně vždy formou doporučeného dopisu. Na dodávky věcí se samostatným záručním listem výrobce (dodávky vnitřního vybavení, zařizovací předměty, dodávky strojů a zařízení, dodávky rostlin apod.) se vztahuje záruka pouze v délce uvedené na tomto záručním listě, nejméně však 24 měsíců. Soupis těchto dodávek bude přílohou protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Podmínkou poskytnutí záruk je dodržení záručních podmínek a návodů.


VII. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Před zahájením prací objednatel zabezpečí a předá zhotoviteli :

a) projektovou dokumentaci v pěti vyhotoveních při podpisu smlouvy,

2.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemně staveniště 3 dny před zahájením prací, a to prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv třetích osob, v rozsahu vyhovujícím požadavkům projektové dokumentace.

3.   Po předání staveniště zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými      pracovníky.

4.   Vytýčení staveniště a stavby zabezpečuje objednatel. Součástí plnění zhotovitele není zřízení cest pro příjezd a příchod na staveniště.


5.    Objednatel zodpovídá za škody vzniklé předáním chybně vyznačených instalací, inženýrských sítí a podzemních zařízení. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé nerespektováním vyznačených zařízení a sítí.

6.  K provádění prací poskytne objednatel zhotoviteli zdroje energií a vody, potřebnou plochu na zařízení staveniště, místa pro skládku materiálů a deponií.
7.  Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 10-ti dnů po dokončení díla je 

vyklizené předá objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést na stavbě montážní deník. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do jednoho pracovního dne svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Stejné ustanovení platí i při zápisech zhotovitele do montážního deníku.


Dohody, vyjádření a podpisy zápisu v montážním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. U víceprací malého rozsahu budou tyto záznamy po vzájemném odsouhlasení sloužit přímo k jejich fakturaci, u požadovaných víceprací většího rozsahu či při zásadních změnách (konstrukčních apod.) poslouží tyto záznamy jako podklad ke zpracování dodatku této smlouvy.

9.  Před každým dokončením části konstrukce díla vytypované objednatelem, které mají být zakryty, vyzve zhotovitel objednatele zápisem v montážním deníku 2 dny předem k převzetí dokončené části konstrukce. Převzetí potvrdí objednatel zápisem v montážním deníku. V případě, že se objednatel k převzetí části konstrukce díla nedostaví, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů na případné pozdější odkrytí a zakrytí části díla.

10.  Předání díla:


a)    Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek. O předání a převzetí díla bude  sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

b)  Objednatel je povinen dílo převzít. Případné nedodělky, které nebrání užívání, nejsou


důvodem k nepřevzetí díla.


c) 
Prohlášení o shodě výtahu dle zákona č. 122/2016 Sb.


d)
Doklad o ekologické likvidaci demontovaného zařízení

VIII.
SANKČNÍ   PODMÍNKY
1. V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení částku odpovídající 0,01 % z dlužné částky.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli v čase dle odst. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli částku 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se nezapočítává.

IX.   
ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

2.  Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které jsou platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

5. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že  tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny  na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž výslovně souhlasí.
7. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeno a zhotovitel odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku v platném znění.
             Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:

· Položkové rozpočty díla

V Kyjově dne 
 Zhotovitel:                                                                                        Objednatel:

………………………….





…………………………..

     






                        Mgr. Danuše Křiváková








                  ředitelka nemocnice
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