
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37930 HABROVANY PRŮTAH

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

Předmětná silnice III/37930 je jedinou komunikací pro společnost Českomoravský štěrk, a.s. – kamenolom Luleč, kde v současné době probíhá rekultivace. Zatížení opravovaného úseku těžkou, pomalu jedoucí nákladní dopravou je tedy enormní.

Navržený kryt vozovky je navržen bez použití modifikovaných asfaltových směsí. Při aktuálním zatížení a podélném profilu (cca 7%), je výskyt trvalých deformací v záruční době zcela nevyhnutelný. Neměl by zadavatel zvážit použití jiných asfaltových směsí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel opravil soupis prací, položka č. 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM je nahrazena položkou 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM.

Oceňte dle opraveného soupisu prací, který je v příloze toho vysvětlení.

Na základě výše uvedených změn mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **28.9.2017** do 9:00 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín **28.9.2017** v 9:05 hod.

V Brně, dne 11. 9. 2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení

Příloha: Upravený soupis prací