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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 
Vzor V1 jsou sociální zařízení pro dívky. Z jakého důvodu se tedy v tomto rozpočtu vyskytuje 
položka „demontáž pisoáru“ (6x)? Dle prohlídky místa plnění se na dívčích toaletách pisoáry 
nevyskytují. Prosíme o vysvětlení, případně o kontrolu výkazů. 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14  
V budově SPŠ stavební jsou všechny toalety řešeny jako „chlapecké“. Při prohlídce jste navštívili 
toalety, na nichž jsou odmontovány pouze pisoárové mušle, ale všechny armatury, odpady, 
zápachové uzávěrky a závěsy jsou ve stávající předstěně zabudovány. Někde více či méně 
zamaskovány.  Při rekonstrukci je třeba všechny tyto prvky odstranit. Proto zadavatel požaduje 
počítat i zde s odstraněním pisoárů.  
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 
Dále navazuji na žádost o vysvětlení ZD č. 9. V položkovém rozpočtu stavby (konkrétně 
v Rekapitulaci stavebních rozpočtů) je zřejmě stále zmatek. Uvádíte, že by měla být 
rekonstruována 2x sociální zařízení pro chlapce (vzor V2) a 1x sociální zařízení pro dívky (vzor 
V1). V rekapitulaci jsou však 2x násobeny náklady z rozpočtů, *Rekonstrukce hyg. zařízení-st. -* 
*V2*“ (v pořádku) a „*Rekonstrukce soc. prostor-ZTI-V1*“. Stavba je tedy dvojnásobena na 
chlapeckých toaletách, zatímco ZTI na dívčích toaletách, což nedává smysl. Pokud se pletu, 
opravte mě. Děkuji. 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15  
Rekonstrukce hyg. zařízení-st.-V1 = dívky 
Rekonstrukce hyg. zařízení-st.-V2 = chlapci 
Rekonstrukce soc.prostor-ZTI-V1 = chlapci 
Rekonstrukce soc.prostor-ZTI-V2 = dívky 
V dílčích rekapitulacích a krycích listech jsou celkové náklady uvedeny na jednotkové podlaží. Až 
na úvodním listu rozpočtu „náklady celkem za stavbu“ jsou náklady na jednotkové podlaží, (ST-
V2), násobeny 2x. (Buňka H/39) Stejně tak ZTI – V1 v buňce H/40. Tak jsou náklady na tři 
podlaží zohledněny ve výsledné ceně uvedené na úvodním listu.  
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 
Dle našeho názoru ve výkazu výměr zcela chybí:  
a) hydroizolační stěrky, případně bandážovací pásy do rohů (podlaha/stěna) – na sociálních 
zařízeních velmi nestandardní 
b) spárování plošné i podélné (silikon) - montážní položka obkladů toto neobsahuje 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16  
Na stávajících soc. zařízeních nebyly použity dilatační ani jiné kompenzující prvky podlah a 
obkladů, přesto i po několika desítiletích nemají žádné funkční závady typu popraskaných, 
potrhaných koutů. Není tak opodstatněné navyšování ceny díla dalšími rozpočtovými položkami, 
uvedené tedy není předmětem zakázky. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 
Je nutné dodržet u obkladů a dlažeb formát 40x40 cm? Upozorňujeme, že tento formát není 
příliš standardní a např. oproti formátům 42x42 nebo 43x43 násobně dražší.  
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 
Zadavatel trvá na dodržení navrženého architektonického řešení interiéru soc. zařízení dle 
přiložených vizualizací v dokumentaci. Zadavatel trvá na formátu 40x40 cm.  
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 
V zakázce nejsou blíže specifikované podhledy. Lze volit buď podhledy Armstrong s přiznaným 
roštem, nebo variantu, kdy rošt vidět není. Jakou z variant zadavatel preferuje? Upozorňujeme, 
že podhledy se skrytým roštem jsou z důvodu výrazně složitější montáže podstatně dražší. 
 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 
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Zadavatel trvá na dodržení navrženého architektonického řešení interiéru soc. zařízení dle 
přiložených vizualizací v dokumentaci. Zde je vidět podhled s přiznaným roštem, proto preferuje 
variantu s přiznaným roštem. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 
Po prostudování smlouvy o dílo pro zakázku "Rekonstrukce hygienických zařízení SPŠ stavební 
Brno" a vzhledem ke změnám v termínu podání nabídky, kdy rozhodnutí o výběru uchazeče 
včetně dalších kroků vedoucích k podepsání smlouvy a nástupu k provedení díla může být 
začátkem října tedy od 1.10.2017. Jsme došli k závěru, že 90 dnů daných ke splnění výše 
uvedené zakázky, koliduje s termíny vánočních a novoročních svátků 23.12.2017 až 02.01. 2018, 
jedná se o svátky, kdy bohužel není možno ve většině případů obsadit stavbu pracovníky, z 
důvodů volna a dovolených. 
Tážeme se tedy: zda budou tyto svátky započítávány do termínu 90 dní, určených pro splnění 
zakázky? 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 
Dílo nebude realizováno v termínu od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 (včetně), tato doba se do 
doby realizace dle čl. V odst. 1 Smlouvy nezapočítává.  Přílohou tohoto vysvětlení je 
upravená smlouva o dílo. Dodavatelé do svých nabídek použijí smlouvu o dílo ve znění tohoto 
souboru vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 
Vážení, prosím o upřesnění bodu 11.1. b) zadávací dokumentace. Seznam techniků či 
technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Chápeme správně, že 
Technik pro zdravotechniku a Technik pro vytápění a VZT může být jedna osoba – Autorizovaný 
inženýr „Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení? Děkuji za odpověď. 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 
Ano, Technik pro zdravotechniku a Technik pro vytápění a VZT může být jedna osoba – 
autorizovaný inženýr „Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení“. 
 
Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 10. 2017 do 9:30. 
Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.  
Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 19. 10. 2017 v 9:31 hod na adrese Kudelova 1855/8 
662 51 Brno. 
 
Přílohou č. 1 tohoto souboru vysvětlení jsou obchodní podmínky ve znění Souboru vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 6 
 
Příloha tohoto souboru vysvětlení je uveřejněna na profilu zadavatele 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_144.html 
 
V Brně, dne 12. 9. 2017   
 
      
 RPA Tender, s.r.o. 
 Zástupce zadavatele 
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