ČÁST II - OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové změny.* 

* Tento text není součástí smlouvy! Dodavatel jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže!

Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora při přípravě a realizaci stavby  
„Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“

kterou, podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:
	

	

	Název:
	Jihomoravský kraj

	Zastoupený:
	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 

	Sídlo:	
	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

	IČ:
	70888337

	DIČ:
	CZ70888337

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	35-4831500207/0100

	Kontaktní osoba:
	Ing. Pavel Vyhlídal, referent oddělení realizace investic Odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

	Telefon:
	+ 420 541 652 309

	E-mail:
	vyhlidal.pavel@kr-jihomoravsky.cz


	
	


      (dále jen „příkazce“)

a

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: 
Zastoupený: 
Sídlo: 
IČ:	
DIČ: 
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
obchodní společnost/ fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u …………………… soudu v …, v odd. …., č. vl. …………. 
nebo
obchodní společnost/ fyzická osoba zapsaná v ……………………………………………..
nebo 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …. č. j. …..
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
  
(dále jen „příkazník“)

Pokyn pro účastníky: Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky doplní účastníci pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jejich právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy.


I.
Preambule a účel smlouvy

1. Příkazce je zadavatelem veřejné zakázky na stavbu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“ (dále jen „stavba Lávky“) spočívající ve výstavbě lávky a cyklostezky, situovaných na pozemcích p. č. 2118/3 evidovaného na LV č. 464, p. č. 2129/6 evidovaného na LV č. 464, p. č. 2131/8 evidovaného na LV č. 2797 a p. č. 3081 evidovaného na LV č. 184, to vše v k. ú. Mikulčice; p. č. 4349/4 evidovaného na LV č. 471, p. č. 4349/5 evidovaného na LV č. 471 a p. č. 4397 evidovaného na LV č. 3070, to vše v k. ú. Moravská Nová Ves, a p. č. 3407/2 evidovaného na LV č. 1246 v k. ú. Kopčany.
Stavba Lávky bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby vyhotovené společností NOVÁK & PARTNER , s.r.o., se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, IČ 48585955, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 17849 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr. 
2. Příkazce předpokládá spolufinancování stavby Lávky z prostředků Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a státního rozpočtu.   
3. Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajistit na území České republiky a Slovenské republiky technický dozor investora nad prováděním stavby Lávky dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánování a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, k řádnému průběhu a dokončení stavby Lávky, dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínu její realizace (dále jen „TDI“).



II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu TDI nad prováděním stavby Lávky, včetně kontroly dokumentace skutečného provedení stavby Lávky.
2. Příkazník při kontrole průběhu a dokončení realizace stavby Lávky provede zejména následující úkony ke splnění předmětu smlouvy spočívající v kontrole průběhu a dokončení realizace stavby Lávky:
· seznámení se s pravomocnými územními rozhodnutími, pravomocnými stavebními povoleními, projektovou dokumentací pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhotovenou společností NOVÁK & PARTNER, s.r.o., IČ: 48585955, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 17849 (dále jen „DPS“), výsledky provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a k projektové dokumentaci pro stavební povolení;  
· seznámení se s podmínkami Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika;
· seznámení se s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika;
· seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo stavby Lávky, která bude uzavřena s dodavatelem stavby; 
· účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby Lávky a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;
· účast na geodetickém vytýčení staveniště a inženýrských sítí před zahájením stavebních prací;
· provádění denního dohledu (tj. včetně případných víkendů a svátků) nad realizací stavebních prací;
· sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
· dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby ze strany dodavatele stavby Lávky;
· kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;
· účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
· projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek při schvalování těchto změn - způsob schvalování a provádění změn projektu bude specifikován ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby Lávky;
· sledování průběhu a změn stavby Lávky umožňujících dodržení podmínek Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a zajištění včasné informovanosti objednatele o možnosti odchýlení se od těchto podmínek;
· prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby Lávky zakryty anebo se stanou nepřístupnými a pořizování s tím související fotokumentace;
· spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;
· spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby Lávky na odstraňování případných překážek při realizaci stavby Lávky a řešení vzniklých kolizí;
· kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;
· kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby Lávky, uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby;
· kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;
· organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě Lávky 1krát za 2 týdny včetně vypracování zápisu;
· organizace „velkých kontrolních dnů“ na stavbě Lávky 1krát měsíčně za účasti všech zainteresovaných stran a vypracování zápisu;
· kontrola soupisu dokončených provedených prací 1 x měsíčně;
· kontrola věcné správnosti daňových dokladů – faktur dodavatele stavby před jejich předáním objednateli k úhradě. Sledování čerpání finančních prostředků, včetně vypracování měsíčního výkazu čerpání rozpočtu stavby Lávky;
· spolupráce s dodavatelem stavby Lávky při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby Lávky živelnými událostmi;
· ohlašování případných archeologických nálezů;
· informování příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění stavby Lávky, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření;
· průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby Lávky v rozsahu požadavků Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, spolupráce s objednatelem při závěrečném vyhodnocení stavby Lávky;
· účast na řízení o předání a převzetí dokončené stavby Lávky od dodavatele stavby příkazci;
· kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí stavby Lávky v dohodnutých termínech včetně zápisu o kontrole;
· účast na zaměření skutečného provedení stavby Lávky;
· kontrola dokumentace skutečného provedení stavby Lávky, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce včetně zápisu o kontrole; 
· příprava podkladů pro užívání stavby Lávky a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby Lávky;
· předání kompletní dokumentace stavby Lávky k archivaci objednateli po vydání kolaudačního souhlasu na české straně a kolaudačního rozhodnutí na slovenské straně;
· kontrola vyklízení staveniště dodavatelem stavby Lávky;
· spolupráce s autorským dozorem objednatele, tj. autorským dozorem investora;
· spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
· zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového dodavatele stavby Lávky (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby Lávky uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby Lávky.


III.
Povinnosti příkazníka

1. Příkazník prohlašuje, že osoba vykonávající TDI je osobou, která prokázala kvalifikaci v zadávacím řízení, a jejíž kvalifikace byla předmětem hodnocení. 
2. Příkazník je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.
3. Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit záležitosti příkazce spočívající ve výkonu činností TDI nad prováděním stavby Lávky.
4. Příkazník při plnění této smlouvy bude postupovat v úzké součinnosti s příkazcem a řídit se pokyny příkazce.
5. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v souladu se zájmy příkazce, které zná a má znát a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy.
6. Příkazník je kdykoliv v průběhu kontroly stavební realizace Lávky povinen upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce s projektovou dokumentací, stavebními povoleními, smlouvou o dílo s dodavatelem stavby nebo jiným souvisejícím dokumentem či právním předpisem.
7. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dokumentaci a informace o průběhu výstavby Lávky a tyto předat příkazci.
8. Pokud příkazce některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích právních předpisů (zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy za strany příkazníka.
9. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy.
10. Příkazník se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 200 000 EUR za jednu pojistnou událost. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané úplatě dle čl. VI. této smlouvy.
11. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží příkazník příkazci do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží příkazník bezodkladně příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
12. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.
13. Příkazník se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2015 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy po dobu 11 let (slovy: jedenácti let) ode dne ukončení plateb spojených s realizací projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“. Příkazník se dále zavazuje po dobu 11 let (slovy: jedenácti let) ode dne ukončení plateb spojených s realizací projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy. 
14. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

IV.
Povinnosti příkazce

1.  Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této smlouvy zaplatit poskytovateli úplatu sjednanou v této smlouvě.
2.  Příkazce se zavazuje po uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby Lávky, předat příkazníkovi jednu kopii této Smlouvy o dílo.
3.  Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat poskytovateli Dokumentaci pro provádění stavby – „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“ vyhotovenou obchodní společností NOVÁK § PARTNER, s.r.o., IČ: 48585955, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 17849.
4.  Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat příkazníkovi kopie pravomocných územních rozhodnutí a kopie pravomocných stavebních povolení a podmínek dotace.
5.  Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat příkazníkovi kopie rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření vydaných k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a k projektové dokumentaci pro stavební povolení;
6.  Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy za příkazce.
7.  Plná moc dle předchozího odstavce bude zejména obsahovat následující ustanovení:
a) příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu článku II. této smlouvy jako jeho zástupce;
b) udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu smlouvy;
c) příkazník není bez výslovného souhlasu příkazce oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby za něho činila za příkazce úkony při zařizování záležitostí dle této smlouvy s výjimkou zaměstnanců příkazníka.
8.  Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. i zaměstnancům poskytovatele, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostor a nejbližšího okolí stavby Lávky.


V.
Doba plnění a místo plnění

1. Zahájení plnění předmětu smlouvy: 
Výkon činnosti TDI zahájí příkazník na výzvu příkazce ke dni zahájení provádění stavby Lávky, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením těchto prací 
2. Ukončení plnění předmětu smlouvy:
Výkon činnosti TDI bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby včetně kolaudačního souhlasu na části stavby Lávky umístěné na území ČR a kolaudačního rozhodnutí na části stavby Lávky umístěné na území SR příkazci.
3.	V souladu se „Stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ vydaným MŽP ČR (záměrem se pro účel této smlouvy myslí stavba Lávky) mohou být zemní práce související se stavbou Lávky (tj. mostu) prováděny dodavatelem stavby pouze od 15.8. do 1.1. Samohybnou mechanizaci nesmí dodavatel stavby v souvislosti se stavbou Lávky (tj. mostu) použít v lese od 15.3. do 15.7.
4.	Místem výkonu TDI nad prováděním stavby Lávky je stavba Lávky umístěna na pozemcích p. č.  2118/3 evidovaný na LV č. 464, 2129/6 evidovaný na LV č. 464, 2131/8 evidovaný na LV č. 2797 a 3081 evidovaný na LV č. 184, to vše v k. ú. Mikulčice; p. č. 4349/4 evidovaný na LV č. 471, 4349/5 evidovaný na LV č. 471 a 4397 evidovaný na LV č. 3070, to vše v k. ú. Moravská Nová Ves, a p. č. 3407/2 evidovaný na LV č. 1246 v k. ú. Kopčany.

VI.
Úplata                                              

1. Úplata za zařízení záležitosti příkazce dle čl. II smlouvy za 1 kalendářní měsíc je sjednána 

v měsíční výši ….……………………... EUR měsíčně. 

Pokyn pro účastníky: Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky účastník doplní v předepsaném členění měsíční výši úplaty za poskytnutí plnění dle čl. II. smlouvy (předpokládaná délka doby plnění výkonu činnosti TDI je 20 měsíců).

2. Úplata za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazcem zahrnuje veškeré náklady příkazníka na jeho poskytnutí a přiměřený zisk. 
3. Úplata za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazcem je nejvýše přípustná.
4. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost příkazníka dle čl. II. odst. 2. smlouvy z důvodů na straně příkazce vykonávána vůbec, nemá příkazník za tento měsíc právo na  měsíční úplatu za zařízení záležitosti příkazce dle čl. II odst. 2. smlouvy.


VII.
Platební podmínky

1. Úplata za zařízení záležitosti dle čl. II odst. 2. smlouvy bude hrazena měsíčně, a to po řádně provedené kontrole průběhu stavební realizace stavby Lávky a podpisu Protokolu o předání a převzetí příkazcem odsouhlaseného soupisu všech prací provedených v daném měsíci (dále jen „Soupisu“).
2. Podkladem pro úhradu měsíční úplaty za plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou příkazník vystaví do 15 dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Soupisu. Úplatu příkazce uhradí příkazníkovi bankovním převodem v české měně na účet uvedený v této smlouvě. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu           č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, musí být v souladu s požadavky Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika uvedenými na http://www.sk-cz.eu/ a musí obsahovat název operačního programu („Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“), název projektu a Kód žádosti o NFP („Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“, NFP304020C800).
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci.
4. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce. 
5.  Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazník vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení příkazci začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
6. Příkazce neposkytuje zálohy.
7. Příkazník touto smlouvou prohlašuje:
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
· nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 


VIII.
Sankce

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
2. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení nebo nedodržení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 800 EUR za každý zjištěný případ takového porušení povinností a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit. 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčíslena v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.
5. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.


IX.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, smluvních pokut, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
3. V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy se o porušení smlouvy dozvěděla, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy k porušení smlouvy došlo.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:
a) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 10 dnů, 
b) porušení povinností příkazníka ve smyslu čl. III. této smlouvy.
c) 
5. 	Příkazce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotace, ze které má být financován předmět smlouvy.	






X.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Za písemnou formu se nepovažuje e-mailová zpráva.
5. V případě plurality osob na straně příkazníka se tyto osoby zavazují, že budou vůči příkazci a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
6.	Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
7. 	Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede příkazce, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. 	Příkazník je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace díla v českém jazyce. 
9.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. 
10.	Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení obdrží příkazník.
11.	Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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V Brně dne 





	
V ……………. dne 


	……………………………………..                 
       JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
     
              






	…………………………………..
příkazník

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy nahradí účastník text „příkazník“ firmou nebo jménem a příjmením účastníka a označí jménem a příjmením a vztahem vůči účastníkovi právnické osobě osobu oprávněnou jednat jménem účastníka právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za účastníka včetně informace o oprávnění této osoby jednat za účastníka.




