



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



## JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 9800/2018

Sp. zn.: S-JMK 167718/2017 OINV

Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová

Telefon: +420 541 658 895

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 17. 01. 2018

### Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ - II

#### Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj  
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 499/3, PSČ 601 82  
IČ: 70888337

#### Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Evidenční číslo zakázky  
Ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-034652

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 Zákona zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Vysvětlení č. 1/II

Zadavatel bez předchozí písemné žádosti upřesňuje popis následujících položek soupisu prací:

### SO 000, položka č. 3 (02821)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

3	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU záchranný archeologický průzkum – v oblasti SO 101 – podle popisu v průvodní zprávě	KČ	1,000		0,00
---	-------	--	--	----	-------	--	------

**Nové znění:**

3	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU záchranný archeologický průzkum – v oblasti SO 101 – podle popisu v průvodní zprávě	SOUB	1,000		0,00
---	-------	--	--	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 5 (02930)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

5	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA pamětní desky z bronzu – 2 ks – rozměr, prezentovaný text a loga budou v souladu s podmínkami Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020	KČ	1,000		0,00
---	-------	--	---	----	-------	--	------

**Nové znění:**

5	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA pamětní desky z bronzu – 2 ks – rozměr, prezentovaný text a loga budou v souladu s podmínkami Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020	SOUB	1,000		0,00
---	-------	--	---	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 6 (02939)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na KUS.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

6	02939		OSTATNÍ POŽADAVKY velkoplošný informační panel (min. 2x3 m) - rozměr, prezentovaný text a loga budou v souladu s podmínkami Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020	KČ	2,000		0,00
---	-------	--	---	----	-------	--	------

**Nové znění:**

6	02939		OSTATNÍ POŽADAVKY velkoplošný informační panel (min. 2x3 m) - rozměr, prezentovaný text a loga budou v souladu s podmínkami Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020	KUS	2,000		0,00
---	-------	--	---	-----	-------	--	------

### SO 000, položka č. 7 (02940a)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

7	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování RDS (pro všechny objekty stavby), 8 souprav	KČ	1,000		0,00
---	-------	---	--	----	-------	--	------

**Nové znění:**

7	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování RDS (pro všechny objekty stavby), 8 souprav	SOUB	1,000		0,00
---	-------	---	--	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 8 (02940b)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

8	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS - 4 soupravy, 10 ks geometrických plánů na českém i slovenském území	KČ	1,000		0,00
---	-------	---	---	----	-------	--	------

**Nové znění:**

8	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS - 4 soupravy, 10 ks geometrických plánů na českém i slovenském území	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
---	-------	---	---	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 9 (02940c)**

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

**Původní znění:**

9	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE kontrola dokumentace RDS a VTD včetně potvrzení autorizovanou osobou zpracovatele DSP	<b>KČ</b>	1,000		0,00
---	-------	---	---	-----------	-------	--	------

**Nové znění:**

9	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE kontrola dokumentace RDS a VTD včetně potvrzení autorizovanou osobou zpracovatele DSP	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
---	-------	---	---	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 10 (02940d)**

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

**Původní znění:**

10	02940	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace stavu přístupů na staveniště před zahájením stavby a po jejím skončení	<b>KČ</b>	1,000		0,00
----	-------	---	---	-----------	-------	--	------

**Nové znění:**

10	02940	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace stavu přístupů na staveniště před zahájením stavby a po jejím skončení	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
----	-------	---	---	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 11 (02940e)**

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

11	02940	e	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE zpracování návrhu na vklad do KN včetně vkladu do KN v české i slovenské republice	KČ	1,000		0,00
----	-------	---	--	----	-------	--	------

**Nové znění:**

11	02940	e	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE zpracování návrhu na vklad do KN včetně vkladu do KN v české i slovenské republice	SOUB	1,000		0,00
----	-------	---	--	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 12 (02940f)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

12	02940	f	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování projektu údržby lávky a jeho odsouhlasení správcem - 4 soupravy	KČ	1,000		0,00
----	-------	---	---	----	-------	--	------

**Nové znění:**

12	02940	f	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování projektu údržby lávky a jeho odsouhlasení správcem - 4 soupravy	SOUB	1,000		0,00
----	-------	---	---	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 13 (02940g)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

13	02940	g	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE povodňový plán a havarijný plán stavby - 6 souprav	KČ	1,000		0,00
----	-------	---	--	----	-------	--	------

**Nové znění:**

13	02940	g	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE povodňový plán a havarijný plán stavby - 6 souprav	SOUB	1,000		0,00
----	-------	---	--	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 14 (029412)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

14	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 4 soupravy	KUS	1,000		0,00
----	--------	--	--	-----	-------	--	------

**Nové znění:**

14	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 4 soupravy	SOUB	1,000		0,00
----	--------	--	--	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 15 (02950a)

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

15	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hl. prohlídka mostu - 4 soupravy	KČ	1,000		0,00
----	-------	---	--	----	-------	--	------

**Nové znění:**

15	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hl. prohlídka mostu - 4 soupravy	SOUB	1,000		0,00
----	-------	---	--	------	-------	--	------

### SO 000, položka č. 16 (02950b)

U výše uvedené položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

16	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY znalecký posudek na stanovení ceny věcného břemena – 3x (Lesy ČR-p.č.2131/3 v k.ú.Mikulčice, Povodí Moravy-p.č.2133/1 v k.ú. Mikulčice a p.č.4355/1 v k.ú.Moravská Nová Ves, Slovenský vodohospodársky podnik p.č.3407/2 v k.ú. Kopčany a p.č.4397 v k.ú.Moravská Nová Ves), geometrické zaměření, vypracování geometrického plánu	KČ	1,000		0,00
----	-------	---	--	----	-------	--	------

			a zpracování návrhu a podání vkladu věcného břemena do KN v ČR i SR včetně poplatku za vklad do KN				
--	--	--	--	--	--	--	--

**Nové znění:**

16	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY znalecký posudek na stanovení ceny věcného břemena – 3x (Lesy ČR-p.č.2131/3 v k.ú.Mikulčice, Povodí Moravy-p.č.2133/1 v k.ú. Mikulčice a p.č.4355/1 v k.ú.Moravská Nová Ves, Slovenský vodohospodársky podnik p.č.3407/2 v k.ú. Kopčany a p.č.4397 v k.ú.Moravská Nová Ves), geometrické zaměření, vypracování geometrického plánu a zpracování návrhu a podání vkladu věcného břemena do KN v ČR i SR včetně poplatku za vklad do KN	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
----	-------	---	--	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 17 (029611a)**

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

**Původní znění:**

17	029611	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor zodpovědného geologa	<b>HOD</b>	1,000		0,00
----	--------	---	---	------------	-------	--	------

**Nové znění:**

17	029611	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor zodpovědného geologa	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
----	--------	---	---	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 18 (029611b)**

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

**Původní znění:**

18	029611	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR geodetické zaměření	<b>HOD</b>	1,000		0,00
----	--------	---	--	------------	-------	--	------

**Nové znění:**

18	029611	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR geodetické zaměření	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
----	--------	---	--	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 19 (029611c)**

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

19	029611	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR archeologický dohled během provádění stavby	<b>HOD</b>	1,000		0,00
----	--------	---	--	------------	-------	--	------

**Nové znění:**

19	029611	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR archeologický dohled během provádění stavby	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
----	--------	---	--	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 20 (03179)**

U výše uvedené položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

20	03179		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	<b>KČ</b>	1,000		0,00
----	-------	--	---------------------	-----------	-------	--	------

**Nové znění:**

20	03179		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
----	-------	--	---------------------	-------------	-------	--	------

**SO 000, položka č. 21 (03710)**

U této položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na SOUB.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

21	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY přístupy a příjezdy	<b>KČ</b>	1,000		0,00
----	-------	--	---	-----------	-------	--	------



**Nové znění:**

21	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY přístupy a příjezdy	<b>SOUB</b>	1,000		0,00
----	-------	--	---	-------------	-------	--	------

**SO 201, položka č. 4 (02930)**

U výše uvedené položky dochází k upřesnění měrné jednotky. Měrná jednotka se upravuje na KUS.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

**Původní znění:**

4	02930	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA rozkreslení historických znaků, jejich odlití z litiny a uložení do konstrukce podle detailu	<b>KČ</b>	12,000		0,00
---	-------	---	--	-----------	--------	--	------

**Nové znění:**

4	02930	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA rozkreslení historických znaků, jejich odlití z litiny a uložení do konstrukce podle detailu	<b>KUS</b>	12,000		0,00
---	-------	---	--	------------	--------	--	------

**Vysvětlení č. 2/II**

Zadavatel bez předchozí písemné žádosti upřesňuje popis následující položky soupisu prací:

**SO 201, položka č. 35 (424199) Mostní nosníky z oceli**

U této položky se na konec komentáře doplňuje text „a pomocných konstrukcí“.

Z důvodu zpřesnění dochází k následující úpravě v soupisu prací:

Původní znění:

35	424199	,	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI NK vč. PKO, nátěrového systému, přejímeck, vč. montáže	T	307,619		0,00
----	--------	---	---	---	---------	--	------

Příhrada: 300/300/16: dl.320,3m\*0,141t/m=45,162 [A]  
 Spodní podélník: 500/300/20: dl.309,1m\*0,245t/m=75,730 [B]  
 Horní podélník: 400/300/20: dl.295,7m\*0,206t/m=60,914 [C]  
 Závěsy: trubka 127/8: dl.75,5m\*0,024t/m=1,812 [D]  
 Oblouk: 600/300/30: dl.209,7m\*0,396t/m=83,041 [E]  
 Spodní příčník: HEB 200: dl.139,7m\*0,061t/m=8,522 [F]  
 Spodní příčník: HEB 140: dl.267,8m\*0,034t/m=9,105 [G]  
 Horní příčník: 350/150/16: dl.29,3m\*0,118t/m=3,457 [H]  
 TR 20x4, 2x46x6ks,dl. 0,9m: 2\*46\*6ks\*0,9m\*0,0016t/m=0,795 [I]  
 Styčnickové plechy u mostních závěrů: 2\*6\*2\*0,8\*0,02\*8,0=3,072 [J]  
 Úprava nad ložisky: 8\*0,17=1,360 [K]  
 Výztuhy a další 5%: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)\*0,05=14,649 [L]  
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=307,619 [M]

**Nové znění:**

35	424199	,	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI NK vč. PKO, nátěrového systému, přejímeck, vč. montáže <b>a pomocných konstrukcí</b>	T	307,619		0,00
----	--------	---	--	---	---------	--	------

Příhrada: 300/300/16: dl.320,3m\*0,141t/m=45,162 [A]  
 Spodní podélník: 500/300/20: dl.309,1m\*0,245t/m=75,730 [B]  
 Horní podélník: 400/300/20: dl.295,7m\*0,206t/m=60,914 [C]  
 Závěsy: trubka 127/8: dl.75,5m\*0,024t/m=1,812 [D]  
 Oblouk: 600/300/30: dl.209,7m\*0,396t/m=83,041 [E]  
 Spodní příčník: HEB 200: dl.139,7m\*0,061t/m=8,522 [F]  
 Spodní příčník: HEB 140: dl.267,8m\*0,034t/m=9,105 [G]  
 Horní příčník: 350/150/16: dl.29,3m\*0,118t/m=3,457 [H]  
 TR 20x4, 2x46x6ks,dl. 0,9m: 2\*46\*6ks\*0,9m\*0,0016t/m=0,795 [I]  
 Styčnickové plechy u mostních závěrů: 2\*6\*2\*0,8\*0,02\*8,0=3,072 [J]  
 Úprava nad ložisky: 8\*0,17=1,360 [K]  
 Výztuhy a další 5%: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)\*0,05=14,649 [L]  
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=307,619 [M]

Na základě vysvětlení č. 1/II a vysvětlení č. 2/II tohoto dokumentu zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení o úpravu uvedených položek soupisu prací, tak aby předmětné položky soupisu prací měli ve svých nabídkách v novém znění.

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.  
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje