

Smlouva o dílo
Hlavní prohlídky mostů v roce 2018
Oblast Jih
cestmistrovství Hodonín a cestmistrovství Veselí nad Moravou

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C,

zastoupena Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

IČO 48588733
vložka 14051

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3. 3. 1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Milan Petřík, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Aleš Donát, e-mail: ales.donat@susjmk.cz, tel. +420 737 237 107,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2018 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2 x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Fyzické prohlídky **do 30. 6. 2018.**
 - b) Do **15. 7. 2018** bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7 navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 11. 2018.**
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 17. 12. 2018.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

78.378,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail **faktury@susjmk.cz**.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: Ø
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2018.

V Praze, dne 1. března 2018

V Brně, dne 19-03-2018

.....
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Rádko Bucek, jednatel

.....
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

.....
Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

M

MO
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Klánská 212/15, 110 00 Praha 1
ČR 121 00
IČO: 017 01 17 03
T +420 221 317 111
www.mottmac.com

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)F

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Hodonín

p.č.	Evidenční číslo			Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	422	-	034a	Most před obcí Velké Bílovice	3,95	1	II – velmi dobrý	1520
2	422	-	022	Most v obci Svatobořice - Místřín	7,00	1	III – dobrý	1600
3	431	-	014	Most v obci Svatobořice - Místřín	7,50	1	III – dobrý	1714
4	431	-	015	Most za obcí Svatobořice - Místřín	12,01	1	V – špatný	2745
5	431	-	016	Most za obcí Svatobořice - Místřín	12,03	1	V- špatný	2750
6	5530		1	Most za obcí Mikulčice	23,40	3	V- špatný	3497
7	419		001	Most před obcí Násedlovice	7,00	1	V- špatný	1600
8	431		013	Most za obcí Ždánice	3,70	1	V- špatný	1586
9	549		1	Most v obci Sobůlky	8,07	1	V- špatný	1845
10	41924		5	Most v obci Želetice	5,00	1	V- špatný	1513
11	41926		1	Most za obcí Karlín	6,00	1	V- špatný	1371
12	42222		1	Most v obci Dolní Bojanovice	10,00	1	V- špatný	2286
13	432	-	040	Most přes ČD v Hodoníně	31,35	3	V- špatný	4697
Cena Celkem vč. DPH								28725

Cestmistrovství Veselí nad Moravou

p.č.	Evidenční číslo			Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	426		005	Most v obci Bzenec	7	1	V- špatný	1600
2	4951		5	Most v obci Těmice	6,1	1	III-dobrý	1394
3	4994		1	Most v obci Kozojídky	10	1	V- špatný	2286
4	4995		1	Most před obcí Kněždub	9,9	1	IV-uspokojivý	2263
5	4997		2	Most za obcí Radějov	8,3	1	IV-uspokojivý	1897
6	4997		3	Most za obcí Radějov	9,42	1	IV-uspokojivý	2153
7	49914		2	Most za obcí Javorník	13	1	III-dobrý	2971
8	49914		3	Most v obci Suchovské Mlýny	7	1	IV-uspokojivý	1600
9	49914		4	Most za obcí Suchovské Mlýny	3,5	1	VI-velmi špatný	1664
10	49914		6	Most před osadou Vápenky	4,1	1	V- špatný	1554
11	49914		7	Most před osadou Vápenky	4,1	1	IV-uspokojivý	1554
12	49914		9	Most v osadě Vápenky	7,9	1	IV-uspokojivý	1806
13	49915		3	Most před Suchovskými Mlýny	5,96	1	V- špatný	1362
14	49916		1	Most před obcí Nová Lhoty	11	1	IV-uspokojivý	2514
15	49916		2	Most v obci Nová Lhota	6,55	1	V- špatný	1497
16	422		012	Most v obci Ježov	7,85	1	II-velmi dobrý	1794
17	422		017	Most za obcí Žádovice	7	1	V- špatný	1600
18	432		029	Most v obci Bohuslavice	11,26	1	IV-uspokojivý	2574
19	4227		1	Most v obci Skalka	11	1	VI-velmi špatný	2514
20	42211		4	Most za obce Kelčany	8	1	V- špatný	1829
21	42212		1	Most v obci Kostelec	5,4	1	V- špatný	1234
22	42213		1	Most před obcí Kostelec	4,5	1	V- špatný	1646
23	42213		5	Most před obcí Vřesovice	3,76	1	V- špatný	1477
24	49916		3	Most v obci Nová Lhota	6,9	1	IV-uspokojivý	1577
25	49918		2	Most v obci Hrubá Vrbka	5,8	1	I - bezvadný	1326
26	49918	-	5	Most v obci Tasov	25,45	3	I - bezvadný	3966
Celkem cena vč. DPH								49653

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 19/2016-120-SS/24

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 186/2016

pro fyzickou osobu

Ing. Milan PETŘÍK

Datum narození: 2.12.1984

Bydliště:

Ulice: Tuniská 633/4
Obec/město: Praha 6
PSČ: 160 00
Tel.: 723 340 921
E-mail: petrikmila@gmail.com

Zaměstnavatel/firma: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.


Ulice: Národní 984/15
Obec/město: Praha 1
PSČ: 110 00
Tel.:
E-mail: milan.petrik@mottmac.com

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost Oprávnění je do 30. 11. 2021.

V Praze dne 13. prosince 2016


Ing. Jiří Chládek, CSc.
Předseda KOMISE MD




Ing. Václav Krumphanzl
Zástupce ředitele odboru
Odbor pozemních komunikací

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2018