
11/3 74 BRNO, SELSKÁ A OBŘANSKÁ-PŘEDJÍZDNÉ PRUHY
Číslo smlouvy oijjednatele 4'Rŕ|itmď Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo
II/374 BRNO, SELSKÁ A OBŘANSKÁ-PŘEDJÍZDNÉ

PRUHY

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pi'. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO: 60838744
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. m. oddíl B vložka 7634
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném mění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět smlouvy

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Předmětem zakázky je oprava předjízdných pruhů vozovky na sil. 11/374 v Maloměřicích. Jedná se o pruhy mezi
kolejovou dráhou a obrubou. Bude provedeno frézování v tloušťce do 50 mm a pokládka asfaltobetonové obrusné
vrsitvy ACO 11 v tj. 50 mm.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplnč a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

5. Místo plnění je silnice 11/374 Brno, ul. Selská a Obřanská.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Situace jednotlivých úseků.

iii. Písemné pokyny objednatele.
iv. Technické normy vztáhující s:e k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstveni dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy

ŕ

;
t

+

jj. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

Dokončení a převzetí díla

do 10 dnů od účinnosti této SOD

do 31. 7. 2018

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
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" 3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištční skutečného díla. Předání a převzetí díla
nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplné a bezvadně. Zhotovitel vyzve
objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla
je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvidatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průZkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky y místě realizace stavby.

III. Cena DÍLA

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 2 380 896,40 KČ
i
j2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. :

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
l
i

4. Cena díla je sjednána na základč jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací i
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy l
v průběhu plnění této smlouvy.

l

IV. Platební PODMÍNKY

l. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktuiy s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury '
je 30 dnů doručení faktury objednateli.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání i
a převzetí díla. ;

3, Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doničit na e-mail: l

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou :l
v odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. !

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. Proyádění DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifkovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
vrou)oru s dokumenty uvedenými v ČI. l. odst. 6. této smlouvy, zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čI. It. odst. l. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel část
stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povilleD zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
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stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakáZky, tj. měla
autorizaci pro obor pozemní stavby.

7. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

"Ť

i. Doklady o likvidaci odpadu.
ii. Stavební deník.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

9.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

9.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

9.3 Vznikne-li v průběhu prováděni díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně omámí objednateli.

10. Zhotovitel nese odpovčdnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádční díla a není
předmětem díla.

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
ii. Název původce odpadu.

iii. Datum a čas uloženi odpadu.
iv. Registrační mačka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosů (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

12. Stavbu je nutno koordinovat s výměnou kolejového a tramvajového svršku. V místě této stavby je úplná uzavírka.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

l.

2.

3.

Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li Zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajisti jej na vlastni náklady.
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. Změny zadání stavby

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti zrněny zadání stavby, a to předložením
vyplnČného změnového listu, jehož vzor je přílohou Č.2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtč zhotovitel nepředloží
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změnový list objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost
Ái změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. IT. odst. 4. této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto

odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadáni stavby, není účelné provádčt, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,
kte'ý je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně:

,t " ' · -h r Nabídková cena, která byla hodnotícím kitériemCena doda ecnych prací Cl dodavek Veřejné zakázky

Cena uvedená v sazebníku OTSKP Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

· V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace,
k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby
včetnč tčchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

VIII. OPIU(VNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby investora. Správce stavby je oprávněn činit veškeré právní jednání
dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Je oprávněn provádět kontrolu prováděných
prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu, činit zápisy do stavebního deníku.

2. Správcem stavby je

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

Stavbyvedoucím je

IX. ZÁvazky z vad a zajištění závazků ,,

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o poj ištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla
k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
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3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
J v době předáni a převzetí se prodlužuje na 10 let.

! 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto
zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosú,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od @ůsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poSkytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po äištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, tiedohodnou-1i se strany jinak.

5. Smluvní poknta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění 1.000,- KČ denně

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí 500,- KČ denně

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závaZkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení
6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebe@ečí
škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu be ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení

smlouvy se mj. považuje:
i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji ZhoOvitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené

neodstraní.
ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně @ůsobilé.

iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Záhájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka.

vii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
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i' i Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

F

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dnů.

4,

5.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. Společná A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí

i

osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemné! či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za" to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednateleín, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného Zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřejnění
v registru smluv v souladu odst. 11 tohoto článku.

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1963 odst. l, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1
občanského zákoníku.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších mění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejněni smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zveřejněni' "

12. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha: položkový ío@očét (Oceněný soupis prací).

13. Tato snílouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

l !
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V Brnč, dnVZ1. 5. 2018
,^"~"'""

.< ,ľ l V Brně, dne 2 5 -ŕľ'- m

In ' deněk Komůrka
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kaje,
příspčvková organizace kraje
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PŘíloiia č. 1 Oceněný soupis prací - Položkový rozpočet
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

11/374 Brno, Selská a Obřanská - předjízdné pruhy
Komunikace

Kód - Popis

l) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
8 -TrubnivedenÍ
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

vrn - vedlejší rozpoČtové náklady
VRN3 - ZařIzenI staveniště

Celkové náklady za stavbu
DPH 21%
Celkové náklady za stavbu

Cena celkem [CZK]

2 380 896,40
2 231 315,40

490 050,00
1 597 200,00

49 220,00
18 150,00
76 695,40

149 581,00

149 581,00

2 380 896,40
499 988,24

2 880 884,64

j



KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba:
objekt:

11/374 Brno, Selská a Obřanská - předjízdné pruhy
Komunikace

, PČ Typ Kód Popis " MJ
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

l K !113154353 Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh Š 1 rn2
5 - Komunikace pozemní

K 573231111 |Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v m2
' k 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) m2

8 -TrubnívedenÍ
výšková úprava uhčního vstupu nebo vpusti '

k 899431111 do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte kus
nebo hydrantu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
K 938909311 'Čištění vozovek metením strojně podkladu m2i 997 - Přesun sutě
K 997221551 Vodorovná doprava sijti ze sypkých t
K j997221559 Příplatek ZKD 1 km u,vodorovné dopravy suti t

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - ZařÍzení staveniště

K 034403000 i Dopravní značení na staveništi kpl

Množství j.eena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 380 896,40
2 231 315,40

490 050,00
6 050,000 81,00, 490 050,00"

1 597 200,00
6 050,000 12,00 72 600,00

, 6 050,000! 252,00 1 524 600,00
49 220,00

20,000. 2 461,00 49 220,00

18 150,00
' 6 050,000 3,00 18 150,00

76 695,40
902,300' 76,00 68 574,80

8.120,600 1,OO| 8 120,60
149 581,00
149 581,00

i 1,000 149 581,00 149 581,00Ĺ
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Příloha č. 2 Vzor změnového listu

N
.i
l

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou ĽJ na KIJ [J emailem [J osobně [J

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněni změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Číslo změny:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný' návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná ziněna ceny díla: KČ (bez DPH)

Víccprácc KČ (bez DPH)

Ménčpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná ztnčna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

' l
I
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