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K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 

40832-2 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1: 
 

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2“ je 

v části III. Uvedeno, že předpokládaný termín ukončení stavebních prací je do 30.11.2018.  

Vzhledem k termínu odevzdání nabídek 20.7.2018 a tím předpokládanému začátku prací nejdříve 

v srpnu 2018 a dále na základě časové náročnosti, etapizaci a technologických postupů prací této veřejné 

zakázky (zvláště tech. postupu výstavby mostu SO 202 ev.č. 40832-2) žádá tímto uchazeč o posun 

předpokládaného termínu ukončení stavebních prací v zadávací dokumentaci na reálný termín – cca 

květen 2019.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

Zadavatel termín pro dokončení stavby nebude měnit. 

 

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 2: 
 

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2“ je v SO 

501 – „Přeložka STL plynovodu“ uvedeno, že potrubí DN 150 bude v oceli. Tento projekt přeložky 

plynovodu je z roku 2008 a standartní je nyní provedení z PE potrubí. Aktuální vyjádření k přeložce jsme 

v zadávací dokumentaci nenašli.  

Je možné, aby zadavatel poskytl aktuální platné vyjádření stanovisko k přeložce plynovodu a dopřesnil 

materiální provedení?  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 

Zadavatel sděluje, že platí soupis prací, oceňte dle stávajícího soupisu prací. 

 

 

 

V Brně, dne 9.7.2018 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Martina Křivánková 

 vedoucí právního oddělení  
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