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                                                                           Příloha č.4    

 

SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění 

 

 

 

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace 

sídlo: Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21 

IČ: 00380458 

DIČ: CZ00380458 

e-mail: domovch@domovch.cz 

zastoupený  Mgr. Věrou Veselou, ředitelkou 

 

a 

 

zhotovitel: .................................................................  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v .................................................... 

sídlo/ místo podnikání, popř. bydliště: 

IČ: 

DIČ:  

bankovní spojení, č.účtu: 

e- mail: 

zastoupený   

 

Čl. II. 

Účel a předmět smlouvy,  vymezení díla 

1. Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem Oprava chodníků na nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí, v souladu 

s podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci ze dne 8.8.2018 k této veřejné zakázce 

(dále jen ZD) a s nabídkou zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení o veřejné zakázce. 

2. Předmětem této smlouvy je: 

- závazek zhotovitele na svůj náklad, odpovědnost, nebezpečí, ve sjednané kvalitě, řádně a 

včas zhotovit pro objednatele dílo, spočívající v provedení opravy stávajících zpevněných 

ploch pravé části nádvoří po vstupu do objektu hlavním vchodem. (dále jen oprava chodníků), 

které se nachází v v objektu objednatele (pozemek p.č. 2 jehož součástí je budova č.p. 1, k.ú. 

Černá Hora). Oprava chodníků bude spočívat zejména v odstranění stávající dlážděné plochy 

a obrubníků, v odstranění stávajících odvodňovacích žlabů, odstranění stávajících mříží  

větracích šachet a poklopu nákladního výtahu a provedení nové betonové dlažby, obrubníků, 

odvodňovacích žlabů, dešťové kanalizace, osazení větracích šachet novými mřížemi a úprava 

jejich horní části a úprava poklopu nákladního výtahu a v dalších pracích, jak je uvedeno v 

Projektové dokumentaci pro stavební povolení s názvem:„Oprava chodníků na nádvoří před 

budovou pavilon a Předzámčí“, která byla vypracována ve 4/2015 projektantem Ing. Lukášem 

Novotným se sídlem Lesní 11, Blansko (dále jen Projekt) a podle ZD (dále jen dílo). 
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- závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

 

Čl. III. 

Místo provádění díla 

Místem provádění díla je pozemek p.č. 2, jehož součástí je budova č.p. 1, k.ú. Černá Hora, na 

adrese Černá Hora, Zámecká 1, okres Blansko. Budova je provozována jako domov pro 

seniory (dále jen domov) a je nemovitou kulturní památkou. 

 

Čl. IV. 

Doba plnění 

1.Zhotovitel je oprávněn a povinen provést dílo v době od  17.9.2018  do 30.11. 2018.  

2.Místo pro zhotovení díla (staveniště): pravá část nádvoří, které se nachází v v objektu 

objednatele na pozemku p.č. 2, k.ú. Černá Hora, po vstupu do objektu . Pro potřeby stavby 

bude vyčleněna i  část parkoviště na levé straně nádvoří. V případě potřeby uskladnění 

stavebního  materiálu bude k dispozici i plocha technického dvora pod budovou Pavilon. 

 Staveniště bude objednatelem předáno zhotoviteli dne 17.9 .2018 v 8.00 hod.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit a provádět práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů po 

předání staveniště.  

4.Zhotovitel není v prodlení s plněním díla po dobu, po kterou nemohl plnit z důvodů na 

straně objednatele. Překážka a doba trvání překážky na straně objednatele budou 

zaznamenány ve stavebně-montážním deníku. O dobu trvání překážky na straně objednatele 

se prodlužuje doba plnění.  

 

Čl. V. 

Vlastnictví díla  

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a ke všem věcem, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla nabývá zřizovatel objednatele od okamžiku zabudování do předmětu díla. 

Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svými dodavateli toto ujednání respektovat.  

Vlastníkem strojů a nástrojů potřebných pro zhotovení díla, je zhotovitel. Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na těchto věcech. Zhotovitel bude mít u objednatele k dispozici 

uzamykatelný prostor k uložení nástrojů, materiálu a výrobků, které užije ke zhotovení díla  

 

Čl. VI. 

Provádění díla 

1. Dílo bude prováděno za provozu domova pro seniory. Středem nádvoří vede hlavní 

komunikační trasa domova pro seniory, která musí být volná pro provoz zásobování, sanitek, 

apod. Na staveniště vedou vstupy do ubytovacích prostor (dále jen domovní vstupy), kterými 

budou vstupovat a vystupovat v průběhu provádění díla klienti, jejich návštěvy, zaměstnanci 

objednatele a další osoby. Dodavatel je proto povinen přijmout vhodná opatření pro zamezení 

styku prací na staveništi a provozu na hlavní komunikační trase. Při provádění prací smí  

omezit provoz na hlavní komunikační trase jen po nezbytně nutnou dobu. Při provádění prací 

je povinen zajistit bezpečnost domovních vstupů. Je povinen učinit opatření, která povedou 

k co nejnižší hlučnosti a prašnosti na staveništi.   

2.Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek, včas a průběžně odklízet jeho 

případné znečištění, odklízet jím způsobené znečištění hlavní komunikační trasy a cest z ní 

vedoucí k domovním vstupům za účelem zamezení úrazů osob či poškození věcí. Zhotovitel  

je povinen bezodkladně odstranit jím způsobené nečistoty na příjezdových plochách k objektu 

objednatele (včetně příjezdové veřejné komunikace). Zhotovitel je povinen odkládat veškerý 

odpad vzniklý při provádění díla na Technický dvůr domova, pokud stavební odpad nebude 

bezprostředně po jeho vzniku odvážen zhotovitelem na skládku.  
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3.Za dodržování podmínek BOZP a PO na staveništi je odpovědný zhotovitel.  

4.Objednatel dodá zhotoviteli energie potřebné ke zhotovení díla, tj. vodu a elektrickou 

energii. Sociální zařízení (WC, umývadlo) pro pracovníky zhotovitele zajistí objednatel.  

5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se pohybovat výlučně po staveništi (s výjimkou výše 

uvedenou) a po skončení denní práce opustit staveniště a objekt objednatele.  

6.Zhotovitel má povinnost vést stavebně-montážní deník (dále jen deník) ve dvojím 

vyhotovení. Deník povede od předání staveniště do předání díla, popř. do odstranění poslední 

vady díla, reklamované objednatelem v záruční době. Všechny listy deníku budou číslovány. 

Zhotovitel do deníku zapisuje zejména: den převzetí staveniště, časový postup prací, případné 

odchylky v postupu prací oproti Projektu a jejich důvod, popis případných nepředvídatelných 

prací a jejich důvod, termíny k odstranění závad zjištěných kontrolou objednatele v průběhu 

provádění díla, apod. Záznamy v deníku budou čitelné a označené datem, kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Pracovník objednatele, který byl pověřen prováděním 

kontroly díla a osoba ustanovená objednatelem stavebním dozorem nad prováděním díla jsou 

oprávněni do deníku na požádání nahlížet a písemně se v deníku k zápisům vyjadřovat. Druhé 

vyhotovení deníku je zhotovitel povinen odevzdat objednateli při předání díla.  

7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, 

které vzniknou v důsledku jeho činnosti při zhotovování díla. Zhotovitel je povinen o vzniku 

škody ihned informovat objednatele a odstranit škodu bez zbytečného odkladu, především 

uvedením do původního stavu. 

8. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly provádění díla (tzv. kontrolní dny) 

zejména z hlediska bezpečnosti, kvality díla, dodržování projektové dokumentace, atd. 

Zhotovitel má povinnost se kontrolních dnů zúčastnit a poskytovat součinnost. Zhotovitel je 

povinen respektovat účast zástupce Národního památkového ústavu  jako orgánu státní 

památkové péče při kontrolních dnech a řídit se při provádění díla jeho stanovisky a 

připomínkami vyplývajícími z kompetence tohoto orgánu. Z každého kontrolního dne bude 

pořízen zápis. Kontrola bude prováděna pověřeným zaměstnancem objednatele, případně i 

osobou zmocněnou objednatelem konat stavební dozor nad prováděním díla. 

9.Objednatel předem vymezil místo pro stavební odpad v prostoru Technického dvora 

domova. Tento prostor pro ukládání odpadu bude zhotoviteli vymezen při předání staveniště.  

Zde je zhotovitel povinen umístit svůj kontejner pro ukládání odpadu. Kovový odpad vzniklý 

při zhotovování díla je zhotovitel povinen vytřídit a předat objednateli.  Ostatní odpad je 

zhotovitel povinen zlikvidovat uložením na příslušnou skládku.  

 

Čl. VII. 

Jakost a provedení díla 

1. Dílo musí být provedeno v souladu s Projektem, popř. s nutnými a nepředpokládanými  

změnami oproti Projektu, popř. s vyhrazenou změnou díla, stanovenou v ZD. Obsah změn, 

jejich cenový a časový dopad na dílo bude zaznamenán do deníku a bude o něm uzavřen 

dodatek této smlouvy.  

2. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání v jeho řádném užívání nebo užívání ztěžují. 

Za nedostatky bránící řádnému užívání jsou smluvními stranami (vzhledem ke způsobu  

pohybu klientů objednatele za pomocí ortopedických pomůcek, berlí, invalidních a jiných  

vozíků) považovány zejména terénní nerovnosti povrchu betonové dlažby zejména vypoukliny, 

díry, nedostatky spárování, dále nerovnosti přechodu prahů domovních vstupů a navazující 

dlažby, nerovnosti v přechodu dlažby a odvodňovacích žlabů, tak aby byly v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009  a vyhovovali pro provoz zdravotně a tělesně postiženým. Veškerý 

materiál k provedení díla opatří zhotovitel. Materiály a výrobky použité ke zhotovení díla 

musí být nové, I. jakosti. Použití výrobků a materiálů jiných parametrů, než jsou uvedeny 
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v Projektu, musí být schváleno objednatelem. Neschválené výrobky není objednatel povinen 

převzít ani hradit jejich cenu.  

3.Zhotovitel se zavazuje postupovat podle technologických postupů stanovených platnými 

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

 

Čl. VIII. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené a objednatelem převzaté dílo činí 

..............................Kč bez  DPH (slovy: ………………………………………..................…..). 

DPH činí  :  

Cena díla bez DPH je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná.  

V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky potřebné pro zhotovení díla podle této 

smlouvy a Projektu. 

2. Překročení ceny díla je možné pouze v případě, že se v době provádění díla objeví nezbytná 

nutnost provedení prací, které nebyly uvedeny v Projektu (tzv.vícepráce), popř. změny 

v související s vyhrazenou změnou smlouvy o dílo v ZD tj. stanoviskem Národního 

památkového ústavu, týkajícího se druhu a množství betonové dlažby. Na provedení víceprací 

se zhotovitel s objednatelem předem dohodne a to formou dodatku k této smlouvě. Pokud se 

konkrétní vícepráce (včetně materiálu nutného k jejich provedení) nebude nacházet 

v Položkovém rozpočtu předloženém zhotovitelem zadavateli v zadávacím řízení, bude 

vícepráce oceněna podle ceníku RTS Stavitel +, platném pro rok 2018 a cena materiálu či 

výrobku podle průměrné ceny dodávky na trhu v době použití materiálu na dílo.  

Pokud se v průběhu realizace díla ukáže, že  není zapotřebí určitou část díla realizovat a 

objednatel se o tom dohodne se zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě (tzv. 

méněpráce), dojde ke snížení ceny díla o cenu prací a dodávek, o kterých bylo dodatkem 

dohodnuto, že nebudou na díle provedeny. K ocenění méněprací pro tento účel dojde podle  

Položkového rozpočtu, ve kterém jsou označeny méněpráce, předloženého zhotovitelem 

v zadávacím řízení.   

3. Práce provedené na díle budou zhotovitelem fakturovány až po předání díla objednateli. 

Zhotoviteli nebude poskytována záloha na úhradu ceny díla.  

4.Objednatel je oprávněn provést z fakturované částky ceny díla tzv. pozastávku, tj. neprovést 

úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. Pozastávku je objednatel oprávněn 

provést za účelem zajištění odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání díla a  

nebrání užívání díla. Pozastávka bude uvolněna nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

5.Smluvní strany se dohodly na splatnosti ceny díla v délce 15-ti kalendářních dnů ode dne 

doručení faktury k vyúčtování ceny díla objednateli. Cena díla se považuje za uhrazenou 

okamžikem připsání fakturované částky na účet označený zhotovitelem v záhlaví této 

smlouvy.  

Čl. IX. 

Předání díla 

1.Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla nejméně 2 pracovní dny předem.  

2.O předání a převzetí díla bude ve dvojím vyhotovení vypracován protokol, který bude 

podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení. 

Protokol bude obsahovat popis zhotoveného díla, jeho kvalitu, seznam případných vad a 

nedodělků. Zhotovitel je povinen umožnit účast zástupce Národního památkového ústavu  

jako orgánu státní památkové péče při předání díla. 

3.Zhotovitel je povinen předat při předání etapy díla objednateli zejména tyto doklady: 

     -     vyhotovení deníku 

- Kopie dokladů o likvidaci odpadu  
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4.Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně a ve sjednané 

kvalitě, zejména pak s nedostatky uvedenými v čl. VII. Odst. 2 této smlouvy. V případě, že 

dílo bude předáno s vadami a nedodělky, které nebrání jeho řádnému běžnému užívání, je 

zhotovitel  povinen odstranit je do 10 kalendářních dnů od předání díla. 

5.Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů od protokolárního 

předání díla, popř. od odstranění poslední vady, nedodělku díla zjištěných při předání díla,   

 

Čl. X 

Záruky 

1.Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených stavebních prací 60 měsíců od předání díla, 

popř. od předání odstraněné vady či nedodělku po předání díla. Záruka na materiály 

zapracované do díla činí 24 měsíců od předání díla.  

2.Reklamace záručních vad musí být objednatelem učiněna písemně bez zbytečného odkladu 

po zjištění vady. Reklamace odeslaná posledním dnem záruční doby se považuje za řádně 

uplatněnou. Ohledně doručování reklamace zhotoviteli platí ujednání v závěrečných 

ustanoveních. V případě reklamovaných vad v záruční lhůtě je zhotovitel povinen provést 

opravu bezplatně. 

3.Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních 

dnů od oznámení vady. V případě, že zhotovitel nenastoupí v této době k odstranění vady, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetí, odborně způsobilé osoby a 

požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů na odstranění vady. Reklamace se doručuje 

zhotoviteli prostřednictvím e-mailu, datové schránky, popř. poštou. 

 

Čl. XI. 

Smluvní pokuty a podstatné porušení smlouvy. 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s nedodržení termínu pro zhotovení díla sjednaném v čl. IV 

odst. 1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla 

zjištěných při předání díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z výše pozastávky 

včetně DPH podle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení. 

2.Objednatel je povinen pro případ prodlení s úhradou faktury zaplatil zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 

3.Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro případ nevyklizení staveniště ve sjednané 

době smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

4.Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u 

druhé smluvní strany. 

5.Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody a povinnost 

zhotovitele řádně dokončit dílo. 

6. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. 

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

- nezahájení a neprovádění prací podle ujednání čl.IV odst. 3 této smlouvy  

- postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s  Projektem bez projednání a souhlasu 

objednatele  

- jakékoliv bezdůvodné přerušení prací na díle po více jak 4 pracovní dny 

- existence vady při předání díla, jenž zcela znemožňuje užívání díla,  
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7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku zhotovitele či byl návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 

zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

8.Dojde-li k odstoupení od této smlouvy objednatelem, je zhotovitel povinen provést veškerá 

opatření k zabránění vzniku škod na díle. 

9.Účinky odstoupení nastávají doručení písemného projevu odstoupení druhé smluvní straně 

na adresu sjednanou v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy.  

 

Čl. XII. 

Další ujednání: 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistných rizik existujících při plnění této smlouvy a 

prohlašuje, že pojistnou smlouvu bude mít platnou po celou dobu účinnosti této smlouvy.  

2. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu objednatele oprávněn postoupit svoji pohledávku 

na zaplacení ceny díla podle této smlouvy či její část na třetí osobu.  

 

Čl. XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Pro doručení písemností druhé smluvní straně se použijí kontaktní údaje uvedené v této 

smlouvě. Pokud není změna kontaktních údajů doručena druhé smluvní straně, má se za to, že 

bylo doručeno řádně, pokud bylo doručeno na posledně známou adresu. 

2. Dodatky k této smlouvě je možné činit pouze v písemné formě. 

3. Součástí této smlouvy je: 

Příloha č.1 –  Projekt 

Příloha č. 2 – ZD 

Příloha č.3 – nabídka zhotovitele v zadávacím řízení 

 

 

 

V Černé Hoře dne……………                                       V ……………………dne …………… 

 

 

 

 

 

………………………………………….                         ……………………………………… 

Objednatel                                                                          Zhotovitel 


