

Číslo smlouvy objednatele

Číslo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

OBJEDNATEL

Obec Letonice

Osvobození 112, 683 35 Letonice

IČO: 00291986

zastoupené [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, SPOL. S R.O.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupený [REDACTED]

IČO 41601645

oddíl C, vložka 2209

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. vybrané stavební objekty stavby (dále jen „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i sídlo objednatele: Obec Letonice, Osvobození 112, 683 35 Letonice.

II. STAVBA

1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních objektů:

SO 101.2 Silnice III/0478

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace DSP+PDPS zpracovaná 07/2017 projekční kanceláří APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO: 60705981;
 - iii. písemné pokyny objednatele;
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od účinnosti této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 30.11. 2018 |
| 3. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - ii. vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický náález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

740 878,03 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostou nebo technickým dozorem zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a starostou nebo technickým dozorem,
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána,
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených,
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a starostou nebo technickým dozorem,
 - vi. předány v tištěné podobě starostovi nebo technickému dozoru a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf starostovi nebo technickému dozoru a společně s fakturou na adresu **sídla objednatele**.
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 dní** od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. III. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.3 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
 - 3.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. stavební deník;
 - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Naplnění činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
CZK, SPOL. S.R.O.	46995285	VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejich jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Zhotovitel je povinen umožnit archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezů záchranný archeologický průzkum.
11. Zhotovitel musí zkoordinovat stavbu s výstavbou objektů, které jsou součástí PDPS, ale nejsou součástí díla a obec Letonice je realizuje sama.

VIII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Staveniště a zařízení staveniště jsou společné s částí SÚS JMK.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

IX. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek	=	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem Veřejné zakázky
-----------------------------------	---	--

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

- V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta a technický dozor stavby.
2. Starosta je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, dále je oprávněn zejména
 - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě.
 - vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

- viii. provádět kontrolu prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu.;
 - ix. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.
 - x. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - xi. činit zápisy do stavebního deníku;
 - xii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
4. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
5. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XI. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
- Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak
- 60 měsíců
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
- 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. III. odst. 1. této smlouvy	200,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	200,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	100,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	1.000,-Kč za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů, za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která mají za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 2. Harmonogram prací - věcný
 3. Oprávněné osoby objednatele,
 4. Oprávněné osoby zhotovitele.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Brně, dne 20-08-2018

V Letonicích, dne 5.9.2018

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, SPOL. S R. O.

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projekt : III/0478 Letonice, vjezdová brána

I. Rekapitulace stavby SÚS - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.1	Letonice-silnice III/0478	3 758 256,46	4 547 490,32
Stavba celkem SÚS- stavební náklady celkem		3 758 256,46	4 547 490,32


I. Rekapitulace stavby SÚS- ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		175 000,00	211 750,00
Vedlejší náklady		151 000,00	182 710,00
Ostatní a vedlejší náklady SÚS celkem		326 000,00	394 460,00

I. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Náklady SÚS celkem	4 084 256,46	4 941 950,32

II. Rekapitulace stavby OBEC- stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.2	Letonice-silnice III/0478	740 878,03	896 462,42
Stavba celkem OBEC - stavební náklady celkem		740 878,03	896 462,42

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	4 825 134,49	5 838 412,73

V BRNĚ DNE 20-08-2018





Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Ostatní 175 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				175 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00000	55 000,00	55 000,00
			Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00000	60 000,00	60 000,00
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,00000	55 000,00	55 000,00
			Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách				
			položka zahrnuje:				
			- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad				
			- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu				
			- výpočetní a grafické kancelářské práce				
			- úřední ověření výsledného geometrického plánu				
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Objekt: SO 101 Letonice-silnice III/0478

Rozpočet: SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SÚS JMK

SO 101.1 3 758 265,46

Poř. číslo	Kód položky	Variant a	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				1 022 188,35
1	113107123R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (C4)	M2	451,90000	92,50	41 800,75
2	113107142R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm, likvidace v režii zhotovitele (C2)	M2	451,90000	190,00	85 861,00
3	113151214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez přek. tl.5 cm,, likvidace v režii zhotovitele (C6)	M2	1 846,80000	54,80	101 204,64
4	113202111R00		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (C8)	M	465,88000	108,00	50 315,04
5	1201		Vybourání UV včetně přípojky, likvidace v režii, zhotovitele (C10)	KUS	6,00000	6 750,00	40 500,00
6	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (I1)	M3	159,00000	202,50	32 197,50
7	132200110RA0		Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, (I4)	M3	5,68000	337,50	1 917,00
8	132201211R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (I3)	M3	167,16000	300,00	50 148,00
9	133201101R00		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (I5)	M3	31,68000	300,00	9 504,00
10	151101101R00		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m, (D2)	M2	144,60000	54,00	7 808,40
11	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m, (D2)	M2	144,60000	27,00	3 904,20
12	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (I6)	M3	198,84000	13,50	2 684,34
13	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (I7)	M3	363,52000	227,90	82 846,21
14	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (I8)	M3	1 817,60000	20,30	36 897,28
15	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (I9)	M3	363,52000	15,00	5 452,80
16	171101141R00		Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (I2)	M3	36,00000	256,50	9 234,00
17	174101101R00		Zásyp okolo palisádové zidky se zhuťněním vhodným, zásypovým materiálem (D26)	M3	38,74000	256,50	9 936,81
18	174101101R00	1	Zásyp okolo palisádové zidky se zhuťněním vhodným, zásypovým materiálem (D26)	M3	95,83000	256,50	24 580,40
19	180402111R00		Založení trávníku parkového, (H1)	M2	583,54000	20,30	11 845,86
20	181101102R00		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, (B6)	M2	364,40000	24,30	8 854,92
21	181301101R00		Rozprostření ornice tl. do 10 cm do 500m2, (H1)	M2	583,54000	55,00	32 094,70
22	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, (I10)	M3	363,52000	315,90	114 835,97

46	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm, (B2)	M2	364,60000	376,00	137 089,60
47	567132115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného MC tl.20 cm, (B4)	M2	364,60000	354,00	129 068,40
48	572753111R00	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (B3)	T	51,64000	3 600,00	185 904,00
49	572001	Propojení původní a nové živičné konstrukce-, živičná zálivka včetně prořezu (C14)	M	13,07000	155,30	2 029,77
50	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2, (B7)	M2	364,40000	24,30	8 854,92
51	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (B6)	M2	2 897,68000	17,60	50 999,17
52	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm, (B1)	M2	2 110,90000	409,00	863 358,10
53	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, vč. dodávky kamene (G7)	M2	1,50000	2 619,00	3 928,50
54	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením, (G8)	M2	1,50000	553,50	830,25
55	5991	Úprava trhlin (B14)	M	750,00000	94,50	70 875,00
711	Izolace proti vodě					28 917,00
98	711470020RAF	Izolace proti vodě fólií, ochranná textilie, svislá, nopová fólie tl.1,5 mm (G6)	M2	119,00000	243,00	28 917,00
8	Trubní vedení					340 300,09
56	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150, (C10)	M	48,20000	472,50	22 774,50
57	837311221R00	Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150, (C12)	KUS	40,00000	472,50	18 900,00
58	837-001	Dodávka a montáž spojky na nap.bet. kanalizace, včetně odvrtnu na kanalizaci DN 400 (D24)	KUS	10,00000	2 985,00	29 850,00
59	837-002	Odvrtý DN 110 pro napojení trativodů na uliční , vpust	KUS	4,00000	1 890,00	7 560,00
60	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, (C16)	KUS	10,00000	8 610,00	86 100,00
61	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, (C21)	KUS	10,00000	2 160,00	21 600,00
62	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (C25)	M3	9,16000	2 565,00	23 495,40
63	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (C13)	KUS	2,00000	1 755,00	3 510,00
64	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (C12)	KUS	2,00000	1 215,00	2 430,00
65	286002	Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500/500 , s litinovým rámem (C22,23)	KUS	10,00000	4 100,00	41 000,00
66	59223822	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm, (C20)	KUS	10,10000	810,00	8 181,00
67	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5, (C18)	KUS	10,10000	1 012,50	10 226,25
68	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm, (C17)	KUS	10,10000	675,00	6 817,50

92	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (I15)	T	2 530,64000	6,80	17 208,35
93	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (I11)	T	67,55000	206,60	13 955,83
94	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (I12)	T	135,10000	101,90	13 766,69
95	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton, (I13)	T	67,55000	202,50	13 678,88
96	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - štěrk z vozovky, (I16)	T	180,76000	175,50	31 723,38
99	Staveništní přesun hmot					68 506,60
97	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	1 141,77665	60,00	68 506,60



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, OBEC

Objekt:

SO 101 Letonice-silnice III/0478

Rožpočet:

SO 101.2 Letonice-silnice III/0478 - Obec Letonice

SO 101.2 740 878,03

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				124 159,50
1	113151214R00		Fréz. živič. krytů nad 500 m2, bez přek. tl. 5 cm,, likvidace v režii zhotovitele (B1))	M2	261,80000	177,30	46 417,14
2	113202111R00		Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (B3)	M	44,77000	108,00	4 835,16
3	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (E1)	M3	5,40000	202,50	1 093,50
4	132201211R00		Hloubení rýh s. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ, (E3)	M3	42,90000	300,00	12 870,00
5	151101101R00		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (C2)	M2	78,00000	54,00	4 212,00
6	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (C2)	M2	78,00000	27,00	2 106,00
7	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m, (E4)	M3	42,90000	13,50	579,15
8	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, (E5)	M3	16,66000	227,90	3 796,81
9	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km, (E6)	M3	83,30000	20,30	1 690,99
10	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých, (E7)	M3	16,66000	15,00	249,90
11	171101141R00		Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (I2)	M3	2,70000	256,50	692,55
12	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím šterkopískem, frakce 0-32 (C9)	M3	37,95000	256,50	9 736,74
13	181101102R00		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťnutím, (A8)	M2	69,46000	24,30	1 687,88
14	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, (E8)	M3	16,66000	315,90	5 262,89
15	58337345		Šterkopísek frakce 0-32 C, (C10)	T	86,80000	310,00	26 908,00
16	199000003		Nákup vhodného násypového materiálu včetně, dovozu (A14)	M3	3,24000	623,70	2 020,79
4			Vodorovné konstrukce				3 085,07
17	452111111R00		Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (C3)	KUS	26,00000	67,50	1 755,00
18	59218562		Krajník silniční 50x25x8 cm, (C4)	KUS	13,13000	101,30	1 330,07
5			Komunikace				232 213,91
19	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm, (A5)	M2	69,46000	167,50	11 641,50
20	565141211R00		Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m, tl. 6 cm, (A2)	M2	104,06000	376,00	39 126,56
21	567132115R00		Podklad ze šterku částečně vyplněného MC tl. 20 cm, (A4)	M2	69,46000	354,00	24 588,84
22	569903311R00		Zřízení zemních krajnic se zhuťnutím, (D6)	M3	31,64000	377,60	11 947,26
23	572753111R00		Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (A3)	T	4,32000	3 600,00	15 552,00

HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
 Stavba: "III/0478 LETONICE, VJEZDOVÁ BRÁNA"

Předání a převzetí prostoru staveniště:

do 15 dní od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby:

30.11.2018

Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu:

do 30 dnů od dokončení stavby

Předání a převzetí geometrického plánu (pouze pro SÚS JMK):

do 60 dnů od dokončení stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru		rok	2018																2019				
		měsíc	září				říjen				listopad				prosinec				leden				
		týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
SO 000	Ostatní náklady																						
	geodetické práce																						
	DSPS																						
	geometrické plány																						
SO 000	Vedlejší náklady																						
SO 101.1	Letonice-silnice III/0478 - SÚS JMK																						
	zemní a bourací práce																						
	odvodnění																						
	podkladní vrstvy																						
	obruby																						
	krytové vrstvy																						
	ostatní a dokončovací práce																						
SO 101.2	Letonice-silnice III/0478 - Obec Letonice																						
	zemní a bourací práce																						
	odvodnění																						
	podkladní vrstvy																						
	obruby																						
	krytové vrstvy																						
	ostatní a dokončovací práce																						


V Brně dne: 20 -08- 2018

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE




Kontaktní údaje na technického dozora investora budou předány zhotoviteli při předání a převzetí staveniště.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE



20 -08- 2018

Dne, za zhotovitele



Inženýrské stavby Brno, spol. s r .o.

