

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581

Veřejná zakázka:

„Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna“

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení
podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace II

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 21. 9. 2018):

1)

Zadavatel uveřejnil na svém profilu mimo jiné přílohu č. 3 zadávací dokumentace Položkový rozpočet – seznam činností (dále také jen „příloha č. 3“), kde požaduje nacenit položku 60111 - Mosty nestavební údržba. U této položky však není nikde uvedena bližší specifikace, co vše je v ní obsaženo a co má účastník nacenit. Může tedy zadavatel detailně popsat tuto položku tak, aby bylo zřejmé, co bude pod touto položkou v rámci smluvního vztahu vše realizováno?

2)

V uvedené příloze č. 3 je dále uvedena položka 91411 - Běžné prohlídky mostů s počtem prohlídek mostů 417 kusů/rok. Účastník se domnívá, že je však tato hodnota nepřiměřená a nadhodnocená, dle jeho zkušeností je třeba provést na mostech ve vlastnictví Jihomoravského kraje na území statutárního města Brna max. 90 prohlídek za rok. Žádáme zadavatele o úpravu této položky tak, aby byla v souladu s reálným počtem realizovaných prohlídek mostů.

3)

V příloze č. 3 položky Kosení travních porostů uvedené m2 zahrnují pouze 2x pokos v omezeném rozsahu podél krajských silnic v extravilánu, nikoliv celé silniční těleso a nezahrnují

plochy silniční zeleně příslušející k silnicím II. a III. tříd v intravilánu včetně středových pásů a ostrůvků. Dále je podhodnoceno množství stromů a dřevin vyžadujících ořezy a kácení. Žádáme zadavatele o úpravu těchto položek.

4)

V příloze č. 3 jsou uvedeny položky realizace nového a obnova stávajícího liniového VDZ realizovaného barvou (položky 37712, 37722, 38712, 38722). U těchto položek však nejsou uvedeny položky realizace či případné obnovy liniového VDZ strukturálním plastem, přičemž v položkách realizace nového či obnovy stávajícího plošného VDZ plastické hmoty uvedeny jsou (položka 36740). Je skutečným záměrem zadavatele absence realizace liniového VDZ materiály ze strukturálních plastů nebo zde tyto položky ve výčtu chybí?

5)

Žádáme o sdělení, že skutečně u položky 13410 - Dispečerské stanoviště se jedná o MJ za den, přičemž počet MJ za rok je 2904?

6)

Dle článku II., odst. II.2 písmena c) Smlouvy o poskytování služeb údržby silnice II. a III. třídy na území města Brna (dále jen „Smlouva“) je povinnost zhotovitele v souladu se Smlouvou a přílohou č. 3 provádět vedení archivu projektů a provádět kontrolu geodetických prací – toto však není v uvedeno v příloze č. 3 (jedná se tedy o nesoulad Smlouvy s přílohou č. 3). Současně není ve Smlouvě a příloze č. 3 uvedena položka „vedení pasportu komunikací“. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek.

7)

Současně žádáme o objasnění, zda zadavatel stanovil adekvátně předpokládanou hodnotu. Pokud vycházíme z aktuálních cen jednotlivých položek uvedených v příloze č. 3, jejich součet neodpovídá stanovené předpokládané hodnotě a jsou značně v poměru k dané předpokládané hodnotě podhodnoceny.

Informace zadavatele (poskytnuta dne 26. 9. 2018):

Ad 1)

Součástí položky položku 60111 - Mosty nestavební údržba dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace jsou tyto činnosti:

- čištění (ometání, oškrabání, ostříkání) povrchu vozovek, krajnic, zvýšených proužků, odrazných obrubníků, chodníků, zachytného systému (svodidla, zábradlí), průběžných dělících pásů a dopravního značení;

- čištění odvodňovacích zařízení (odvodňovačů, svodů odvodnění, žlabů, apod.), skluzů odvodnění u křídel a šachet kanalizace zasahujících do prostoru mostu;
- čištění povrchu říms a nosné konstrukce;
- čištění nosných konstrukcí, zejména detailů, kde se udržuje nečistota, přičemž zvláštní pozornost je nutno věnovat styčnickům ocelových a dřevěných konstrukcí a oblasti podporových příčníků;
- čištění ložisek a údržba ocelových ložisek (promazání) - vždy po dvou letech provozu;
- čištění mostních závěrů a dotahování šroubů upevnění;
- čištění šachet a stavebního zařízení sdělovacího vedení náležících k převáděné komunikaci;
- čištění a kontrola zařízení proti dotyku s elektrickým trakčním vedením;
- odstraňování uchycené vegetace ze všech částí mostu;
- čištění a kontrola zábran proti pádu osob a protihlukových stěn;
- očištění mostu od posypových prostředků po zimním období;
- odstraňování usazenin a naplavenin v korytě pod mostem, včetně čištění dlažby a vysekání porostu v prostoru pod mostem i v jeho blízkosti (provádí vlastník/správce příslušného toku) podle zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona.

Ad 2)

Zadavatel upravuje množství položky 91411 - Běžné prohlídky mostů v rámci přílohy č. 3 zadávací dokumentace tak, že počet kusů (prohlídek) je 90 kusů/rok.

Ad 3)

Uvedený rozsah kosení travních porostů je uveden jako předpoklad plnění za kalendářní rok. Stejným způsobem je stanoven předpoklad množství stromů a dřevin vyžadujících ořez a kácení. Počet měrných jednotek uvedených v příloze č. 3 je určen pro výpočet nabídkové ceny. Skutečný rozsah kosení travních porostů, ořez a kácení dřevin bude určen provozním plánem pro příslušný kalendářní rok a může být tedy reálně vyšší či nižší.

Ad 4)

Zadavatel uvádí, že obnovu liniového VDZ, které není předmětem veřejné zakázky, bude řešit mimo režim tohoto zadávacího řízení.

Ad 5)

Zadavatel upravuje u položky 13410 – Dispečerské pracoviště v rámci přílohy č. 3 zadávací dokumentace počet měrných jednotek tak, že aktualizovaný počet měrných jednotek je 151 dnů za kalendářní rok.

Ad 6)

Zadavatel tímto upravuje návrh obchodních podmínek tak, že v čl. II odst. 2 písm. c) vypouští odrážku „vedení archivu projektů“. Tuto činnost bude provádět zadavatel s tím, že dodavatel připraví technické vyjádření k projektům investorů dotýkajících se silnic II. a III. třídy a následně předá projekt včetně vyjádření a případné další korespondence k archivaci zadavateli (viz čl. II. odst. 2 písm. h) obchodních podmínek).

Provádění kontroly geodetických prací je předmětem činnosti dodavatele a je zařazeno do položky 91310 přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

Vedení pasportu komunikací není předmětem veřejné zakázky.

Ad 7)

Zadavatel setrvává na tom, že bez ohledu na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, což je pro postup zadavatele dle ZZVZ podstatné. Nicméně po rekalkulaci předpokládané hodnoty a zejména zohlednění aktuálních cen může předpokládaná hodnota veřejné zakázky činit až 100.000.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel současně informuje, že v souvislosti s vysvětlením/úpravou zadávacích podmínek přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově skončí dne 15. 10. 2018, v 10:00 hod. (místo pro podání nabídek zůstává nezměněno).

Nové informace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 27. 9. 2018):

Zadavatel uveřejnil dne 26.09.2018 na svém profilu Vysvětlení zadávací dokumentace I, kde mimo jiné upravil položku 91411 a položku 13410 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace a návrh obchodních podmínek v čl. II. odst. 2 písm. c)?

Poskytne zadavatel účastníkům upravený návrh obchodních podmínek a Přílohu č. 3 zadávací dokumentace dle obsahu ve Vysvětlení zadávací dokumentace I, nebo si je může každý účastník modifikovat sám?

Informace zadavatele (poskytnuta dne 27. 9. 2018):

Zadavatel prozatím neuvažuje o poskytnutí kompletně upravené verze smluvních podmínek, kdy samotná smlouva nemusí být ani dle čl. 7 zadávací dokumentace součástí nabídky (vyjma přílohy nezbytné pro identifikaci cen dle požadavků zadavatele).

V Brně dne 27. 9. 2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
právně zastoupené MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a jednatel