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SMLOUVA O DÍLO Č.2018B012
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění

ČI. I.
Smluvní strany

Objednatel: Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká l. Černá Hora, PSČ: 679 21
IČ: 00380458
DIČ: CZ00380458
e-mail:
zastoupený Mgr. Věrou Veselou, ředitelkou

a

zhotovite1· BRUSTURY s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v C 40665 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlol místo podnikání, popř. bydliště: Českobratrská 136/7, 679 61 Letovice
IČ: 26258358
DIČ: CZ26258358
bankovní spojení, č.účtu: KB Letovice,
e- mail:
zastoupený Jiří Pospíšil - jednatel firmy

ČI. II.
ÚČel a předmět smlouvy, vymezení díla

l. Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem Oprava chodníků na nádvoří před budovou Pavilon a PředzámČí, v souladu
s podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci ze dne 8.8.2018 k této veřejné zakázce
(dále jen ZD) a s nabídkou zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízeni o veřejné zakázce.
2. Předmětem této smlouvy je:
- závazek zhotovitele na svůj náklad, odpovědnost, nebezpečí, ve sjednané kvalitě, řádně a
včas zhotovit pro objednatele dílo, spočívající v provedení opravy stávajících zpevněných
ploch pravé části nádvoří po vstupu do objektu hlavním vchodem. (dále jen oprava chodníků),
které se nachází v v objektu objednatele (pozemek p.č. 2 jehož součástí je budova č.p. l, k.ú.
Černá Hora). Oprava chodníků bude spočívat zejména v odstranění stávající dlážděné plochy
a obrubníků, v odstranění stávajících odvodňovacích žlabů, odstranění stávajících mříží
větracích šachet a poklopu nákladního výtahu a provedení nové betonové dlažby, obrubníků,
odvodňovacích žlabů, dešt'ové kanalizace, osazení větracích šachet novými mřížemi a úprava
jejich horní části a úprava poklopu nákladního výtahu a v dalších pracích, jak je uvedeno v
Projektové dokumentaci pro stavební povolení s názvem:,,Oprava chodníků na nádvoří před
budovou pavilon a Předzámčí", která byla vypracována ve 4/2015 projektantem Ing. Lukášem
Novotným se sídlem Lesní 11, Blansko (dále jen Projekt) a podle ZD (dále jen dílo).
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- závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

ČI. III.
Místo provádění díla

Místem provádění díla je pozemek p.č. 2. jehož součástí je budova č.p. l, k.ú. Černá Hora, na
adrese Černá Hora, Zámecká l, okres Blansko. Budova je provozována jako domov pro
seniory (dále jen domov) a je nemovitou kulturní památkou.

ČI. IV.
Doba plnění

l.Zhotovitel je oprávněn a povinen provést dílo v době od 17.9.2018 do 30.11. 2018.
2.Místo pro zhotoveni díla (staveniště): pravá část nádvoří, které se nachází v v objektu
objednatele na pozemku p.č. 2, k.ú. Černá Hora, po vstupu do objektu . Pro potřeby stavby
bude vyčleněna i část parkoviště na levé straně nádvoří. V případě potřeby uskladnění
stavebního materiálu bude k dispozici i plocha technického dvora pod budovou Pavilon.
Staveniště bude objednatelem předáno zhotoviteli dne 17.9 .2018 v 8.00 hod.

3. Zhotovitel je povinen zahájit a provádět práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů po
předání staveniště.
4.Zhotovitel není v prodlení s plněním díla po dobu, po kterou nemohl plnit z důvodů na
straně objednatele. Překážka a doba trvání překážky na straně objednatele budou
zaznamenány ve stavebně-montážním deníku. O dobu trvání překážky na straně objednatele
se prodlužuje doba plnění.

ČI. V.
Vlastnictví díla

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a ke všem věcem, které zhotovitel opatřil
k provedení díla nabývá zřizovatel objednatele od okamžiku zabudování do předmětu díla.
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svými dodavateli toto ujednání respektovat.
Vlastníkem strojů a nástrojů potřebných pro zhotoveni díla, je zhotovitel. Zhotovitel nese
nebezpečí škody na těchto věcech. Zhotovitel bude mít u objednatele k dispozici
uzamykatelný prostor k uložení nástrojů, materiálu a výrobků, které užije ke zhotoveni díla

ČI. VI.
Provádění díla

1. Dílo bude prováděno za provozu domova pro seniory. Středem nádvoří vede hlavní
komunikační trasa domova pro seniory, která musí být volná pro provoz zásobování, sanitek,
apod. Na staveniště vedou vstupy do ubytovacích prostor (dále jen domovní vstupy), kterými
budou vstupovat a vystupovat v průběhu provádění díla klienti, jejich návštěvy, zaměstnanci
objednatele a další osoby. Dodavatel je proto povinen přijmout vhodná opatřeni pro zamezení
styku prací na staveništi a provozu na hlavní komunikační trase. Při provádění prací smí
omezit provoz na hlavní komunikační trase jen po nezbytně nutnou dobu. Při provádění prací
je povinen zajistit bezpečnost domovních vstupů. Je povinen učinit opatření, která povedou
k co nejnižší hlučnosti a prašnosti na staveništi.
2.Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek, včas a průběžně odklízet jeho
případné znečištění, odklízet jím způsobené znečištěni hlavní komunikační trasy a cest z ní
vedoucí k domovním vstupům za účelem zamezení úrazů osob či poškození věcí. Zhotovitel
je povinen bezodkladně odstranit jím způsobené nečistoty na příjezdových plochách k objektu
objednatele (včetně příjezdové veřejné komunikace). Zhotovitel je povinen odkládat veškerý
odpad vzniklý při provádění díla na Technický dvůr domova, pokud stavební odpad nebude
bezprostředně po jeho vzniku odvážen zhotovitelem na skládku.
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3.Za dodržování podmínek BOZP a PO na staveništi je odpovědný zhotovitel.
4.Objednatel dodá zliotoviteli energie potřebné ke zhotovení díla. tj. vodu a elektrickou
energii. Sociální zařízení (WC, umývadlo) pro pracovníky zhotovitele zajistí objednatel.
5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se pohybovat výlučně po staveništi (s výjimkou výše
uvedenou) a po skončení denní práce opustit staveniště a objekt objednatele.
6.Zhotovitel má povinnost vést stavebně-montážní deník (dále jen deník) ve dvojím
vyhotovení. Deník povede od předání staveniště do předání díla, popř. do odstranění poslední
vady díla, reklamované objednatelem v záruční době. Všechny listy deníku budou číslovány.
Zhotovitel do deníku zapisuje zejména: den převzetí staveniště, časový postup prací, případné
odchylky v postupu prací oproti Projektu a jejich důvod, popis případných nepředvídatelných
prací a jejich důvod, termíny k odstranění závad zjištěných kontrolou objednatele v průběhu
prováděni díla, apod. Záznamy v deníku budou čitelné a označené datem, kdy nastaly
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Pracovník objednatele, který byl pověřen prováděním
kontroly díla a osoba ustanovená objednatelem stavebním dozorem nad prováděním díla jsou
oprávněni do deníku na požádání nahlížet a písemně se v deníku k zápisům vyjadřovat. Druhé
vyhotovení deníku je zhotovitel povinen odevzdat objednateli při předání díla.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě,
které vzniknou v důsledku jeho Činnosti při zhotovování díla. Zhotovitel je povinen o vzniku
škody ihned informovat objednatele a odstranit škodu bez zbytečného odkladu, především
uvedením do původního stavu.
8. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly provádění díla (tzv. kontrolní dny)
zejména z hlediska bezpečnosti, kvality díla, dodržování projektové dokumentace, atd.
Zhotovitel má povinnost se kontrolních dnů zúčastnit a poskytovat součinnost. Zhotovitel je
povinen respektovat účast zástupce Národního památkového ústavu jako orgánu státní
památkové péče při kontrolních dnech a řídit se při provádění díla jeho stanovisky a
připomínkami vyplývajícími z kompetence tohoto orpánu. Z každého kontrolního dne bude
pořízen zápis. Kontrola bude prováděna pověřeným zaměstnancem objednatele, případně i
osobou zmocněnou objednatelem konat stavební dozor nad prováděním díla.
9.Objednatel předem vymezil místo pro stavební odpad v prostom Technického dvora
domova. Tento prostor pro ukládání odpadu bude zhotoviteli vymezen při předání staveniště.
Zde je zhotovitel povinen umístit svůj kontejner pro ukládání odpadu. Kovový odpad vzniklý
při zhotovování díla je zhotovitel povinen vytřídit a předat objednateli. Ostatní odpad je
zhotovitel povinen zlikvidovat uložením na příslušnou skládku.

ČI. VII.
Jakost a provedení díla

l. Dílo musí být provedeno v souladu s Projektem, popř. s nutnými a nepředpokládanými
změnami oproti Projektu, popř. s vyhrazenou změnou díla, stanovenou v ZD. Obsah změn,
jejich cenový a časový dopad na dílo bude zaznamenán do deníku a bude o něm uzavřen
dodatek této smlouvy.
2. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání v jeho řádném užívání nebo užívání ztěžují.
Za nedostatky bránící řádnému užívání jsou smluvními stranami (vzhledem ke způsobu
pohybu klientů objednatele za pomocí ortopedických pomůcek, berlí. invalidních a jiných
vozíků) považovány zejména terénni nerovnosti povrchu betonové dlažby zejména vypoukliny,
díry, nedostatky spárováni, dále nerovnosti přechodu prahů domovních vstupů a navazující
dlažby, nerovnosti v přechodu dlažby a odvodňovacích žlabů, tak aby byly v souladu s
vyhláškou č. 398/2009 a vyhovovali pro provoz zdravotně a tělesně postiženým. Veškerý
materiál k provedení díla opatří zhotovitel. Materiály a výrobky použité ke zhotovení díla
musí být nové. i. jakosti. Použití výrobků a materiálů jiných parametrů, než jsou uvedeny



v Projektu, musí být schváleno objednatelem. Neschválené výrobky není objednatel povinen
převzít ani hradit jejich cenu.
3.Zhotovitel se zavazuje postupovat podle technologických postupů stanovených platnými
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

ČI. VIII.
Cena díla a platební podmínky

l. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené a objednatelem převzaté dílo činí
KČ bez DPH (slovy' )

DPH činí :
Cena díla bez DPH je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná.
V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky potřebné pro zliotovení díla podle této
smlouvy a Projektu.
2. Překročení ceny díla je možné pouze v případě, že se v době provádění díla objeví nezbytná
nutnost provedení prací, které nebyly uvedeny v Projektu (tzv.vícepráce), popř. změny
v související s vyhrazenou změnou smlouvy o dílo v ZD tj. stanoviskem Národního
památkového ústavu, týkajícího se druhu a množství betonové dlažby. Na provedení víceprací
se zhotovitel s objednatelem předem dohodne a to formou dodatku k této smlouvě. Pokud se
konkrétní vícepráce (včetně materiálu nutného k jejich provedení) nebude nacházet
v Položkovém rozpočtu předloženém zhotovitelem zadavateli v zadávacím řízení, bude
vícepráce oceněna podle ceníku RTS Stavitel +, platném pro rok 2018 a cena materiálu či
výrobku podle průměmé ceny dodávky na trhu v době použití materiálu na dílo.
Pokud se v průběhu realizace díla ukáže, že není zapotřebí určitou část díla realizovat a
objednatel se o tom dohodne se zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě (tzv.
méněpráce), dojde ke snížení ceny díla o cenu prací a dodávek, o kterých bylo dodatkem
dohodnuto, že nebudou na díle provedeny. K ocenění méněprací pro tento účel dojde podle
Položkového rozpočtu, ve kterém jsou označeny méněpráce, předloženého zhotovitelem
v zadávacím řízení.
3. Práce provedené na díle budou zhotovitelem fakturovány až po předání díla objednateli.
Zhotoviteli nebude poskytována záloha na úhradu ceny díla.
4.Objednatel je oprávněn provést z fakturované částky ceny díla tzv. pozastávku, tj. neprovést
úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. Pozastávku je objednatel oprávněn
provést za účelem zajištění odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání díla a
nebrání užívání díla. Pozastávka bude uvolněna nejpozději do 7 kalendářních dnů od
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
5.Smluvní strany se dohodly na splatnosti ceny díla v délce lS-ti kalendářních dnů ode dne
doručení faktury k vyúčtování ceny díla objednateli. Cena díla se považuje za uhrazenou
okamžikem připsání fakturované částky na účet označený zhotovitelem v záhlaví této
smlouvy.

ČI. IX.
Předání díla

l.Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla nejméně 2 pracovní dny předem.
2.0 předání a převzetí díla bude ve dvojím vyhotovení vypracován protokol, který bude
podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení.
Protokol bude obsahovat popis zhotoveného díla, jeho kvalitu. seznam případných vad a
nedodělků. Zhotovitel je povinen umožnit účast zástupce Národního památkového ústavu
jako orgánu státní památkové péče při předání díla.
3.Zhotovitel je povinen předat při předání etapy díla objednateli zejména tyto doklady:

- vyhotovení deníku
- Kopie dokladů o likvidaci odpadu
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4.Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo. které nebude zhotoveno řádně a ve sjednané
kvalitě, zejména pak s nedostatky uvedenými v ČI. VII. Odst. 2 této smlouvy. V případě. že
dílo bude předáno s vadami a nedodělky. které nebrání jeho řádnému běžnému užívání. je
zhotovitel povinen odstranit je do 10 kalendářních dnů od předání díla.
5.Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů od protokolárního
předání díla, popř. od odstraněni poslední vady. nedodělku díla zjištěných při předání díla,

ČI. X
Záruky

1.Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených stavebních prací 60 měsíců od předání díla,
popř. od předání odstraněné vady či nedodělku po předání díla. Zámka na materiály
zapracované do díla činí 24 měsíců od předání díla.
2.Reklamace záručních vad musí být objednatelem učiněna písemně bez zbytečného odkladu
po zjištění vady. Reklamace odeslaná posledním dnem záruční doby se považuje za řádně
uplatněnou. Ohledně doručování reklamace zhotoviteli platí ujednání v závěrečných
ustanoveních. V případě reklamovaných vad v záruční lhůtě je zhotovitel povinen provést
opravu bezplatně.
3.Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních
dnů od oznámení vady. V případě, že zhotovitel nenastoupí v této době k odstranění vady, je
objednatel oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetí, odborně způsobilé osoby a
požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů na odstranění vady. Reklamace se doručuje
zhotoviteli prostřednictvím e-mailu, datové schránky, popř. poštou.

ČI. XI.
Smluvní pokuty a podstatné porušení smlouvy.

l. Pro případ prodlení zhotovitele s nedodržení termínu pro zhotovení díla sjednaném v ČI. IV
odst. l této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- kč za každý započatý
kalendářní den prodlení. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla
zjištěných při předání díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z výše pozastávky
včetně DPH podle ČI. VIII. odst. 4 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.
2.Objednatel je povinen pro případ prodlení s úhradou faktury zaplatil zhotoviteli smluvní
pokutu Yé výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.
3.Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro případ nevyklizeni staveniště ve sjednané
době smluvní pokutu ve výši kč za každý den prodlení.
4.Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u
druhé smluvní strany.
5.Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody a povinnost
zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení této
smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

- nezahájení a neprovádění prací podle ujednání ČI.IV odst. 3 této smlouvy
- postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s Projektem bez projednání a souhlasu

objednatele
- jakékoliv bezdůvodné přerušení prací na díle po více jak 4 pracovni dny
- existence vady při předání díla. jenž zcela znemožňuje užívání díla,
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7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku zhotovitele či byl návrh na zahájení insolvenčniho řízení vůči zhotoviteli
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčniho řízení.
8.Dojde-li k odstoupení od této smlouvy objednatelem, je zhotovitel povinen provést veškerá
opatření k zabránění vzniku škod na díle.
9.Účinky odstoupení nastávají doručení písemného projevu odstoupeni druhé smluvní straně
na adresu sjednanou v ČI. XIII. odst. l této smlouvy.

ČI. XII.
Další ujednání:

l. Zhotovitel prohlašuje. že má uzavřenou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistných rizik existujících při plnění této smlouvy a
prohlašuje, že pojistnou smlouvu bude mít platnou po celou dobu účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu objednatele oprávněn postoupit svoji pohledávku
na zaplacení ceny díla podle této smlouvy či její část na třetí osobu.

ČI. XIII.
ZávěreČná ujednání

l. Pro doručení písemností druhé smluvní straně se použijí kontaktní údaje uvedené v této
smlouvě. Pokud není změna kontaktních údajů doručena druhé smluvní straně, má se za to, že
bylo doručeno řádně, pokud bylo doručeno na posledně známou adresu.
2. Dodatky k této smlouvě je možné činit pouze v písemné formě.
3. Součástí této smlouvy je:
Příloha Č.1 - Projekt
Příloha č. 2 - ZD
Příloha Č.3 - nabídka zhotovitele v zadávacím řízení

V Černé Hoře V Ceně Hoře dne 5.9.2018

DOMOV PRO SEN1ORV ČERNÁ HORA

Pň'spěvkova o'ganizace
" , Zámecicá 1

b' E 679 21 Černá Hora
....C DO 380 458

Objednatel u)

l3usLury
Firma

8/7 ' Letovice 679 61
QC CZC62S&3SEl

Zhoto

6



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet O O JKSO
objekt Název objektu škp
01 Oprava chodníků na nádvoří před budovou Měrná jednotka
Stavba Název stavbý

, Počet jednotek O1808-03 Domov pro seniory cemá Hom " - Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková org,
Dodavatel BRUSTURY s.r.o. Zakázkové číslo 1808-03
Rozpočtoval Počet listu

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady ' " ' .Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 638 919
Z PSV celkem 30 034
R M práce celkem 30 207
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 699 160

HZS O
ZRN"HZS 699 160 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 699 160 Ostatní náklady celkem O
Vypracoya| ':'.-. .' .j.·';..·'.;. Zä.zhotóýitele""'-::4-'.,"·,"'·,,"F"- Za':ób édňátelé'·:,-"""- "'-:'·
Jméno : jméno : jméno :

Datum : ,C- q. ŔdÉĹ Datum : G. 'i . 1cAI Datum :

Podpis : d Podpis: P,gdpis:
usLury ""L"!",y

, ,

,· " """" vební Ptrma , ' M "" ' "' "" 'ebni Pirma Č E3/7 ' Ľetjvice
61Českobratr5ká 135/7· Letmvice E7S 61 IČ DIČ: CZ1262SBL58

IČ, 26258359 · DIČ: CZ262S8358

r' " " " ·. '.- ' ",' i". ,:'

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

"

Poznámka :
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Stavba : 1808-03 Domov pro seniory Černá Hora
objekt : 01 Oprava chodníků na nádvoří před budovou

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž hzs
11 Přípravné a přidružené práce O
12 Odkopávky a prokopávky O
16 Přemístění výkopku O
17 Konstrukce ze zemin O
18 Povrchové úpravy terénu O
38 Kompletní konstrukce O
45 Podkladní a vedlejší konstrukce O
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných E O
59 Dlažby a předlažby komunikací O
87 Potrubí z trub z plastických hmot O
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení O
91 Dop|ňujÍcĹ práce na komunikaci O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt O
96 Bouráni konstrukci O
99 Staveništní přesun hmot O
711 Izolace proti vodě O
721 Vnitřní kanalizace O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot O
vn vedlejší náklady O

CELKEM OBJEKT O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
O O

CELKEM VRN O
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

1808-03 Domov pro seniory Černá Hora
01 Oprava chodníků na nádvoří před budovou

Rozpočet:

P.Č. Číslo po|ožky Název položký MJ množství cena /MJ celkem (KČ)
Díl: 11 Připravné a přidružené práce

1 113105113R00 Rozebrání dlažeb z lom kamene do MC, spáry s MC m2 1,12 2
2 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 165,36 8
3 113106222R00 Rozebráni dlažeb z drobných kostek v živici m2 0,18 0
4 113109305R00 Odstraněni podkladu pI. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm m2 9,36 2
5 113202111R00 Vytrháni obrub obrubníků silničních m 109,48 4
6 11-PC1 Vytýčení šťáv. inž. síti kpl 1,00 0
7 11-PC2 Ochrana stávající zeleně kpl 1,00 0

Celkem za 11 Pňpravné a pňdružené práce
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

8 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 16,94
9 122201109R00 Příplatek za lepivost- odkopávky v hor. 3 m3 8,47
10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3 m3 25,96

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky
Díl: 16 Přemktění výkopku

11 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 l 35,37
12 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 l m3 35,37

Celkem za 16 Pňemlstěnl výkopku
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

13 175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 7,53
14 175101209R00 Příplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp objektu m3 7,53
15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 35,37

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

16 180402111R00 Založeni trávníku parkového výsevem v rovině m2 27,38
17 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 185,89
18 181301102R00 Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 m2 27,38
19 00572400R Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 0,68
20 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 4,11

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu
Díl: 38 Komp|etní konstrukce
21 380311551R00 Beton komplet. konstrukci prostý C 20/25 do 15 cm m3 0,64
22 380356211R00 Bednění kompLkonstr.omítaných pl.rovinných,zřiz. m2 2,00
23 380356212R00 Bedněni kompLkonstr.omitaných pl.rovinných,odbed. m2 2,00

Celkem za 38 Komp/etn/konstrukce
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
24 457971111R00 Zřízeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 185,89
25 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 213,77

Celkem za 45 Podkladní a ved/e/š/ konstrukce
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikaci a zpevněných p|och
26 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 15 cm m2 185,89

Celkem za 56 Podkladní vrstvy komun/kacl a zpevněných pioch
Díl: 59 Dlažbý a předlažby komunikaci
27 591241111R00 Kladeni dlažby drobné kostky, lože z MC ti. 5 cm m2 0,84
28 596215020R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 3 cm m2 185,89
29 597101112RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - poIymerbeton B 125 včetně

betonového lože C 12/15, zatíženi B 125 kN m 51,50
30 59-PC Příplatek za ztížené podmínky - kladení dlažby v m kpl 1,00
31 58380120.AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 It = 5 m2 m2 0,86
32 59-M1 Dlažba betonová 600/400/40 odstín standart m2 105,00
33 59-M1 Dlažba betonová 400/400/50 odstín standart m2 93,00
34 59-M3 Z|ab KE-100, spádovaný, pozink. hrana, C250 m 46,00
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položkový rozpočet

Stavba : 1808-03 Domov pro seniory černá Hora Rozpočet:
objekt: 01 Oprava chodníků na nádvoří před budovou

P.č. Číslo položký Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
35 59-M3 Z|ab SF-300, beze spádu, litin. hrana, D 400 m 5,50

Celkem za 59 Diažby a pňed/ažby komunikací
Díl: 87 Potrubí z trub z p|astických hmot
36 831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových d 160 mm hloubka 1,5 m

m 40,50
37 87-PC Úprava venk. rozvodu vody na zaléváni prodlouženi, kpl 1,00

Celkem za 87 Potrub/z trub z plastických hmot
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
38 899101111R00 Osazeni poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00
39 899101211U00 Dmtž poklop litinä+rám -50kg kus 1,00
40 899102111R00 Osazeni poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00
41 899102211U00 Dmtž poklop htina+rám -100kg kus 1,00
42 899201211U00 Dmtž mříž litina-řrám -50kg kus 1,00
43 899203111RT2 Osazení mříži litinových s rámem do 150 kg včetně kus 1,00
44 89-PC Zapraveni hor. lice nového chodníkového poklopu po kus 1,00
45 89-m1 Typový chodníkový poklop ze šedé litiny 800/800 mm kus 1,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
Díl: 91 Dop|ňuiÍcÍ práce na komunikaci
46 917862111R00 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 113,60
47 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné ti. do 10 cm m 6,10
48 59217420R Obrubník chodníkový abo 13-10 1000/100/200 přirodnÍ kus 114,74

Celkem za 91 Dop/ňu//c/práce na komunikaci
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemnjch stavbách
49 953941212R00 Osazováni mříži v rámu nebo z jednotlivých tyči kus 2,00
50 953943123R00 Osazeni kovových předmětů do betonu, 15 kg l kus kus 12,00
51 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 26,00
52 95-M1 Nerezový profil 80/80/6 kg 123,66
53 95-M2 Nerezová mříž větracích šachet z pásové oceli kus 2,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 96 Bouráni konstrukcí
54 965042131R00 Bourání mazanin betonových ti. 10 cm, pI. 4 m2 m3 0,27
55 965042231R00 Bouráni mazanin betonových ti. nad 10 cm, pI. 4 m2 m3 0,36
56 976016111R00 Vybouráni želbet. krmných žlabů pro skot m 51,40
57 96-PC DMT ocel. mříži beton, žlabů a větracích šachet ii kpl 1,00

Celkem za 96 Bouráni' konstrukcí
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
58 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 123,81

Celkem za 99 Staveništn/přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě
59 711482020RZ1 Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie

Technodren a doplňků m2 41,85
60 71 1792620U00 Izolace lišta krycí odvětrávací m 69,75
61 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 711 Izolace pnoti vodě
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
62 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová

klapka, koš na listi, DN 100 kus 3,00
63 721242805R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 3,00
64 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,23

Celkem za 721 Vnit/'h/ kanalizace
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
65 979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 59,97
66 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 419,79
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

1808-03 Domov pro seniory černá Hora
01 Oprava chodníků na nádvoří před budovou

Rozpočet:

P.Č. Číslo položky Název položký MJ množství l cena l MJ celkem (KČ)
67 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 59,97

Celkem za D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
Díl: VN vedlejší nákladý
68 VRNO Ztížené výrobni podmínky Soubor 1,00
69 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00
70 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00
71 VRN3 Mimostaveništni doprava Soubor 1,00
72 005121R Zařízeni staveniště Soubor 1,00
73 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00
74 VRN6 Kompletační činnost (|Cd) Soubor 1,00
75 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00

Celkem za VN Ved/e/š/náklady
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