Žádost o vyjasnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka „LUSK – Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum:

Žádost o vyjasnění č. 1 – resp. reakce na vysvětlení zadavatele z 10.10.2018
Na dotaz č. 1 ze dne 8.10.2018 zadavatel odpověděl:

Manipulace se stávající zeminou a sutí jsou stanoveny dle STAVEBNÍ ČÁSTI výkresu D1.1.-00 Výkopy, rozsah Bouraných kcí odpovídá Geozaměření skutečného stavu z 2016 (součást složky LUSK UR+SP/LUSK podklady a průzkumy) a provedeným sondám základových kcí. V soupisu prací je z celkové vytěžené zeminy část použita zpět do výkopů, část uložena na skládku horniny (popl.v pol 6) a část likvidována jako suť (součást položek v díle D96). 
Tyto informace jsou však zavádějící a nepřesné. Demontážní hmotnost v dílu 1 má pouze položka p.č. 7, a to 0,7 t/m3. Celkem tedy 35,263 t. Toto množství je naprosto nedostatečné, když výkaz výměr počítá s 1/3 vytěžené zeminy (cca 300 m3) jako se sutí. To je cca 500 tun suti. 
Žádáme zadavatele, aby v zájmu zajištění transparentnosti uvedl výkaz výměr do řádného stavu, odpovídajícího skutečnosti. 

Pokud by zadavatel popsaná pochybení nenapravil, tyto práce (přesun a likvidace suti) by bylo nutné řešit jako vícepráci. 

Žádost o vyjasnění č. 2 – resp. reakce na vysvětlení zadavatele z 10.10.2018
Na dotaz č. 2 ze dne 8.10.2018 zadavatel odpověděl:

 Položky pro trapézové plechy TRAPEZ 82/280 tl. 0,88 (hmotnost 2131,5kg) v Soupisu prací chybí, je třeba doplnit do SO08 jako samostatný díl VEGETAČNÍ STŘECHA – NOSNÁ KCE Pol 20+21 dle přiložené specifikace xls, části STATIKA a skladeb kcí S5+S6.
Vyplnění vln je v položce č. 54 díl 713 Izolace tepelné v tl.40mm (ve dvou vrstvách).

Dotaz se týkal vyplnění vln. Používá se speciální MW (například Isover TRV) ve tvaru vlny trapézového plechu. Tato je přímo zmíněna ve výkresu řezu ve skladbě S5 a S6:

„85mm  trapéz plech 85/280 tl. 0,88 mm+minerální vata ve vlně trapézu“

Tato MW však skutečně součástí výkazu výměr (po opakovaném prověření) v něm obsažena není. Navíc výkaz obsahuje jiné tloušťky izolací, než je popsáno ve skladbách (XPS tl. 100 mm, místo 120 mm, apod.).

Žádáme zadavatele, aby v zájmu zajištění transparentnosti uvedl výkaz výměr do řádného stavu, odpovídajícího skutečnosti. 

Pokud by zadavatel popsaná pochybení nenapravil, výše uvedené práce by bylo nutné řešit jako vícepráci. 

Závěrem: 

Žádáme o to, aby zadavatel takto nejasně a neurčitě vymezený předmět díla upravil a v rámci své odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace tyto nejasnosti vyjasnil. 

Zároveň v této souvislosti žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek, neboť dle našeho názoru není pro dodavatele za stávajícího stavu zadávací dokumentace možné řádně a odpovědně zpracovat nabídku. 
