

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Ivanou Čermákovou, ředitelkou

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

115-4372340207/0100

IČ: 66596769 DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: BYTOP-GAS, spol. s r.o.

Sídlo: Bratislavská 5, 693 01 HUSTOPEČE

zastoupený: p. Svatoplukem Cabalem

oprávněn jednat ve věcech technických p. Luboš Fiala

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3907142/0800

IČ: 42324238 DIČ:CZ42324238

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně oddíl C vložka 2621

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Řešení havarijního stavu ohřevu TUV**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
 - a) projektovou dokumentací zpracovanou v červenci 2018 projekční kanceláří TZ pro, s.r.o. se sídlem Filipínského 5, Brno, obsahující projekční část Technologie a Měření a regulace, a
 - b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obou výše uvedených projekčních částí.
3. Součástí předmětu díla je též:
 - a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
 - b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
 - c) provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
 - d) další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
 - e) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla,
 - f) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
 - g) průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 (Ivančice, Lány 2).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
 - a) projektovou dokumentaci dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
 - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4 tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména určení přístupových cest.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 4 po sobě jdoucích kalendářních týdnů od data zahájení realizace díla.
2. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy o dílo.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH :	573.029 Kč
DPH (21%) :	120.336 Kč
cena včetně DPH :	693.365 Kč

(slovy: Šestsetdevadesáttřítisíctřistašedesátpět korun).

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (**příloha č. 1** této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních

prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.
3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
 - označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
 - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - popis předmětu plnění,
 - datum vystavení a odeslání faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - sazby a výši DPH,
 - výši částky včetně DPH,
 - částku k proplacení,
 - jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

3. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

7. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.
8. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
2. Dílo bude prováděno za nepřerušného školního provozu. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu a nesmí svou činností ohrozit bezpečnost pohybu osob objednatele v objektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
6. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).
3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru,

- příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 15 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
 12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.
 14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.
 15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejed vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu smlouvy o dílo.
18. Dílo bude prováděno v období školního roku. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nebyl nad únosnou míru narušen průběh výuky. V takovém případě musí být zajištěn bezpečný příchod osob k objektu, včetně průchodu budovou. Pracovní prostor bude od zbývajících prostor školy oddělen účinnou zábranou.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
 2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.
 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení.
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a revizní zprávy osvědčující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení,
 - c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
 - d) originál stavebního deníku,
 - e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - zhodnocení jakosti provedeného díla,
 - dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - seznam předaných dokladů a dokumentace,
 - seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění,

- dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.
- Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 - Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
- Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců. U zařízení se řídí záruka dle záručního listu daného výrobku viz příloha záruční list.
- Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
- V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z částky, s níž je objednatel v prodlení.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky

vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
 - c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
 - g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
 - i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.
6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tato smlouva má 13 stran a 1 přílohu.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Ivančicích dne 24. září 2018



Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Ing. Ivana Čermáková, ředitelka
za objednatele

V Hustopečích 24. září 2018



Bytop-gas. Spol. s r.o. Hustopeče
p. Svatopluk Cabal

za zhotovitele

BYTOP-GAS
spol.s.r.o.
Bratislava 5
693 01 Hustopeče

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Lány 859/2, 664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769, Tel.: 546 451 110

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_051 Řešení havarijního stavu ohřevu TV Gymnázia Jana Blahoslava

Objekt: 01 Technologie

Rozpočet: 1 Technologie

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BYTOP-GAS s.r.o.

Bratislavská 5, Hustopeče, 693 01

IČO: 42324238

DIČ: CZ42324238

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			25 000,00
PSV			381 169,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			20 720,00
Celkem			426 889,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	426 889,08 CZK
Základní DPH	21 %	89 647,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,08 CZK

Cena celkem s DPH

516 536,00 CZK

v

BYTOP-GAS
spol.s.r.o.
Bratislavská 5
693 01 Hustopeče

Za zhotovitele

dne

24. 9. 2018

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Lány 859/2, 664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769, Tel.: 546 451 110

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D01	Demontáže	HSV			25 000,00	6
713	Izolace tepelné	PSV			24 560,51	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			38 454,66	9
732	Strojovny	PSV			178 793,50	42
733	Rozvod potrubí	PSV			56 322,99	13
734	Armatury	PSV			79 316,26	19
783	Nátěry	PSV			3 721,16	1
ON	Ostatní náklady	ON			20 720,00	5
Cena celkem					426 889,08	100

Položkový rozpočet

S:	2018_051	Řešení havarijního stavu ohřevu TV Gymnázia Jana Blahoslava
O:	01	Technologie
R:	1	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D01		Demontáže				25 000,00
1	D01	Kompletní demontáž stávající technologie včetně ekologické likvidace	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
Demontáž 2ks stacionárních ohřivačů TV, rozdělovače, sběrače, potrubí, izolace, armatur						
Díl: 713		Izolace tepelné				24 560,51
2	713-01	Montáž tepelné izolace z kamenné vlny	m	82,00000	82,03	6 726,46
3	998713101R00R1	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,29500	1 391,69	410,55
4	631547217R_R01	Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	6,00000	165,60	993,60
5	631547319R_R02	Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	46,00000	204,70	9 416,20
6	631547322R_R03	Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	30,00000	233,79	7 013,70
Díl: 722		Vnitřní vodovod				38 454,66
7	722172316R00	Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm, vč.zed.výpom.	m	4,00000	708,62	2 834,48
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
8	722172335R00	Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.	m	6,00000	537,67	3 226,02
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
9	722172336R00	Potrubí z PPR, teplá, D 63x8,6 mm, vč. zed.výpom.	m	4,00000	708,62	2 834,48
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
10	722181212RY3	Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	4,00000	73,18	292,72
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
11	722181215RW6	Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	6,00000	216,55	1 299,30
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
12	722181215RY3	Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	4,00000	246,09	984,36
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
13	72223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	ks	2,00000	88,89	177,78
14	722-010	Montáž izolace z pěnového polyetylenu	m	14,00000	69,56	973,84
15	722-020	Montáž cirkulačního čerpadla, DN 25	ks	1,00000	113,78	113,78
16	722-030	Montáž nádoby expanzní tlakové o objemu 18l	ks	1,00000	153,89	153,89
17	722-040	Montáž pojistného ventilu	ks	1,00000	48,17	48,17
18	722-050	Montáž armatur závitových, se 2závity, do G 2	ks	10,00000	134,73	1 347,30
19	722-01	Průtočná expanzní nádoba DD 18/10 + flowjet DN20 + uchycení	ks	1,00000	1 974,39	1 974,39
20	722-03	Vodoměr DN40, qp= 10m3/hod	ks	1,00000	3 926,00	3 926,00
21	722-05	Mosazný kulový kohout závitový DN40 na pitnou vodu, PN16	ks	2,00000	610,16	1 220,32
22	722-06	Mosazný kulový kohout závitový DN50 na pitnou vodu, PN16	ks	4,00000	863,56	3 454,24
23	722-07	Mosazný zpětný ventil DN40 na pitnou vodu	ks	1,00000	481,14	481,14
24	722-08	Mosazný zpětný ventil DN50 na pitnou vodu	ks	1,00000	759,22	759,22
25	722-09	Mosazný filtr DN40 na pitnou vodu	ks	1,00000	393,63	393,63
26	722-10	Teploměr nerezový TR 100, délka stonku 60 mm, rozsah 0-100 °C, včetně montáže	ks	1,00000	317,60	317,60
27	722-11	Tlakoměr 0 - 10 MPa na studenou vodu, včetně montáže	ks	1,00000	314,00	314,00
28	722-12	Cirkulační čerpadlo (např. Alpha2 25-60N 180) - nerezové	ks	1,00000	9 516,00	9 516,00
29	722-13	Pojistný ventil DN15/20 pro TV, otevírací přetlak 10bar	ks	1,00000	394,00	394,00

Položkový rozpočet

S:	2018_051	Řešení havarijního stavu ohřevu TV Gymnázia Jana Blahoslava
O:	01	Technologie
R:	1	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	722-14	Drobné tvarovky (přechodky, redukce) včetně montáže	ks	20,00000	70,90	1 418,00
Díl: 732		Strojovny				178 793,50
31	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	1,40000	1 986,43	2 781,00
32	732-01	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40	ks	5,00000	213,47	1 067,35
33	732-02	Montáž zásobníku teplé vody o objemu 500l	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
34	732-03	Montáž rozdělovače/sběrače	ks	1,00000	600,00	600,00
35	732-04	Montáž měřiče tepla DN50, včetně dodávky protipřirub DN50 + šroubů + matic	ks	1,00000	1 607,00	1 607,00
36	732-002	Zásobník teplé vody s integrovaným výměníkem o výkonu 58kW, Objem 500l, včetně izolace z PU pěny tl. 50 mm	ks	1,00000	39 542,00	39 542,00

Teplosměnná plocha výměníku 5,5 m²

Jmenovitý průtok při 60°C = 1562 l/hod

37	732-003	Elektrická topná tyč TJ 6/4", výkon 9 kW	ks	1,00000	3 238,00	3 238,00
38	732-004	Kombinovaný rozdělovač/sběrač topné vody, 5 topných okruhů, L=2,45m, max. průtok 18 m ³ /hod. včetně stojanu a izolace z PUR pěny	ks	1,00000	24 383,65	24 383,65
39	732-007	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo (např. Magna3 40-60F), Q=8,0 m ³ /hod, H=4m	ks	1,00000	22 633,00	22 633,00
40	732-008	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo (např. Magna3 32-80), Q=7,0 m ³ /hod, H=4m	ks	2,00000	18 315,00	36 630,00
41	732-009	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo (např. Magna3 25-60), Q=5,0 m ³ /hod, H=3,5m	ks	1,00000	14 493,00	14 493,00
42	732-010	Elektronicky řízené oběhové čerpadlo (např. Aplha2 25-80), Q=1,8 m ³ /hod, H=3,0m	ks	1,00000	5 365,00	5 365,00
43	732-011	Trojcestné směšovací ventily včetně servopohonu - dodávka MaR	ks	5,00000	92,50	462,50
44	732-012	Ultrazvukový měřič tepla DN50, PN25, qp=15 m ³ /hod, přírubové mosazné připojení, včetně napájení 230V a modulu Mbus	ks	1,00000	22 385,00	22 385,00
45	732-013	Kulový kohout s jímkou pro měřič tepla DN20	ks	2,00000	452,00	904,00
46	732-014	Mosazná jímka průměr 6mm, délka 85mm pro měřič tepla	ks	2,00000	601,00	1 202,00

Díl: 733		Rozvod potrubí				56 322,99
47	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	6,00000	484,01	2 904,06

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

48	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	46,00000	616,04	28 337,84
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

49	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	30,00000	701,86	21 055,80
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

50	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,50000	3 450,58	1 725,29
51	733-11	Ocelové tvarovky a drobný materiál	ks	30,00000	10,00	300,00
52	733-12	Montážní a kotvicí materiál (konzoly, objímky)	ks	40,00000	50,00	2 000,00

Díl: 734		Armatury				79 316,26
53	734109215R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65, včetně dodávky protipřirub + šroubů + matic	ks	4,00000	986,78	3 947,12

54	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitkem, G 1/2	ks	35,00000	15,47	541,45
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

55	734421150R00	Tlakověr deformační 0-10 bar č. 53312, D 100, včetně montáže	ks	10,00000	550,74	5 507,40
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

56	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,78900	360,60	284,51
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

57	734-10	Montáž elektroventilů závitových do DN50 (ventily s pohonem dodávka MaR)	ks	5,00000	134,73	673,65
----	--------	--	----	---------	--------	--------

58	734-11	Zaregulování průtoku na ventilech	ks	5,00000	180,00	900,00
----	--------	-----------------------------------	----	---------	--------	--------

59	734-13	Návarky pro MaR	ks	10,00000	158,04	1 580,40
----	--------	-----------------	----	----------	--------	----------

60	734209118R00_R0	Montáž armatur závitových, se 2závitky do DN50	ks	61,00000	134,73	8 218,53
----	-----------------	--	----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	2018_051	Řešení havarijního stavu ohřevu TV Gymnázia Jana Blahoslava
O:	01	Technologie
R:	1	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
61	38832211R	Teploměr nerezový TR 100, délka stonku 60 mm, rozsah 0-120°C, včetně montáže	ks	10,00000	317,60	3 176,00
62	38832941R	Jímka teploměrová dl. 65 mm chromovaná	ks	10,00000	77,78	777,80
63	42260624R	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	ks	12,00000	304,49	3 653,88
64	5511356977R	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	ks	23,00000	88,89	2 044,47
65	734-001	Kohout kulový závitový DN15	ks	12,00000	108,79	1 305,48
66	734-003	Kohout kulový závitový DN40	ks	8,00000	353,64	2 829,12
67	734-004	Kohout kulový závitový DN50	ks	16,00000	496,57	7 945,12
68	734-005	Filtr závitový DN40	ks	1,00000	393,63	393,63
69	734-006	Filtr závitový DN50	ks	4,00000	556,54	2 226,16
70	734-007	Zpětná klapka závitová, DN40	ks	1,00000	279,22	279,22
71	734-008	Zpětná klapka závitová, DN50	ks	4,00000	362,11	1 448,44
72	734-009	Uzavírací klapka mezipřírubová DN65, PN16	ks	3,00000	2 322,96	6 968,88
73	734-010	Filtr přírubový DN65, PN16	ks	1,00000	1 706,00	1 706,00
74	734-011	Pryžový kompenzátor závitový DN40	ks	2,00000	623,00	1 246,00
75	734-012	Pryžový kompenzátor závitový DN50	ks	8,00000	783,00	6 264,00
76	734-123	Regulační ventil DN32, včetně sady 2 - 2x měřicí ventily	ks	1,00000	2 795,00	2 795,00
77	734-124	Regulační ventil DN40, včetně sady 2 - 2x měřicí ventily	ks	4,00000	3 151,00	12 604,00
Díl: 783		Nátěry				3 721,16
78	783425250R00R0	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	82,00000	45,38	3 721,16
Díl: ON		Ostatní náklady				20 720,00
79	VRN001	Vypuštění systému	ks	1,00000	1 760,00	1 760,00
80	VRN01	Napuštění a ovzdušnění systému	ks	1,00000	220,00	220,00
81	VRN02	Topná a tlaková zkouška	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00
82	VRN03	Montážní kostky	den	5,00000	300,00	1 500,00
83	VRN04	Mimostaveništní doprava	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
84	VRN05	Zařízení staveniště	ks	1,00000	500,00	500,00
85	VRN06	Orientační štítky	ks	20,00000	30,00	600,00
86	VRN07	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	500,00	500,00
87	VRN08	Autorský dozor	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
88	VRN09	Kompletační činnost	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
89	VRN10	Upravená voda	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
90	VRN11	Zmapování a zaregulování topného systému vč. PD	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem

426 889,08

Poznámky uchazeče k zadání

Investor:	Datum: 31.7.2018	Zakázka: 051/2018	 TZ PRO TZ pro, s.r.o. Filipinského 55 615 00 Brno www.tzpro.cz KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Lány 2, 664 91 Ivančice	Stupeň: RPD		
Zpracoval: Lubomír Šenkyřík	Kontroloval: Miroslav Uher	Zodpovědný projektant: Miroslav Uher	
Akce: Řešení havarijního stavu ohřevu TV Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích			List: D.1.4.2-a02

D.1.4.2-a02

Výkaz výměr

146 140,00

Pol. Popis

	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
RM1 - rozvaděč MaR kotelny				40 000,00
1 rozvodnice kov. NP66-0705030 vč RS	kpl	1	40 000,00	40 000,00

SW MaR kotelny a vizualizace

				25 300,00
1 SW pro řízení technologie	db	35	400,00	14 000,00
2 vizualizace ViewDet	db	35	100,00	3 500,00
4 oživení řídicího systému a vyzkoušení funkce	kpl	8	350,00	2 800,00
6 ostatní náklady (cesta, nocležné, ...)	kpl	200	25,00	5 000,00

Periferie MaR kotelny

				55 300,00
1 snímač teploty stonkový Ni1000, NS121-160 s jímkou G1/2"	ks	1	850,00	850,00
2 snímač teploty stonkový Ni1000, NS161-050	ks	1	850,00	850,00
3 snímač teploty příložený Ni1000, NS141	ks	4	775,00	3 100,00
3 snímač teploty prostoru Ni1000, NS111	ks	1	720,00	720,00
7 DMP 331 0..250kPa/4..20mA, včetně připojovacího ventilu	ks	1	4 800,00	4 800,00
9 LRNV snímač zaplavení	ks	1	780,00	780,00
9 ventil 3CV DN40, Kvs25 - R339G	ks	3	4 900,00	14 700,00
9 pohon pro R339G+R331 - NR24A-SR	ks	4	4 900,00	19 600,00
9 ventil 3CV DN32, Kvs16 - R331	ks	1	2 900,00	2 900,00
9 pohon pro R322 - LR24A	ks	1	2 100,00	2 100,00
9 ventil 3CV DN25, Kvs6.3 - R322	ks	1	2 400,00	2 400,00
10 montáž prvků MaR	kpl	1	2 500,00	2 500,00

Kabelové trasy

				18 040,00
1 žlab Merkur 50/50	m	16	120,00	1 920,00
3 žlab Merkur 100/50	m	7	180,00	1 260,00
5 spojovací materiál Merkur	m	23	50,00	1 150,00
11 pomocný materiál (hmoždinky, šrouby, svorky, vazací pásky...)	kpl	1	500,00	500,00
12 CYKY-J 5x2,5	m	20	22,00	440,00
15 CYKY-J 3x1,5	m	60	14,00	840,00
16 JYTY 2x1	m	130	11,00	1 430,00
25 montáž kabelových tras a uložení kabelů	kpl	1	10 000,00	10 000,00
26 ostatní náklady (cesta, nocležné, ...)	kpl	1	500,00	500,00

Projektová dokumentace MaR kotelny

				2 100,00
1 dokumentace skutečného provedení	kpl	12	100,00	1 200,00
2 tisk a kompletace dokumentace	kpl	4	100,00	400,00
3 ostatní náklady (cesta, nocležné, ...)	kpl	1	500,00	500,00

Ostatní náklady

				5 400,00
1 elektro revize MaR	kpl	1	2 000,00	2 000,00
2 inženýrská činnost	kpl	1	500,00	500,00
3 součinnost s ostatními profesemi	kpl	8	350,00	2 800,00
4 ostatní náklady	kpl	1	100,00	100,00