JIHOMORAVSKY KRAJ

Rada Jihomoravského kraje
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

Vyzva k podani nabidky na podlimitni verejnou zakazku na stavebni prace

Vyjezdova zakladna Zdravotnické zachranné sluzby Jihomoravského kraje,
p. 0. vSumné

Prilohy:

Pfiloha¢.1 Formulaf nabidky
Pfiloha¢.2 Obchodni podminky
Pfiloha €. 3 Technicka specifikace



CAST I. - PODMINKY ZADAVACIHO RIZENI

Vyzva k podani nabidky je zpracovdna jako podklad pro poddani nabidek ucastnik(i v ramci
zjednoduseného podlimitniho fizeni podle ustanoveni § 53 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,Zdkon“), na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni

prace. Prdva, povinnosti ¢i podminky neuvedené ve vyzvé se fidi Zdkonem.

Podanim nabidky v zadavacim Fizeni pfijima ucastnik plné a bez vyhrad zadavaci podminky obsazené
v této vyzvé, véetné vsech priloh a pripadnych dodatk( k této vyzvé. Predpoklada se, Ze ucastnik pred
podanim nabidky peclivé prostuduje vSsechny pokyny, podminky, terminy a specifikace obsazené ve
vyzvé a bude se jimi fidit. Udaje uvedené ve vyzvé vymezuji zdvazné pozadavky zadavatele na pInéni
verejné zakazky. Témito pozadavky je uUcastnik povinen se fidit pfi zpracovani nabidky a predkladani
dokladl k prokazani kvalifikace.

Vyzva je v Casti technické specifikace chranéna autorskymi pravy dle zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkon( (autorsky
zédkon), ve znéni pozdéjsich predpisl, z toho dlvodu neni Ucastnik opravnén pouzit tuto ¢ast vyzvy
jinym zplsobem nezZ pro pfipravu nabidky v zadavacim Fizeni.

1. Udaje o zadavateli:

Nazev: Jihomoravsky kraj

Zastoupeny: Ing. Pavlem Sromem, vedoucim Odboru investic Krajského Gfadu
Jihomoravského kraje

Sidlo: Brno, Zerotinovo nam. 3, PSC 601 82

Pravni forma: Uzemné samosprdvny celek - kraj

IC: 708 88 337

DIC: CZ70888337

Kontaktni osoba: Ing. Pavel Vyhlidal, referent odboru investic Krajského uradu
Jihomoravského kraje

Telefon: 541 652 309

E-mail: vyvhlidal.pavel@kr-jihomoravsky.cz

(dale jen ,zadavatel”)

2. Predmét verejné zakazky, predpokladana hodnota:

Pfedmétem verejné zakazky je:

2.1. zhotoveni stavby objektu vyjezdové zakladny Zdravotnické zachranné sluzby
Jihomoravského kraje, p. 0. v Sumné (déle téz ,,stavba“) spocivajici:

a) ve vystavbé vyjezdové zadkladny na pozemcich p. ¢. 345/1, p. ¢. 346/1 a p. ¢. 600/4, vse
v katastralnim Gzemi Sumnd, obec Sumnd, okres Znojmo. Stavba bude realizovéna dle
projektové dokumentace pro provadéni stavby vyhotovené spolecnosti ATELIER 2002,
s.r.o., IC: 26897270, se sidlem v Brné, Zachova 634/6, PSC 602 00 a Soupisu stavebnich
praci, doddvek a sluZzeb svykazem vymér, ktery je nedilnou soucasti projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,projektova dokumentace”);

b) ve vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby;

c) v geodetickém zaméreni stavby;

2.2. v zastupovani zadavatele pfi fizeni souvisejicim s uZivanim stavby spocivajici:

e v zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby a zastupovani zadavatele
v fizeni o uzivani stavby.


mailto:vyhlidal.pavel@kr-jihomoravsky.cz

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.2.

Predmét verejné zakazky je podrobné specifikovan v pfiloze €. 2 této vyzvy — Obchodni
podminky a v pfiloze €. 3 této vyzvy — Technicka specifikace.

Predpokladana hodnota verejné zakazky je 8.500.000,- K¢ bez DPH.
Odpovédné zadavani

Zadavatel ma zajem zadat verejnou zakdzku v souladu se zdsadami socidlné odpovédného
verejného zadavani. Socialné odpovédné verejné zadavani kromé dlrazu na Cisté ekonomické
parametry zohledriuje také souvisejici dopady zakazky zejména v oblasti zaméstnanosti,
socidlnich a pracovnich prdv a Zivotniho prostfedi. Zadavatel od dodavatele vyZaduje, aby pfi
plnéni predmétu verejné zakazky zajistil legalni zaméstnavani, férové a dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na
plnéni predmétu verejné zakazky podilet. Vybrany dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto
poZzadavku zadavatele i u svych poddodavatel(l. Aspekty spolecensky odpovédného zadavani
verejnych zakazek jsou zohlednény v textu obchodnich podminek.

Odborna studijni praxe

Dodavatel je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci dila podilel
alespon 1 student magisterského studia napf. v oboru pozemni stavby, a dalSich pfibuznych
oboru. Podrobné podminky jsou uvedeny v obchodnich podminkach, které jsou ptilohou této
vyzvy.

Kédy CPV.

45000000-7 - Stavebni prace
71250000-5 - Architektonické, technické a zeméméricské sluzby

Doba plnéni veiejné zakazky:

Termin zahajeni:

PInéni vefejné zakdzky bude zahajeno protokoldrnim predanim stavenisté, a to
ke dni 01.03.2019. Prace na stavbé zahaji vybrany dodavatel nejpozdéji do 7 dnl ode dne
predani a prevzeti stavenisté stavby.

Termin dokonceni:

PInéni bude ukonceno nejpozdéji do 430 dni ode dne protokoldrniho preddani a prevzeti
stavenisté.

Harmonogram plnéni veiejné zakazky:

Soucasti zaddvaci dokumentace je navrh harmonogramu plnéni verejné zakdzky obsahujici
dilezité etapy plnéni verejné zakazky. Dodavatel je povinen harmonogram ve vyznacenych
Castech doplnit, tzn. doplnit terminy dokonéeni jednotlivych etap plnéni a predloZit ho jako
soucast nabidky na vefejnou zakdzku. Tento harmonogram, tedy casovy plan plnéni vefejné
zakdzky, bude zobrazovat casovou strukturu technologického postupu vyrobniho procesu
vystavby, pficemzZ nesmi byt prekrofena konecnd Ihdta splnéni predmétu verejné zakdazky
stanovena touto zadavaci dokumentaci. Harmonogram musi vychazet z podminek této zadavaci
dokumentace a musi modelovat spravny postup vystavby za idealniho stavu. Doplnény
harmonogram bude predloZen jako soucdst nabidky na tuto vefejnou zakazku jako priloha
formulare — viz pfiloha €. 1 vyzvy.




5.  Misto pInéni:

Mistem plnéni predmétu verejné zakazky je uUzemi dotéené stavbou. Mistem predani
zpracovanych vystupl je sidlo zadavatele.

6.  Pozadavky na kvalifikaci:

6.1. Zadavatel pozaduje spInéni zdkladni zpUsobilosti dle ustanoveni § 74 pism. a) — e) Zakona.

6.2. Zadavatel poZaduje spInéni profesni zplsobilosti uvedené v ustanoveni § 77 odst. 1 a odst. 2
pism. a) Zakona.

Splnéni profesni zplUsobilosti bude prokazano predlozenim:

a) vypisu z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis
zapis do takové evidence vyZaduje;

b) dokladu o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisi v rozsahu
odpovidajicim predmétu verejné zakazky, a to v prosté kopii; takovym dokladem se
rozumi zejména vypis ze Zivnostenského rejstfiku, prip. do vydani vypisu stejnopis
ohlaseni s prokdazanym dorucenim Zivnostenskému uUradu nebo Zivnostensky list,
s predmétem podnikani ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani®, ¢i jeho
ekvivalent.

6.3. Zadavatel poZaduje splnéni technické kvalifikace uvedené v ustanoveni § 79 odst. 2 pism. a)
a d) Zakona.

6.4. Kritéria technické kvalifikace podle ustanoveni § 79 odst. 2 pism. a) Zakona se prokazuji
prelozenim seznamu nejvyznamnéjSich stavebnich praci provedenych Gc&astnikem
za poslednich 5 let pred zahdjenim zadavaciho fizeni a osvédceni objednatelll o radném
plnéni nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich praci. V seznamu vyznamnych stavebnich praci
bude uvedena cena a doba jejich poskytnuti, investi¢ni ndklady stavby, identifikace
objednatele a kontaktni osoba objednatele pro moZnost ovéreni.

V seznamu vyznamnych stavebnich praci ucastnik doloZi poskytnuti alespori 3 stavebnich
praci spocivajicich v novostavbé &i v rekonstrukci budovy spadajici do kategorie staveb
obcanské vybavenosti s realiza¢nimi ndklady ve vysi alespori 5.000.000,- K¢ bez DPH.

6.5. Kritéria technické kvalifikace podle ustanoveni § 79 odst. 2 pism. d) Zdkona se prokazuji
doloZenim odborné kvalifikace hlavniho stavbyvedouciho. Minimalni poZzadavky na hlavniho
stavbyvedouciho jsou nasledujici:

e autorizovany inZenyr nebo technik v oboru ,pozemni stavby” ve smyslu ustanoveni § 5
zdkona ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povoldani autorizovanych inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpis(;

e v poslednich 3 letech prfede dnem zahajeni zadavaciho fizeni alespon jednou zastaval
pozici hlavniho stavbyvedouciho pfi novostavbé &i v rekonstrukci budovy spadajici
do kategorie staveb obcanské vybavenosti, v hodnoté nejméné 5.000 000,- K¢ bez DPH.

7. Informace k prokazani kvalifikace:

Uc&astnik uvede informace rozhodné pro prokazani kvalifikace ve formulafi nabidky. Uéastnik
je opravnén prokazat splnéni kvalifikace rovnéz prostrednictvim doklad(l dle Zakona.



8.

Prohlidka mista plnéni:

Zadavatel povaZuje za nezbytné provedeni prohlidky mista plnéni. Prohlidka mista plnéni probéhne
dne 6. 11. 2018 v 10:00 hod. Sraz ucastnikl prohlidky mista plnéni bude pfed hlavnim vchodem
do budovy obecniho tfadu, obec Sumna 149, 671 02.

9.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Obchodni podminky, véetné platebnich podminek:

Obchodni podminky pro pInéni vefejné zakazky véetné platebnich podminek tvofi pfilohu €. 2
této vyzvy.

Navrh smlouvy neni soucasti nabidky Gcastnika. Soucdsti nabidky ucastnika je pouze
prohlaseni, Ze ucastnik akceptuje obchodni a veskeré dalsi podminky plnéni verejné zakazky
a ze v pripadé, Ze bude vybran k uzavieni smlouvy na verejnou zakazku, jimi bude vazan.
Navrh smlouvy predkldda az vybrany dodavatel v ramci soucinnosti pred jejich podpisem.

Zpracovani nabidkové ceny:

Ucastnik je povinen stanovit nabidkovou cenu v ¢eskych korunach bez DPH. Nabidkovou cenu
ucastnik v nabidce uvede v ocenéném Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (dale jen ,Soupis”) vcetné jeho pfiloh, ktery bude pfiloZzen jako soucdst nabidky
na verejnou zakdazku.

Nabidkova cena bude stanovena podle projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera
je soucasti zadavacich podminek.

Cena bude doloZena ocenénym Soupisem vcetné jeho pfiloh. Jednotkové ceny uvedené
v Soupisu jsou cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby. Dodavatel je povinen ocenit
kazdou polozku uvedenou zadavatelem v Soupisu.

Sjednand cena je platnd az do terminu dokonéeni sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v Soupisu, ktery je povinen dodavatel predloZit jako soucdst nabidky, jsou ceny
pevné po celou dobu vystavby.

Za soulad mezi nevyplnénym Soupisem a ocenénym Soupisem je odpovédny dodavatel
(myslen je soulad jak v mnozstvi, tak v definované kvalité). V pfipadé jakéhokoliv nesouladu
mUzZou osoby zadavatele povérené posouzenim a hodnocenim nabidek vyradit tuto nabidku
Ucastnika z dalSiho posuzovani.

Dodavatel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z dlivodd chyb nebo nedostatki
v Soupisu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepresného vyplnéni tohoto Soupisu.

Povinnosti dodavatele je zejména dodrzZet strukturu a ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni
a inzenyrské objekty a dodrzet obsahovou napln Soupisu.

V pripadé, Ze dodavatel v Soupisu uvede do sloupce ,,celkem (K&)“ hodnotu ,,0“, pficemz ve
sloupci ,,mnozstvi“ bude u polozky uvedena hodnota vyssi nez ,0“, ma se za to, Ze dodavatel
doda prace ¢i dodavky v uvedeném mnoistvi a naklady na poskytnuti téchto praci nebo
dodavek jsou povaZovany za slevu poskytnutou dodavatelem v ramci jeho obchodni politiky.

Soupis predloZeny zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytéZzenou zeminou, popfipadé s
vybouranymi hmotami, polozky, které jsou limitovdny urcitou vzddlenosti pro vodorovny
nebo svisly pfesun hmot. Misto pro uloZeni vytéZzené zeminy (neni-li tato zemina umisténa do
konstrukci v rdmci stavby) i misto pro ulozeni vybouranych hmot si zajistuje uéastnik podle
svého technologického planu. Do nabidkové ceny pak musi Ucastnik zakalkulovat skutecné



10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.
11.1.

11.2.

12.
12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

naklady podle skute¢né odvozni vzdalenosti bez ohledu na to, jakd vzdalenost je uvedena v
popise polozky. Totéz se tyka vnitrostavenistniho presunu stavebniho materialu.

Pokud pfi provadéni stavebnich praci, které jsou pfedmétem verejné zakazky, vznikne
potfeba uloZeni vytézené zeminy nebo vybouranych hmot a za toto uloZeni je nezbytné
hradit prislusné poplatky, je povinnosti ucastnika zakalkulovat do své nabidky i tyto poplatky,
a to bez ohledu na to, zda Soupis obsahuje nebo neobsahuje polozku , poplatek za skladku”.
Zadavatel v dobé sestaveni Soupisu nezna a znat nemUze, jaky technologicky postup ucastnik
zvoli a jaké misto pro uloZeni zeminy nebo vybouranych hmot zajisti a z tohoto divodu
nemUze presné urcit ani nutnost poplatku za uloZeni téchto hmot.

Nastavenou hodnotu v pfipadech, kdy je polozka stanovena procentualné z hodnoty jiné
poloZzky ¢i poloZzek Soupisu, je mozné ménit v navaznosti na ndkladovost a zvyklosti Ucastnika.
U téchto polozZek je tedy moznd i varianta s nulovou hodnotou.

Prokaze-li se v budoucnu (pfi plnéni zakazky), Ze ocenény Soupis neobsahuje vsechny
polozky, které byly obsahem nevyplnéného Soupisu, ma se vidy za to, Ze prace a dodavky
definované témito poloZkami jsou zahrnuty v cené ostatnich polozek ocenéného Soupisu.

Pokud zadavatel upfesni obsah Soupisu, napf. upfesnénim mnozstvi mérnych jednotek,
vylouéenim poloZek Soupisu apod., je ucastnik povinen tuto zménu ozndmenou v zakonem
stanovené lhaté a zplsobem stanovenym zdkonem (ve smyslu ustanoveni § 99 Zakona)
zahrnout do svého Soupisu.

Vysvétleni zadavaci dokumentace:

Dodavatelé mohou poZadovat vysvétleni zaddvacich podminek prostfednictvim
elektronického nastroje E-ZAK. Zadost o vysvétleni zaddvacich podminek musi byt doruéena
zadavateli v souladu s ustanovenim § 98 Zakona a nejpozdéji 7 pracovnich dni pred
skonéenim Ihity pro podani nabidek.

Vysvétleni zadavacich podminek bude uverejnéno na profilu zadavatele.

Lhita pro podani nabidek a zplsob podani nabidek:

Lhita pro podani nabidek kon¢i dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod.

Nabidky se podavaji v elektronické podobé prostrednictvim elektronického ndastroje pro
zadavani verejnych zakazek Jihomoravského kraje E-ZAK:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract display 15446.html

Podrobnéjsi informace k fungovani elektronického nastroje E-ZAK jsou uvedeny v ¢l. 13 vyzvy.

Podava-li nabidku vice dodavatelll spolecné, zadavatel poZaduje, aby tito dodavatelé byli vici
zadavateli a tretim osobdm z jakychkoliv pravnich vztaha vzniklych v souvislosti s verejnou
zakdzkou zavazani spole¢né a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni verejné zakazky i
po dobu trvani jinych zavazk( vyplyvajicich z verejné zakazky. Tento zavazek je obsazen v
obchodnich podminkach verejné zakazky a spolecni dodavatelé podpisem navrhu na uzavreni
smlouvy na plnéni verejné zakazky tak s timto poZzadavkem souhlasi.

Nabidka bude predloZena v ¢eském jazyce.

Nabidka bude obsahovat:


https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_15446.html

12.7.

13.
13.1.

14.
14.1.

a)

b)
c)

d)

formuldf nabidky obsahujici veSkeré informace poZadované v zaddvacich podminkach
v€etné doplnéného Harmonogramu plnéni,

ocenény Soupis,

informaci a doklad (napf. plnd moc, smlouva o sdruzeni) o tom, ktera osoba je zmocnéna
k jednani za Ucastnika, pokud nabidku podava vice osob spolecné,

doklad o poskytnuti jistoty.

Otevirani nabidek probéhne po skonceni Ihity pro podani nabidek a bude neverejné.

Podminky a pozadavky na poskytnuti jistoty:

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 41 Zakona pozaduje, aby uUcastnik zaddvaciho fizeni
poskytl ve Ih(ité pro podani nabidek jistotu ve vysi 200.000,- K¢ nékterou z nasledujicich
forem:

a)

sloZenim penézité ¢astky na Ucet zadavatele:
Cislo uctu: 27-7489830297/0100,

banka: Komercni banka, a. s.,

var. symbol: 1CO Géastnika,

spec. symbol: 1389

Ucastnik prokaZe v nabidce poskytnuti jistoty sd&lenim Gdaji o provedené platbé zadavateli.
V ptipadé predloZeni vypisu z bankovniho Uctu Ucastnika, ktery bude soucasné obsahovat
dalsi platby neZ jen Uhradu jistoty, se ucastnikovi doporucuje provést zneprihlednéni udaju
o ostatnich platbach, a to véetné vysSe pocatecniho stavu a konecného zlstatku na uctu
Ucastnika. Jistota ve formé slozeni penézni ¢astky na Ucet zadavatele musi byt pfipsana
na Ucet zadavatele ve lh(té pro podani nabidek.

b)

c)

bankovni zarukou ve smyslu ustanoveni § 2029 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, kterd bude v zarucni listiné obsahovat pisemné
prohlaseni banky, Ze tato banka uspokoji objednatele do castky 200.000,- K¢, pokud
Ucastniku zaddvaciho fizeni v zadavaci Ih(té zanikne Ucast v zadavacim fizeni po vylouceni
podle § 122 odst. 7 Zdkona nebo § 124 odst. 2 Zakona. Zarucni listina nebude obsahovat
dalSi podminky banky. Bankovni zaruka bude neodvolatelnd, splatnd na prvni vyzadani.
Zarucni listinu obsahujici bankovni zaruku predloZi ucastnik zadavateli v ramci nabidky v
origindle dle § 41 odst. 4 pism. b) Zakona. Bankovni zaruka musi byt platna po celou dobu
trvani zadavaci Ihaty dle vyzvy.

pojiSténim zdruky ve prospéch zadavatele, kdy v pojistné smlouvé musi byt sjedndn
zdvazek pojistovny poskytnout zadavateli jako opravnénému za UGcastnika jako
pojisténého pojistné plnéni do ¢astky 200.000,- K¢ v pfipadé, pokud ucastniku zadavaciho
fizeni v zadavaci |hGaté zanikne Ucast v zaddvacim fizeni po vylouceni podle § 122 odst. 7
Zakona nebo § 124 odst. 2 Zakona. V pfipadé jistoty poskytnuté formou pojisténi zaruky je
dokladem o poskytnuti jistoty predkladanym v nabidce pisemné prohldseni pojistitele
podle § 41 odst. 4 pism. c) Zakona. Pojisténi zaruky musi byt platné po celou dobu trvani
zadavaci Ih(ty dle vyzvy

Elektronicky nastroj E-ZAK:

Zadavatel doporucuje provadét veskerou elektronickou komunikaci a ukony v ramci tohoto
zadavaciho fizeni prostfednictvim elektronického nastroje E-ZAK, nestanovi-li zadavatel
v pribéhu zaddavaciho fizeni jinak. Jsou pripustény i jiné formy elektronické komunikace
(vyjma podani nabidky), a to prostfednictvim e-mailu, datové schranky, apod.



14.2. VesSkeré pisemnosti zasilané prostfednictvim elektronického nastroje E-ZAK se povazuji
za radné dorucené okamzikem jejich doruceni do uzZivatelského UcCtu adresata pisemnosti
v elektronickém nastroji E-ZAK. Na doruceni pisemnosti nema vliv, zda byla pisemnost jejim
adresdtem prectena, pripadné, zda elektronicky nastroj E-ZAK adresatovi odeslal
na kontaktni emailovou adresu upozornéni o tom, Ze najeho uZivatelsky ucet
v elektronickém nastroji E-ZAK byla doru¢ena nova zprava, ¢i nikoli.

14.3. Zadavatel dodavatele upozornuje, ze pro plné vyuziti vSech moznosti elektronického nastroje
E-ZAK je tfeba provést a dokoncit tzv. registraci dodavatele. ZavedI-li zadavatel dodavatele
do elektronického ndstroje E-ZAK, uvede u néj jako kontaktni udaje takové, které ziskal jako
verejné pristupné, nebo jiné vhodné kontaktni Udaje. Je povinnosti kazdého dodavatele, aby
pfed dokonéenim registrace do elektronického nastroje E-ZAK své kontaktni udaje
zkontroloval a ptipadné upravil ¢i doplnil jiné.

14.4. Za radné a vcasné seznamovani se s pisemnostmi zasilanymi zadavatelem prostfednictvim
elektronického nastroje E-ZAK jakoZz i za spravnost kontaktnich Gdajd uvedenych
u dodavatele zodpovida vzdy dodavatel.

14.5. Podrobné informace o ovladdani systému jsou dostupné v uZivatelské pfirucce
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manualu
elektronického podpisu
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

15. Zadavaci lhita:

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 40 Zakona stanovil zadavaci |hdtu, tedy [hdtu, po kterou
Ucastnici nesmi ze zadavaciho Fizeni odstoupit, v délce 4 mésict od konce |hity pro podani nabidek.
Pro béh zaddavaci Ihaty plati ustanoveni Zakona.

16. Zpusob hodnoceni nabidek:

16.1. Nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti. Ekonomickou vyhodnost
nabidek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovenim § 114 odst. 2 Zakona podle

evvys

16.2. Nabidkovou cenou se pro ucely hodnoceni nabidek rozumi celkova cena bez DPH.

17. Uzavieni smlouvy:

17.1. Smlouva na realizaci verejné zakazky bude v souladu s ustanovenim § 51 odst. 3 Zakona
uzaviena v souladu s ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou vybraného dodavatele.

18. Pravo zadavatele zrusit zadavaci fizeni:

18.1. Ucastnik bere na védomi, 7e zadavatel m(ize zrusit zaddvaci fizeni v souladu s ustanovenim
§ 127 odst. 2 Zakona. Ucini-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti Ucastnikim zadné
naroky.

18.2. Zadavatel neni odpovédny za majetkovou ¢i nemajetkovou Ujmu uUcastnika souvisejici se
zruSenim zaddvaciho fizeni, i kdyz byl zadavatel na moznost vzniku takovych skod upozornén.


https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.
19.8.
19.9.

Dalsi podminky zadavaciho fizeni:

Ucastnik mGze podat pouze jednu nabidku. Pokud U&astnik podd vice nabidek samostatné
nebo spole¢né s dalSimi Ucastniky, nebo podal nabidku a soucasné je osobou, jejimz
prostiednictvim jiny Ucastnik v tomto zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto
Ucastnika vylouci ze zadavaciho fizeni.

Zadavatel mulZe pro Ucely zajisténi radného pribéhu zaddvaciho fizeni poZzadovat, aby
Ucastnik zadavaciho fizeni v pfimérené lhaté objasnil predloZené Udaje a doklady, nebo
doplnil dalsi nebo chybéjici idaje a doklady ve smyslu ustanoveni § 46 Zdkona.

Ucastnik poddnim nabidky udéluje zadavateli sv{ij vyslovny souhlas se zvefejnénim podminek
jeho nabidky v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist (zejména
zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni).

Zadavatel nehradi Ucastnikim naklady vzniklé z Gcasti v fizeni.

Zadavatel si vyhrazuje pravo v pribéhu lhity pro podani nabidek ménit, doplnit ¢i upresnit
podminky zadani zakazky.

Zadavatel si vyhrazuje pravo ovérit informace obsaZzené v nabidce Ucastnika i u tfetich osob
a Ucastnik je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veskerou potfebnou soucinnost.
Zadavatel nepfipousti varianty nabidek.

Nabidky nebudou Gcastnikiim vraceny.

Zadavatel si vyhrazuje pravo uverejnit oznameni o vybéru dodavatele na verejnou zakazku a
ozndmeni o vylouceni Uclastnika ze zaddvaciho Fizeni na profilu zadavatele v souladu
s ustanovenim § 53 odst. 5 Zakona. V takové pfipadé se ozndmeni povazuji za doru¢end viem
Ucastniklim zaddvaciho fizeni okamzikem jejich uverejnéni.

Ing. Pavel Srom
vedouci Odboru investic
Krajského uradu Jihomoravského kraje



Pfiloha €. 1 Vyzvy
FORMULAR NABIDKY

Verejna zakazka: ,,Vyjezdova zakladna Zdravotnické zachranné sluzby Jihomoravského
kraje, p. 0. v Sumné“

Ucastnik:

Ndzev/obchodni firma/jméno a pfijmeni:
Zastoupeny:

Sidlo/misto podnikadni:

IC:

timto prohlasuje, zZe:

nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze €. 3 kZdkonu nebo obdobny trestny ¢in podle
pravniho radu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi;

je-li dodavatelem pravnickd osoba, spliiuje tento predpoklad tato pravnicka osoba a zdroven jeji
statutdrni organ nebo kazidy ¢len statutarniho organu; je-li ¢lenem statutarniho organu
dodavatele prdvnickd osoba, spliiuje tento predpoklad tato prdvnickd osoba, kazidy clen
statutdrniho organu této pravnické osoby a osoba zastupuijici tuto pravnickou osobu v statutarnim
organu dodavatele;

Ucastni-li se zadavaciho fizeni pobocka zavodu zahraniéni pravnické osoby, spliuje tento
predpoklad tato pravnickd osoba avedouci pobocky zdvodu; ucastni-li se zaddavaciho fizeni
pobocka zdvodu ceské pravnické osoby, spliuji tuto podminku osoby uvedené v predchozim
odstavci a vedouci pobocky zavodu;

nemd v Ceské republice nebo vzemi svého sidla vevidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek;

nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na pendle
na verejné zdravotni pojisténi;

nemad v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na pendle
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;

neni v likvidaci, nebylo proti nému vyddno rozhodnuti o Upadku, nebyla vi¢i nému nafizena
nucenad sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu zemé
sidla dodavatele;

a v pfipadé, Ze bude vybran k uzavieni smluv na realizaci vefejné zakazky, dolozZi vySe uvedené
skutecnosti predloZenim origindlu ¢i ovérfené kopie:

vypisu z evidence Rejstfiku trestl ve vztahu k pism. a) vySe (§ 74 odst. 1 pism. a) Zakona),
potvrzeni prislusného finan¢niho Uradu ve vztahu k pism. b) vySe (§ 74 odst. 1 pism. b) Zakona),
pisemného cestného prohlaseni ve vztahu ke spotfebni dani ve vztahu k pism. b) vyse (§ 74 odst. 1
pism. b) Zakona),

pisemného cestného prohlaseni ve vztahu k pism. c) vyse (§ 74 odst. 1 pism. c) Zakona),

potvrzeni pfislusné okresni spravy socidlniho zabezpeceni ve vztahu k pism. d) vySe (§ 74 odst. 1
pism. d) Zakona),

vypisu z obchodniho rejstfiku, nebo predloZzenim pisemného ¢estného prohlaseni v pfipadé, Ze
neni v obchodnim rejstfiku zapsan, ve vztahu k pism. e) vyse (§ 74 odst. 1 pism. e) Zadkona).

Doklady prokazujici zakladni zpUsobilost musi prokazovat splnéni poZzadovaného kritéria zpUsobilosti
nejpozdéji v dobé 3 mésicl prede dnem zahajeni zadavaciho fizeni.
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Ucastnik prohlasuje, zZe:

a) je zapsan v obchodnim rejstfiku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiny pravni predpis zapis
do takové evidence vyzaduje;

b) mad opravnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim pfedmétu verejné zakazky, pokud jiné pravni
predpisy takové opravnéni vyzaduji; timto oprdvnénim se rozumi Zivnostenské opravnéni
s predmétem podnikani ,,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani“, ¢i jeho ekvivalent;

a v pripadé, Ze bude vybran k uzavieni smluv na realizaci verejné zakazky, dolozi vyse uvedené
skutecnosti predloZenim origindlu ¢i ovérené kopie:

e vypisu z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence,
e vypisu ze zivnostenského rejstiiku prokazujiciho odpovidajici Zivnostenské opravnéni.

Ucastnik prohlasuje, zZe:

e spliuje technickou kvalifikaci dle ustanoveni § 79 odst. 2 pism. b) Zakona, coz doklada
nasledujicim seznamem vyznamnych stavebnich praci:

Informace o vyznamnych stavebnich pracich:

Vyznamna stavebni prace ¢. 1: Objednatel: (ndzev, kontaktni tdaj)
(ucastnik dopini ndzev, pfedmét a popis
pinéni) Cena:

Doba poskytnuti (od — do):
Vyznamna stavebni prace ¢. 2: Objednatel: (ndzev, kontaktni tdaj)
(ucastnik doplini ndzev, predmét a popis
plnéni) Cena:

Doba poskytnuti (od — do):
Vyznamna stavebni prace ¢. 3: Objednatel: (ndzev, kontaktni udaj)
(ucastnik doplini ndzev, predmét a popis
plnéni) Cena:

Doba poskytnuti (od — do):
Vyznamna stavebni prace ¢. 4: Objednatel: (ndzev, kontaktni udaj)
(ucastnik doplini ndzev, predmét a popis
plnéni) Cena:

Doba poskytnuti (od — do):

e spliuje technickou kvalifikaci dle ustanoveni § 79 odst. 2 pism. d) Zakona, coZ doklada nasledujici
odbornou kvalifikaci vedouciho realiza¢niho tymu:

Hlavni stavbyvedouci: (jméno)

Autorizace:
Vyznamna stavebni prace ¢. 1: Objednatel: (ndzev, kontaktni udaj)
(ucastnik dopini ndzev, predmét plnéni a
popis pozice zastdvané ¢lenem tymuy) Cena:

Doba poskytnuti (od — do):
Vyznamna stavebni prace ¢. 2: Objednatel: (ndzev, kontaktni udaj)
(ucastnik dopini ndzev, predmét plnéni a
popis pozice zastdvané ¢lenem tymu) Cena:

Doba poskytnuti (od — do):
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Ucastnik prohlasuje, zZe:

akceptuje a je vazan obchodnimi a veskerymi dalSimi podminkami plnéni verejné zakazky uvedenymi
v zadavacich podminkdch a v pfipadé, Zze bude vybran k uzavieni smlouvy na vefejnou zakdzku,
predloZi zadavateli odpovidajici navrh smlouvy.

Zpracoval:

Prilohy:
Pfiloha ¢. 1 — Harmonogram plnéni vefejné zakazky
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Pfiloha €. 1 Formulare nabidky

Harmonogram plnéni verejné zakazky
Verejna zakazka: ,,Vyjezdova zakladna Zdravotnické zachranné sluzby Jihomoravského
kraje, p. 0. v Sumné“

Etapa plnéni: Termin dokonceni

1. Pfedani a prevzeti stavenisté 01.03.2019

2. | Zdklady ] s *

3. | Vyzdivky - konstrukce svislé nosné | i, *

4. Montaz venkovnich vyplniotvord | L. *

5. | Vnitfni délici konstrukce | *

6. | Hrubda montaz rozvodG Z.T.P.S | cveceeene *

7. Upravy vnitinich povrch - omitky, obklady | ccceevcneeees *

8. | Kompletace rozvodG Z.T.P.S | e, *

9. Pfeddvanistavby | s *

11. | Vyklizeni stavenisté do 430 dn( ode dne predani a prevzeti

stavenisté

(Pokyny pro ucastniky: Pri zpracovdni ndvrhu Harmonogramu plnéni verejné zakdzky doplni tcastnici
terminy dokonceni jednotlivych etap plnéni dle této zaddvaci dokumentace.
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Ptiloha ¢. 2 - OBCHODNi PODMINKY
Smlouva o dilo

na zhotoveni stavby vyjezdové zakladny Zdravotnické zachranné sluzby
Jihomoravského kraje, p. 0. v Sumné

kterou, podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., (obcansky zakonik) v platném znéni, uzavrely nize
uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

Smluvni strany

Nazev: Jihomoravsky kraj

Sidlo: Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno

Zastoupeny: JUDr. Bohumilem Simkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IC: 70888337

DIC: CZ70888337

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy.

(dale jen ,,objednatel)

NAZEV: et neesstessssessssnsessssessssneansnne

SIdIO: e st
ZASTOUPENY: e e e et e e
1IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

CisloGétu: s

obchodni spolecnost, fyzickd osoba zapsand v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu v ...,
vodd. ..., C. vl ........... ,
obchodni spolecnost, fyzickd 050D ZAPSANG V ......eeevveeeereeererececeeestecrseieeresisn s

nebo
fyzickd osoba podnikajici na zdkladé Zivnostenského oprdvnéni vydaného ... C. j. .vevevvevrvvrvennnnns,
LA T=] <o RO (jiné oprdavnéni fyzické

osoby k podnikdni s uvedenim udaje o vydavateli oprdvnéni, datu vyddni a pfipadné o ¢iselném
oznaceni tohoto oprdvnéni)

Pokyny pro ucastniky: ucastnici dopini pouze ty udaje, které se vztahuji k charakteru jejich pravni
formy, ostatni varianty specifikace pravni formy nebudou v nabidce obsaZeny.

Kontaktni osoby a spojeni na zhotovitele:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: e
Telefon: e ———————
E-mail: e

Opravnén jednat ve vécech technickych: e
Telefon: e ————
E-mail: e

Hlavni stavbyvedouci: e e
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TelEfON: e
E-Mail: oo

(Pokyny pro ucastniky: Pri zpracovdni ndvrhu na uzavieni Smlouvy o dilo doplni ucastnik jména
kontaktnich osob zhotovitele s uvedenim telefonnich Cisel, e-mailovych adres a rozsahi jejich cinnosti
v souvislosti se stavbou dle této smlouvy).

Kontaktni osoby a spojeni na objednatele:

Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS“):

Subjekt vykondvajici technicky dozor investora a jeho identifikacni udaje, resp. jména osob
vykondvajicich technicky dozor investora a jejich identifikacni udaje budou zhotoviteli sdéleny
v protokolu o pfeddni a prevzeti stavenisté.

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP“):

Subjekt vykondvajici Cinnost koordindtora BOZP a jeho identifikacni udaje, resp. jména osob
vykondvajicich c¢innost koordindtora BOZP a jejich identifikacni udaje budou zhotoviteli sdéleny
v protokolu o pfeddni a prevzeti stavenisteé.

Autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD"):
Obchodni spoleénost ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, Brno, PSC 602 00 Brno, IC: 26897270.

Jména osob vykondvajicich autorsky dozor projektanta a jejich identifikacni udaje budou zhotoviteli
sdéleny v protokolu o preddni a prevzeti stavenisté.

Investic¢ni referent (dale jen ,IR“):

zaméstnanec objednatele Ing. Pavel Vyhlidal, tel.: 541 651 239, e-mail: vyhlidal.pavel@kr-

jihomoravsky.cz.

Rozsah ¢innosti TDS, koordindtora BOZP, AD a IR vyplyva z nasledujicich ujednani této smlouvy.

Z4adna z téchto kontaktnich osob objednatele nemd opravnéni ménit obsah a rozsah této smlouvy.

I.  Vyznam a tcel smlouvy
1. Objednatel je investorem stavby objektu vyjezdové zakladny Zdravotnické zachranné sluzby
Jihomoravského kraje, p. 0. v Sumné (dale jen ,stavba®).

2. Ucelem této smlouvy je ziskani moderni vyjezdové zakladny Zdravotnické zachranné sluzby
Jihomoravského kraje, p. o. (dale jen ,,ZZS JIMK"), aby byly zabezpeceny odpovidajici pracovni
podminky pro vyjezdové skupiny ZZS JMK vedouci k rychlému a efektivnimu poskytovani
zdravotnické pomoci obyvatelstvu, a tedy ke zlepseni pripravenosti zakladni slozky
Integrovaného zachranného systému k reseni mimoradnych udalosti.

Il. Predmét smlouvy
1. Predmétem smlouvy je provedeni dila spocivajiciho ve zhotoveni stavby vyjezdové zakladny
v Sumné na pozemcich p. ¢&. 345/1, p. €. 346/1 a p. & 600/4, vie v katastralnim Gzemi Sumna,
obec Sumna, okres Znojmo.

Zhotovenim stavby se rozumi UplIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a demontdznich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlll a zafizeni, nezbytnych pro
fadné provedeni stavby, véetné dodavky, montaze a instalace technického zafizeni, provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci, jejichz provedeni je nezbytné pro
radné dokonceni stavby, napt. zafizeni stavenisté, zabory vefejnych prostranstvi véetné nakladd s tim
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spojenych, bezpecnostni opatreni, véetné koordinaéni a kompletacni cinnosti. Rozsah stavby je
vymezen projektovou dokumentaci pro provadéni stavby vyhotovenou obchodni spole¢nosti ATELIER
2002, s.r.o., IC: 26897270, se sidlem v Brné, Zachova 634/6, PSC 602 00, zapsané pod spisovou
znackou C 43975 v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné (dale jen ,projektova
dokumentace” nebo téz ,,DPS“) a ocenénym Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (dale jen ,,Soupis”), ktery je Pfilohou €. 1 této smlouvy.

2.

Pfedmétem smlouvy je i zafizeni zaleZitosti pro objednatele — zajiSténi vydani kolaudacniho
souhlasu, pfipadné zastupovani objednatele v kolaudacnim fizeni a ddle pripadné zajisténi
povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim a zastupovani objednatele v fizeni o zméné stavby
pred jejim dokoncenim.

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkl zadavaciho fizeni verejné zakazky s nazvem , Vyjezdova
zakladna Zdravotnické zachranné sluzby Jihomoravského kraje, p. 0. v Sumné“ (déle jen ,vefejnd
zakdzka“). Jednotlivda ustanoveni Smlouvy tak budou vykladdna v souladu s podminkami
zadavaciho fizeni verejné zakazky.

Soucasti zhotoveni stavby jsou i nasledujici prace a Cinnosti:

a)

zaméreni a vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, véetné zjisténi podminek stanovenych jejich
vlastniky a spravci pro provedeni stavby dle této smlouvy, zabezpeceni ochrany téchto siti,
v nezbytném pfipadé preloZeni téchto siti a ndasledné zabezpecleni jejich zpétného
protokolarniho predani jejich spravcim;

zpracovani vytyCovaciho schématu stavenisté s vytycenim smérovych a vyskovych bod(;
provedeni vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadnou realizaci stavby;

zajiSténi a provedeni vSech opatteni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni stavby;

veskeré price a doddavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct, nemovitosti a vozidel nachazejicich se v mistech dotéenych stavbou);

ostraha stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné uhrady vymérenych poplatk(
a nadjemného;

zajisténi dopravniho znacéeni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a premistovani a nasledné
odstranéni;

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych norem vztahuijicich se k
provadéné stavbé vcetné pofizeni protokold o pribéhu zkousek) — vse ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

zajisténi atestl, dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobk( (i prohlaseni o shodé dle
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl, ve znéni predpisu pozdéjsich) a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé provadéni a predani stavby, kterymi
bude prokazano dosazZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( Stavby
— vSe ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 digitalnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

ztizeni zafizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité;

odvoz a uloZeni zeminy a odpadl vzniklych stavbou na skladku véetné uhrady poplatk(,
doloZeni dokladl o likvidaci odpad(i objednateli;

uvedeni povrchl pozemkd dotéenych realizaci stavby do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zeleri apod.);
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p)

a)

t)

w)

x)
y)

oznameni terminu zahdjeni stavby véetné oznameni ndzvu a sidla zhotovitele stavby
pfislusnému stavebnimu Gradu;

oznameni zahdjeni stavebnich praci dotcenym subjektim, napf. spravcdm siti apod., a to
v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadrenimi;

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z pravomocného uUzemniho rozhodnuti,
z pravomocného stavebniho povoleni a z doklad( predanych objednatelem zhotoviteli;

pred predanim a prevzetim stavby jako celku zpracovani a predloZeni prikazu energetické
narocnosti_budovy ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 digitalnim vyhotoveni
na odpovidajicim nosici;

porizovani fotodokumentace o pribéhu zhotoveni stavby a jeji pfedani objednateli pfi
pfedani a prevzeti stavby v digitdlni podobé na odpovidajicim nosici;

provedeni individudlniho vyzkouseni vSech prvk( a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni,
vyhotoveni protokolu v ceském jazyce ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 digitalnim
vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

provedeni komplexniho vyzkouseni viech systémi a zafizeni tvoricich predmét plnéni, véetné
stanoveni podminek, za kterych se bude komplexni vyzkouSeni provadét, vyhodnoceni
komplexniho vyzkouseni, vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 digitalnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

vypracovani manipulacnich a provoznich radd pro bezvadné provozovani stavby, resp. jeho
Casti, ndvod(l k obsluze, navod( na provoz a udrzbu stavby a dokumentaci udrzby — vse ve 3
tisténych vyhotovenich a v 1 digitalnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

ziskani kladnych zdvaznych stanovisek dotcenych organd, organizaci, vlastnikl a spravc siti
(dale jen ,zavazna stanoviska”), ktera budou predkladana k Zadosti o vydani kolaudacéniho
souhlasu s uZivanim stavby (dale jen ,kolaudaéni souhlas”); zdvazna stanoviska zajisti
zhotovitel, objednatel v pfipadé nutnosti poskytne zhotoviteli pfi jejich ziskani potfebnou
soucinnost;

provedeni zaskoleni obsluh objednatele (uZivatele) u vSech casti pfedmétu plnéni, které
zaskoleni obsluh vyZzaduji;

vybaveni stavby podle poZarni zpravy;

celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pred predanim a prevzetim Stavby;

Soucasti zhotoveni stavby je ddle zpracovdni projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby (ddle jen ,DSPS“):

a)

b)

DSPS bude predana objednateli ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
digitdlni podobé na odpovidajicim nosici, pficemZ vykresovd Cast bude zpracovana ve
formatu .dwg, textové casti budou zpracovany ve formatu .doc nebo .docx pro MS Word,
tabulky ve formatu .xls nebo .xlsx pro MS Excel;

soucasti predmétu smlouvy je také poskytnuti majetkovych prav k DSPS na celou dobu jejich
trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
dale zpracovat a rozmnoZovat;

DSPS bude provedena podle nasledujicich zdsad:

e do DPS budou zfetelné vyznaceny vSsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
stavby;
e (asti DPS, u kterych nedoslo k Zddnym zméndm, budou oznaceny textem , beze zmén*;
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o kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
jejim podpisem a otiskem razitka zhotovitele;

e u vykresli obsahujicich zménu proti DPS bude pfiloZzen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s AD, TDS a IR a jejich souhlasné stanovisko, resp. souhlas
objednatele této smlouvy;

e soucasti DSPS bude i celkova situace vcéetné privodl, pripojek, komunikaci,
podzemnich i nadzemnich vedeni s udaji o hloubkach uloZeni siti.

6. Soucasti zhotoveni stavby je dale zpracovani geodetického zaméreni skutecného provedeni

stavby:

a)

b)

geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénymi
osobami podle zak. ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakon
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zhotovitel preda objednateli doklady o vytyéeni stavby a pro zapis do katastru nemovitosti
geometricky plan (s grafickou casti, technickou zpravou, seznamem souradnic) dokoncéené
stavby vcetné tabulky parcel v 6 tisténych ovérenych vyhotovenich s razitkem uredné
opravnéného zeméméri¢ského inZenyra a 1x v digitalni podobé.

7. Zafizenim zalezitosti pro objednatele se rozumi zajisténi vydani kolaudacniho souhlasu a
zastupovani objednatele v kolaudacnim fizeni, pficemz povinnosti zhotovitele bude predevsim:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

zpracovani Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu a predloZeni vécné a mistné piislunému
stavebnimu Uradu potifebné Udaje a podklady pro jeho vydani;

vyzadani a prevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dot¢enych organ( statni spravy
a dalSich stavbou dotcenych subjekt(;

pfi zavérecné prohlidce stavby predloZeni doklad( poZzadovanych vécné a mistné prislusnym
stavebnim Uradem;

jedndni s vécné a mistné prislusnym stavebnim Uradem;

prebirani dokumentl adresovanych objednateli v ramci fizeni o vydani kolaudaéniho
souhlasu a kolaudacniho tizeni;

predani kolaudaéniho souhlasu ¢i kolaudaéniho rozhodnuti, ktery je dokladem o povoleném
uzivani stavby, objednateli;

v pripadé zjisténi zavad bezpecného uZivani Stavby a vydani rozhodnuti o zakazu uZivani

stavby ve spravnim fizeni, bude podano, po odstranéni vytknutych nedostatk(i, Oznameni
o odstranéni nedostatka.

8. Zafizenim zdleZitosti pro objednatele se ddle rozumi pripadné zajisténi povoleni zmény stavby
pfed jejim dokonlenim a zastupovani objednatele vfizeni o zméné stavby pred jejim

dokoncenim, pficemz zhotovitel predevsim:

a)

b)

obstara a zpracuje nezbytné podklady pro vypracovani a podani zadosti o vydani rozhodnuti
povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim;

zpracuje zadost o vydani rozhodnuti povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim a predlozi
vécné a mistné prislusSnému stavebnimu dfadu vSechny potfebné uUdaje, dokumenty a
podklady pro jeho vydani;

za objednatele jako stavebnika s jeho vyslovnym souhlasem podd u mistné a vécné
pfislusného stavebniho Uradu Zadost o vydani rozhodnuti povoleni zmény stavby pred jejim

7

dokoncenim, popft. dalsi nezbytné Zadosti;
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d) povede jednani s vécné a mistné prislusnym stavebnim Ufadem v ramci fizeni o zméné stavby
pred jejim dokoncenim;

e) prebira za objednatele jako Zadatele, resp. stavebnika pisemnosti adresované objednateli v
ramci fizeni o zméné stavby pred jejim dokoncenim;

f) uplatiuje pfipadné v rdmci fizeni o zméné stavby pred jejim dokonéenim radné a mimoradné
opravné prostiedky nebo se prdva na jejich uplatnéni vzda;

g) predd objednateli rozhodnuti o povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim.

lll.  Zakladni prava a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje fadné a véas provést na svlij naklad a na své nebezpedi dilo dle ¢l. Il. odst.
1 této smlouvy a poskytnout souvisejici plnéni dle ¢l. 1. odst. 2 této smlouvy, a to tak, aby byl
zcela naplnén Gcel této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje dostate¢nymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci predmétu plnéni a ddle, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou
predmétu plnéni jakoZzto i se vSsemi podklady a garantuje, Ze bude moziné dosahnout Ucelu
smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel téZ prohlasuje, Ze se podrobné seznamil s mistem plnéni a Ze mu nejsou zndmy zadné
skutecnosti, které by plynulému provadéni dila a jeho dokonceni a predani ve sjednaném
terminu branily.

Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat samostatné, s odbornou péci,
pficemz se zavazuje respektovat pfipadné pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni stavby, jestlize
zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni potifebné péce.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci na zhotovovani stavby dle této smlouvy stavbu
pojistit proti vSem moznym rizikim, zejména proti zivliim a kradeZi, a to aZ do vyse sjednané ceny
stavby dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen predloZit objednateli nejpozdéji ke dni
predani prostoru stavenisté stavby. Uvedend pojistnd smlouva bude platna a G¢inna po celou
dobu trvani této smlouvy. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené
za splnéni predmétu smlouvy. Tyto ndklady jsou dale zahrnuty v polozkach ostatnich naklad( a
budou zapracovany do Soupisu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou
¢innosti s jednorazovym pojistnym plnénim za jednu pojistnou udalost nejméné ve vysi hodnoty
sjednané ceny predmétu plnéni vcéetné DPH dle této smlouvy. Ovérena kopie dokladu
prokazujiciho uzavieni pojistné smlouvy mezi pojistovnou a zhotovitelem v postaveni pojisténého
na pojisténi rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen predlozZit objednateli nejpozdéji
k datu predani a prevzeti prostoru stavenisté stavby. Uvedend pojistnd smlouva bude platna a
ucinna po celou dobu trvani této smlouvy, jakoZ i po celou dobu trvani zavazkd z této smlouvy
vyplyvajicich.

Poruseni povinnosti zhotovitele dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy na strané zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen zabezpedit:

a) Pojisténi vSech svych osob pohybujicich se po stavenisti proti Urazu.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

b) Smluvni zdvazek poddodavatell, Ze budou mit sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
zpusobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené poddodavky.

¢) Vymahani plnéni zavazkl poddodavateld.
PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou fyzickou pfitomnost stavbyvedouciho
pfi provadéni stavebnich praci, pfipadné jeho zastupce, na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci dila podilel
alespon 1 student magisterského stupné studia napf. v oboru pozemnich staveb, a dalSich
pfibuznych oborl, a to v délce trvani této praxe minimalné 5 mésicl. Splnéni této povinnosti
dolozi zhotovitel pisemnym potvrzenim pfislusného Ustavu Ci katedry vysoké skoly o vykonani
odborné studijni praxe s uvedenim jména studenta véetné jeho studijniho oboru a délky praxe, a
to nejpozdéji pfi predani dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo prostfednictvim naleZité kvalifikovanych a odborné
zpUsobilych osob.

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti pfedmétu smlouvy tfeti osobu, poddodavatele.
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmét smlouvy plnil sdm. Zhotovitel
je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na Zadost objednatele predloZit
kompletni seznam ¢&3sti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatell véetné identifikace
téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatellim,
kdy za faddné a vcasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do
dalSich drovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do niZSich Urovni dodavatelského retézce. Objednatel je oprdvnén poZadovat
predloZeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

IV.  Zakladni prava a povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje radné dokoncené plnéni predmétu smlouvy prevzit a za takto prevzaté
plnéni predmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této smlouvy:

a) plnéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za fadné dokoncené, nevykazuje-li Zadna z jeho
Casti vady;
b) plnéni pfredmétu smlouvy se povaZuje za prevzaté, bylo-li plnéni predmétu smlouvy

zhotovitelem predano a objednatelem prevzato jako celek v souladu s touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zatizeni zaleZitosti dle této smlouvy pisemnou
plnou moc.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli na zdkladé predavaciho protokolu nize uvedené
dokumenty v listinné podobé, a to:

a) projektovou dokumentaci stavby vyhotovenou spolecnosti ATELIER 2002, s.r.o.,
IC: 26897270, se sidlem v Brné&, Zachova 634/6, PSC 602 00;
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b) kopie Uzemnich rozhodnuti a stavebnich povoleni,
nejpozdéji do 5 pracovnich dni od uzavreni této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou moZnou soudinnost pro zdarné
provedeni stavby, zejména bezodkladné reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem
plynoucim zrealizace stavby tak, aby jednotlivda rozhodnuti objednatele neméla za nasledek
prodlevy v harmonogramu plnéni stavby.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech,
v souvislosti s pojistnymi uddlostmi.

6. Kontaktni osoby objednatele, tj. TDS, AD, koordindtor BOZP a IR jsou opravnény za objednatele
kdykoliv kontrolovat provadéni stavby. Vykon cinnosti téchto osob nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za rfadné a vcasné provadéni dila a plnéni vSech povinnosti dle smlouvy ani
odpovédnosti za pripadné vady a nedodélky dila.

7. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi stavbu v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
oprdvnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a stavbu provadél
radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfimérené |hité poskytnuté mu k tomu
objednatelem, je moziné tento stav povaZovat za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat TDS, AD a IR ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvu ucinit
nejméné tfi dny pred terminem, v némz budou predmétné prdace zakryty. Za pisemnou vyzvu dle
tohoto bodu se povaZzuje i zapis z kontrolniho dne.

9. Pokud se TDS, AD a IR ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Pfed jejich zakrytim je povinen pofidit jejich podrobnou
fotodokumentaci a predat ji TDS 1x v listinné podobé a 1x v digitalni podobé na odpovidajicim
nosi¢i na nasledujicim kontrolnim dnu. O pfedani bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Bude-
li v tomto pripadé objednatel dodatec¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobné vztahuje na pfipad, kdy objednatel vyda
zhotoviteli pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoliv ¢asti stavby z divod( podezreni, Ze tato
Cast stavby neodpovida této smlouvé nebo projektové dokumentaci.

10. TDS je opravnén zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli pti reseni technickych otdzek
v souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do jeho
zhotoveni véetné vSech Uprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy
o odpovédnosti zhotovitele za vady a az do doby odstranéni vad zjiSténych pti predani a prevzeti
stavby.

11. TDS je opravnén za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni
stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele
zhotoviteli Ustni pokyn, tento musi byt v pfipadé pokynl ke zhotovovani stavby z jeho strany
neprodlené potvrzen pisemnym zdaznamem do stavebniho deniku. Zhotovitel je pokyny a prikazy
objednatele vztahujici se k provadéni stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy
vazan.

12. TDS bude za objednatele dohlizet na jakostni a mnoZstevni soulad zhotovované stavby vcetné
souladu tvarového, materidlového a technologického fesSeni s projektovou dokumentaci,
kontrolovat provadéni veskerych cinnosti souvisejicich s plnénim stavby, svym podpisem
potvrzovat objem provedenych cinnosti ve stavebnim deniku a v soupisu provedenych praci za
kalendarni mésic, ktery nasledné slouzi jako podklad pro vystaveni dafiového dokladu (faktury).
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13. TDS je opravnén za objednatele poZadovat odstranéni a nahradu material( a praci, které nejsou v
souladu s projektovou dokumentaci a s touto smlouvou, poptipadé je opravnén dat zhotoviteli za
objednatele pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek.

14. TDS je dale opravnén:
a) predbéiné projednavat ndvrhy zmén stavby;
b) upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi normami
nebo jinymi predpisy;
c) pozastavit provadéni stavebnich praci z dlivodd zdvainého porusovani platnych norem
a predpisll ze strany zhotovitele.
15. AD je opravnén:
a) provadét trvaly dohled nad realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentaci;

b) upozornit zhotovitele na nesoulad provddénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi ptredpisy;

c) upozornit TDS, pfip. objednatele, pokud zjisti pouZziti materidld a praci, které nejsou
v souladu s projektovou dokumentaci;

d) odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, kterd nebude odpovidat projektovou
dokumentaci;

e) predbéiné projednavat podstatné zmény stavby.
16. Koordinator BOZP je opravnén:

a) provadét pri realizaci stavby cinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

b) provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti,
ve znéni pozdéjsich predpisQ;

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi
predpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

d) poZadovat po zhotoviteli provadéni stavebnich praci vsouladu s platnymi pravnimi
predpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

e) pozastavit provadéni stavebnich praci z dlivodu zavazného porusovani platnych pravnich
predpis upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

17. IR za objednatele:
a) zajistuje vesSkerou moznou soudinnost se zhotovitelem pro zdarny pribéh stavby;
b) zajistuje koordinaci ¢innosti TDS, AD a koordinatora BOZP;

c) je opravnén vydat TDS pokyn k zastaveni praci na stavbé.

V.  Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na stavbé a radné v nich pokracovat nejpozdéji do 7 dnl ode
dne predani a prevzeti stavenisté stavby mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel se
zavazuje predat stavenisté stavby a zhotovitel se zavazuje stavenisté prevzit, a to k 01. 03. 2019.
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11.

12.

13.

Pokud dojde k prodlouzeni zaddvaciho fizeni na vefejnou zakdzku a nebude mozné dodrzet tento
termin, bude termin stanoveny v odst. 10 prodlouZen o tolik dnl, o kolik dnd bude posunut
termin prevzeti stavenisté stavby mezi objednatelem a zhotovitelem.

Pokud zhotovitel prace na stavbé nezahdji ani ve |h(té tficeti dnd ode dne, kdy mél tyto prace
zahdjit podle predchoziho odstavce, bude tato skutecnost povaZovana za podstatné poruseni
smlouvy ze strany zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit prace na jednotlivych ¢astech stavby v souladu
s Harmonogramem realizace stavby, ktery byl zhotovitelem predlozen pfed uzavienim smlouvy
na zakladé zadavaciho fizeni na verejnou zakazku (dale jen ,,Harmonogram®).

Harmonogram zacina terminem predani a prevzeti prostoru stavenisté stavby a konci terminem
vyklizeni stavenisté.

Dospéje-li v pribéhu provadéni stavby objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skuteény postup praci
na stavbé neodpovida schvalenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného Harmonogramu, zajistujici dokonceni stavby v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost objednatele nebo TDS predlozit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni stavby, a to vidy
pred zahajenim pfislusnych praci na stavbé, ke kterym se poZadovany technologicky postup
vztahuje. Technologicky postup musi byt predloZen v takové formé a podrobnostech, kterou si
objednatel nebo TDS vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu terminu a ceny stavby.

Stavba se povazuje za dokonéenou Uplnym splnénim vsech praci, ¢innosti a dodavek nezbytnych
ke zhotoveni stavby zpUsobilé k bezpecnému uzZivani a vydanim kolaudacnich souhlasi nebo
kolaudacniho rozhodnuti.

Stavba zpUsobila k bezpeénému uZivani avydani kolaudacnich souhlasi nebo kolaudaéniho
rozhodnuti se povaZuje za pfipravenou k pfedani a prevzeti po odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkd a po Uplném vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Soucdsti dokoncené stavby musi byt veskeré doklady stanovené touto smlouvou a zavazna
stanoviska.

Termin dokonceni a predani stavby véetné predani kolaudacniho souhlasu nebo kolaudaéniho
rozhodnuti a vyklizeni stavenisté je siednan takto:

nejpozdéji do 430 dni ode dne predani a prevzeti stavenisté

V takto sjednaném terminu pro dokonceni a predani stavby je zohlednéno téZ riziko zahajeni
a realizace stavby v klimaticky nepfiznivém obdobi, coZ znamend, Ze zhotovitel neni opravnén
poZadovat prodlouZeni terminu dokonceni stavby kvili preruseni praci na zhotovovani stavby
z dlvodu klimaticky neptiznivého obdobi. Za klimaticky neptiznivé obdobi se povazuji dny, kdy
s ohledem na technické normy a pokyny vyrobcu stavebnich prvk( a materidld uZitych k realizaci
stavby dle této smlouvy nelze kvili klimatickym a povétrnostnim podminkam s témito stavebnimi
materialy a prvky pracovat.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na stavbé i pred sjednanym terminem dokonceni stavby.
Zhotovitel dle ujednani této smlouvy pisemné oznami objednateli, Ze stavba je dokoncena.
Objednatel je na zakladé pisemného ozndmeni zhotovitele povinen zahdjit a vést fizeni a dfive
fadné dokoncenou stavbu prevzit.

Prodleni zhotovitele oproti terminu stanoveném v odst. 10 delsi nez 10 dn( se povaZuje
za podstatné poruseni smlouvy.

VI. Cena
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Cena za poskytnuti celého pInéni zhotovitele dle této smlouvy se sjednava na ¢astku uvedenou
v ocenéném Soupisu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Cena za splnéni predmétu smlouvy sestdvd z ceny a odmény za splnéni diléich ¢asti plnéni
predmétu smlouvy, a to ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a odmény za obstarani
zalezitosti spocivajici v zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby se zohlednénim
pfipadného zajisténi vydani rozhodnuti povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim dle této
smlouvy.

Ke sjednané cené bez DPH uvedené v Soupisu bude pfipoctena DPH v procentni sazbé
odpovidajici zakonné Upravé odpovidajici zakonné dpravé Gcinné k datu uskutecnitelného
zdanitelného plnéni.

Sjednand cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje veskeré ndklady zhotovitele
na prace a dodavky (v¢. nakladd na pfipadné spravni poplatky) nezbytné k fadnému a véasnému
zhotoveni stavby dle této smlouvy a pfiméreny zisk.

Sjednand cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje ipredpoklddané naklady
vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu dokonceni a predani a prevzeti stavby sjednaného ve
smlouvé.

Sjednana cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem je cenou nejvyse pripustnou a mlze byt
zménéna pouze dohodou smluvnich stran za nize uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni
i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly predmétem projektové dokumentace nebo
na vylouceni nékterych praci nebo dodavek z predmétu plnéni;

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych s realizaci stavby dle této smlouvy neZ té, ktera byla uréena projektovou
dokumentaci stavby.

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozind zména sjednané ceny, je zhotovitel sdm
povinen provést vypocet zmény sjednané ceny a predloZit poZadavek na zménu sjednané ceny
objednateli k odsouhlaseni.

Pisemné oznameni nezakldda pravo zhotovitele na jednostranné zvyseni sjednané ceny, vyjma
pfipadl vySe vyjmenovanych. Jednani o zvySeni sjednané ceny je moiné pouze za podminek
danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich z pfislusnych ustanoveni zdkona ¢. 134/2016
Sb., o zaddavani verejnych zakazek, resp. pravniho predpisu upravujiciho zadavani vefejnych
zakdzek uc¢inného v dobé zahajeni ukonu ke sjednani pfislusné zmény smlouvy.

Dodatecnymi stavebnimi pracemi se rozumi prace nepredpokladané textovou a vykresovou Casti
projektové dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichz potfeba vznikla v prlibéhu
objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatecné stavebni prace lze provést pouze
na zakladé nové udpravy smluvnich vztahl mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni. V pfipadé, kdy v prlbéhu realizace stavby zjisti potfebu dodatecnych stavebnich praci
zhotovitel, je povinen tuto skutecnost bez zbytecného odkladu ozndmit objednateli.

Zplsob ocenéni dodatecnych stavebnich praci:

a) na zakladé pisemného soupisu dodatecnych stavebnich praci doplni zhotovitel jednotkové
ceny vsouladu s poloZzkovymi cenami podle ocenéného Soupisu nebo podle dohody
smluvnich stran na zakladé aktualniho Sbornikl cen stavebnich praci vydanych obchodni
spole¢nosti RTS, a. s., IC: 255 33 843, se sidlem v Brné&, Lazaretni 13, PSC 615 00;
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b) vynasobenim polozkovych cen a mnoizstvi potfebnych mérnych jednotek praci oznacenych
jako dodatecné stavebni prace bude stanovena cena potifebnych dodateénych stavebnich
praci;

c) kcené dodatecnych stavebnich praci bude dopoctena odpovidajici dan z pfidané hodnoty,
podle predpist ucinnych v dobé predpokladaného uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Objednatel se zavazuje, Ze se k ozndmeni zhotovitele o potfebé dodatecnych stavebnich praci
vyjadfi nejpozdéji do 10 dn(i ode dne predloZeni oznameni zhotovitele.

Ménépracemi se rozumi prace predpokladané textovou a vykresovou casti projektové
dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichz potfeba se v pribéhu realizace stavby
ukazala jako nadbytecna a které zuZuji rozsah stavby, véetné rozsahu finanéniho objemu stavby,
sjednany touto smlouvou. V dlsledku vyskytu ménépraci ma objednatel viéi zhotoviteli pravo
na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny stavby. Vyse slevy bude uréena obdobnym
zpUsobem, jako v pfipadé ocenéni dodatecnych stavebnich praci. V pfipadé, kdy v prabéhu
realizace stavby zjisti potfebu ménépraci zhotovitel, je povinen tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu oznamit objednateli.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny stavby se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou
dohodu odpovidajici zpiisobem svého uzavieni pfislusSnym ustanovenim zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, resp. pravniho predpisu upravujiciho zadavani
vefejnych zakazek ucinného v dobé zahajeni ukon( ke sjednani pfislusné zmény smlouvy, a to
ve formé dodatku k této smlouvé. K jinym zménam rozsahu predmétu plnéni a sjednané ceny
nelze pfihliZet.

V pfipadé sporu o opravnénosti poZadavku na potifebu dodatecnych stavebnich praci nebo
o rozsah snizeni sjednanych cen, pfipadné v pfipadé sporu o vznik ndroku na sniZeni sjednanych
cen pozdda objednatel o posudek soudniho znalce z oboru ekonomika staveb. Pfislusny soudni
znalec bude vybran losem za Ucasti zastupct obou smluvnich stran ze seznamu soudnich znalc
v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brné. Pokud jde o opravnénost
pozadavku na potfebu provedeni dodatecnych stavebnich praci a na sniZzeni sjednanych cen
pfipadné o spor o vznik naroku na snizeni sjednanych cen, zavazuji se obé smluvni strany zavéry
takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na uUhradu vydaji spojenych s posudkem
vybraného soudniho znalce nese kazda smluvni strany ve vysi 50 %.

VIl.  Platebni podminky

Cena za stavbu bude hrazena v mésicnich splatkach v pribéhu celé doby zhotovovani
stavby na zakladé mésicnich faktur — danovych dokladl. Mésic¢ni fakturou lze vyuctovat skutecné
zhotovenou c¢ast stavby v pfislusSném mésici. Soucasti faktury — danového dokladu bude soupis
provedenych praci v pfislusném mésici. Soupis provedenych praci musi byt ocenény podle
jednotkovych cen vyplyvajicich z ocenéného Soupisu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy. Soupis
provedenych praci musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zastupcem
objednatele).

Zhotovitel predklada soupis provedenych praci pred vystavenim prislusné faktury TDS a
objednateli (zastupci objednateli) k odsouhlaseni ve tfech vyhotovenich, a to vidy nejpozdéji do
3. pracovniho dne meésice ndsledujiciho po mésici, za néjz se soupis vystavuje. Objednatel
neposkytuje zhotoviteli Zadné zalohy.

V soupisu provedenych praci bude uvedeno:

a) pocet mérnych jednotek praci a dodavek realizovanych ke zhotoveni stavby dle této
smlouvy zhotovitelem v mésici, k jehoZz vyuctovani bude soupis provedenych praci slouZit
jako podklad;
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b) pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci na stavbé do konce posledniho
predchazejiciho fakturovaného obdobi;

c) pocet mérnych jednotek, které zbyva realizovat k dokonceni praci na stavbé;

d) celkova cena stavby, od které budou odecteny veskeré fakturované c¢astky s uvedenim disla
faktur uplatnéné ke dni vystaveni dané faktury;

e) c¢astky v soupisu provedenych praci musi ¢iselné korespondovat s ocenénym Soupisem;
f)  otisk razitka a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

TDS je povinen se k tomuto soupisu provedenych praci vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dn(
ode dne jeho obdrzeni. TDS miiZe za objednatele uplatnit pfipadné namitky k mnoZstvi
provedenych praci, druhu provedenych praci, kvalité provedenych praci a formalnim
naleZitostem soupisu. Odsouhlaseny soupis provedenych praci opatfi TDS svym podpisem a
otiskem razitka. Nasledné je zhotovitel opravnén vystavit mésicni fakturu.

Meésicni fakturu s odsouhlasenym soupisem provedenych praci zhotovitel doruci objednateli ve
dvou vyhotovenich.

Na pravidelnych mésicnich fakturach realizovanych na zakladé mésicni fakturace se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli ¢astku odpovidajici maximalné 90 % hodnoty sjednané ceny.
Zbyvaijici ¢ast sjednané ceny bude objednatelem uhrazena na zdkladé konecné faktury vystavené
zhotovitelem po predani a prevzeti fadné dokonceného plnéni predmétu smlouvy objednateli
podle pravidel sjednanych v této smlouvé. Spolu s vyuctovanim ceny za zhotoveni stavby dle této
smlouvy bude na zakladé konecné faktury vystavené zhotovitelem po predani a prevzeti radné
dokonéeného plnéni pfedmétu smlouvy objednateli podle pravidel sjednanych v této smlouvé
uhrazena odména za zafizeni zaleZitosti spocivajici v zajisténi vydani kolaudacniho souhlasu s
uzivanim stavby nebo zmény stavby prfed dokoncenim dle této smlouvy.

Prekroci-li celkova ¢astka mési¢nich plateb Uctovand zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané
ceny stavby, je objednatel oprdvnén odepfit poskytnuti dalSi platby za provadéni praci ke
zhotoveni stavby. V pfipadé, Ze ¢ast hodnoty vystavené faktury bude jeSté pod hranici vyse
sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto ¢ast sjednané ceny za zhotoveni
stavby, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni pfijata na zdkladé této smlouvy pouZije vyluéné pro ucely, které
nejsou predmétem dané z pfidané hodnoty. Vzhledem ktomu, Ze objednatel neni u plnéni
pfijatych na zakladé této smlouvy v postaveni osoby povinné k dani dle ustanoveni § 5 odst. 3
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,ZDPH“), neuplatni se v ndavaznosti na ,Informace Generalniho finanéniho Feditelstvi a
Ministerstva financi k reZimu preneseni dafiové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona
o DPH“ uverejnénou dne 9. 11. 2011 na strankach Ministerstva financi pfi fakturaci rezim

preneseni danové povinnosti podle § 92e.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

- nemad v Umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy
(dale jen ,dan“),

- mu nejsou znamy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuze
dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevylaka dafiovou vyhodu.

Pokud bude v okamziku uskutec¢néni zdanitelného plnéni spravcem dané zverejnéna zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu § 106
a) ZDPH, je objednatel opravnén cast ceny dila odpovidajici dani z pfidané hodnoty z kazdé
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fakturované platby na zakladé této smlouvy zadrZet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu bude
vyzvan jako rucitel) na ucet spravce dané ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Pokud ¢islo Uctu zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy nebude zverejnéno zplsobem
umozniujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedna o ucet vedeny v zahranici ve
smyslu §109/2/b, je objednatel opravnén ¢ast ceny dila odpovidajici dani z pridané hodnoty z
kazdé fakturované platby na zakladé této smlouvy zadrZet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu
bude vyzvan jako rucitel) na Ucet spravce dané ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejny postup bude aplikovan pfi naplnéni podminek ruceni dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se
objednatel dozvi, ze

a) dan uvedena na danovém dokladu nebude Umysiné zaplacena,
b) platce, ktery uskutecnuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrzi Uplatu na takové plnéni,
se Umyslné dostal nebo dostane do postaveni, kdy nemUze dan zaplatit, nebo

c) dojde ke zkraceni dané nebo vylakani darové vyhody.
Po provedeni uUhrady dané z pfidané hodnoty pfislusnému spravci dané v souladu s timto
odstavcem je Uhrada zdanitelného plnéni zhotoviteli bez pfislusné dané z pridané hodnoty (tj.
pouze zdkladu dané) smluvnimi stranami povazovana za radnou uhradu, resp. radné splnéni
dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. zdkladu dané i vySe dané z ptidané hodnoty), a
zhotoviteli nevznika Zadny narok na Uhradu pfipadnych Grokd z prodleni, penale, nahrady Skody
nebo jakychkoli dalsich sankci vici objednateli, a to ani v pfipadé, Ze by mu podobné sankce byly
vyméreny spravcem dané.
Bude-li na daflovém dokladu uveden jiny nez ozndmeny ucet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
opravnén poukazat pfislunou platbu na kterykoli ozndmeny Géet zhotovitele. Uhrada platby na
kterykoli oznameny ucet (tj. ucet odlisny od uctu uvedeného na dariovém dokladu) je smluvnimi
stranami povazovdana za fadnou Uhradu plnéni dle smlouvy.
Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem pfi realizaci stavby dle této
smlouvy a podle podminek vtéto smlouvé sjednanych nejpozdéji do 30 dnl ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd ode dne nasledujiciho po dni doruceni
faktury, ale tato Uhrada bude provedena po terminu, ktery je na pfijaté fakture uveden jako
datum splatnosti.

Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence objednatele.

Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi jak 90 dn(l se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Objednatel maze uhradit fakturu pred lhatou splatnosti.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu &. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a ZDPH a musi obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni ucetniho dokladu a jeho poradové Cislo,
- identifikaéni Gdaje objednatele véetné DIC,
- identifika&ni Gidaje zhotovitele veetné DIC,
- popis obsahu ucetniho dokladu,
- datum vystaveni,
- datum uskutecnéni zdanitelného pInéni, pficemzZ dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni
se rozumi posledni den kalendainiho mésice, za ktery je faktura vystavena,
- vysi ceny bez dané celkem,
- sazbu danég,
- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpist,
- cenu celkem véetné danég,
- podpis odpoveédné osoby zhotovitele,
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24,

- nazev stavby,

- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,

- kéd a nazev rozpoctové polozky projektu,

- prilohu - Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu

a odsouhlaseny TDS.

V souvislosti s reprodukci majetku (viz napt. Vyhlaska ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni zakona €. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
nékteré vybrané ucetni jednotky) budou polozky rozélenéné dle pfislusnosti k jednotlivym
objektlim dale rozdéleny (zatiidény) na polozky spadajici do kategorie TECHNICKE ZHODNOCEN{
(popf. OPRAVY), DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK a DLOUHODOBY DROBNY HMOTNY MAJETEK.

Cena za rozdélenf (zatfidéni) fakturovanych poloZek do kategorie TECHNICKE ZHODNOCENI (popf¥.
OPRAVY), DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK a DLOUHODOBY DROBNY HMOTNY MAIJETEK, je
soucasti celkové ceny za splnéni predmétu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do polozky
uvedené v ¢asti Vedlejsi rozpoctové naklady Soupisu.

Objednatel je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
pozadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Uvedené se vztahuje i na
nespravné cenové, mnozstevni nebo kvalitativni Udaje vsoupisu provedenych praci
odsouhlaseném TDS. Opravnénym vracenim dariového dokladu — faktury, prestava bézet pavodni
Ihdta splatnosti. Opravena nebo prepracovana faktura bude opatfena novou lhitou splatnosti ne
kratsi nez 15 dn(. V pfipadé vraceni faktury v souladu s opravnénim objednatele podle tohoto
odstavce neni objednatel v prodleni.

PenéZity zavazek (dluh) objednatele se povaZzuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana
z bankovniho U¢tu objednatele. Jestlize dojde zdlvodd na strané banky k prodleni
s proveditelnou platbou faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné
Castky.

Smluvni strany timto vylucuji uziti ustanoveni § 2611 z. ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné okamzikem, kdy vznikne objednateli narok
na jejich zaplaceni. Objednatel je opravnén svou pohledavku vici zhotoviteli na zaplaceni smluvni
pokuty jednostranné zapocist s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny za poskytnuti plnéni
dle této smlouvy, s ¢imzZ zhotovitel vyslovuje svij souhlas.

VIIl. Stavenisté

Misto provadéni stavby je na pozemcich p. €. 345/1, p. ¢. 346/1 a p. ¢. 600/4, vie v katastralnim
tzemi Sumnd, obec Sumna, okres Znojmo.

O predani a prevzeti prostoru stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Predanim stavenisté prechazi na zhotovitele nebezpeci vzniku skody na stavenisti a
jeho zafizeni.

X

Neni-li feceno vtéto smlouvé jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny Casti prostoru
stavenisté v prlibéhu provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a ptilehlych pozemcich dotéenych provddénim stavby a tyto bud’
vhodnym zplsobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vSsechny podminky spravcl nebo vlastnik( siti a nese veskeré
dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.
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Zhotovitel je povinen ovéfit, zda je soucdsti projektové dokumentace plan organizace vystavby.
Zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté dle zasad organizace vystavby (dale jen ,Z0V*“), které jsou
soucasti projektové dokumentace. Pfipadné odchylky proti ZOV v nezbytném rozsahu zhotovitel
neprodlené pisemné sdéli TDS, AD a IR a doloZi je nakresem s vyznacenim rozdilt objednateli.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecluje zhotovitel v souladu se
svymi potifebami a v souladu s ZOV. Ndaklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené stavby.

Jako soucdst zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby
na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista. Odbérna mista budou specifikovana v protokolu
o predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen v souladu s podminkami dodavatel( zabezpedit samostatna méfici mista na
Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavateldim energii.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykondvajicim funkci TDS, AD a
koordinatora BOZP provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkci pfi provadéni
stavby.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim stavebnich praci
na stavbé dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy
upravujici provadéni stavby dle této smlouvy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel aje
povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmadceni ¢i jakémukoli jinému omezeni funkénosti
stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuZije vefejnych stokovych siti, je povinen
tuto skute¢nost projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté, jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni po celou dobu
zhotovovani stavby dle této smlouvy. Zplsob zabezpeceni stavenisté je zhotovitel povinen
predem projednat s objednatelem a zohlednit jeho poZadavky a pfipominky.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani
nebo nocovani osob.

Veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim
na téchto plochich a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné naklady s timto
spojené.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pravnich predpisi upravujicich provoz na pozemnich
komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel vlastnim nakladem. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni
praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel je vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni stavby podle zakona
¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Déle je zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované pfislusSnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento Ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich predpist a déle
zejména (nikoliv vSak pouze):

a) Ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu a
vsech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k
ochrané provadéné stavby. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i
nedokoncenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici vSéem obéanim a
osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno.

29



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

b) Zabezpedit a udriovat na vlastni naklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
pozadovano TDS, pfislusnymi predpisy nebo pfisluSnym oprdvnénym organem verejné
spravy pro bezpecnost osob, stavby nebo zachovani vefejného poradku.

c) Ucinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, a to jak pfimo
na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery ucéinné zamezi poskozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo Zivota ob¢anl a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfi¢inné
souvislosti s provadénim stavby.

d) Vlivem cinnosti zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZzenyrskych sitich.
Ptripadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

e) V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti
takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke Skoddm. Pfipadné vzniklé skody hradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienickd opatfeni vcéetné
dodrzovani pravidel pozarni ochrany stavenisté i provadéné stavby, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vsechny své zaméstnance pracujici na stavbé vstupni Skoleni
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen
prabéiné znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci a o pozarni
ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho Skoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatell podilejicich se na provadéni stavebnich
praci k realizaci predmétu plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrZuji na
stavenisti a je povinen zabezpedlit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami a
ochrannymi pomuckami na ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pti provadéni stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
stavby, je zhotovitel povinen zabezpedlit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni stavby vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté dostatecnym mnoZstvim a druhem hasicich
prostiedkd.

Zhotovitel je povinen do 15 dnl od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté vypracovat
pro stavenisté pozarni rad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, tyto
predlozit k vyjadfeni objednateli a je povinen je viditelné umistit na stavenisti. Pfipadné
pfipominky objednatele je povinen v uvedenych fadech a smérnicich zohlednit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd.
Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti a vjeho okoli poradek. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfi provadéni stavebnich praci k realizaci stavby dle této smlouvy provede veskerd
potfebna opatieni, kterd zamezi nezadoucim vlivim stavby na okolni prostiedi (zejména
na nemovitosti priléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici
z pravnich predpist dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpad( vzniklych z jeho Cinnosti pti plnéni
smlouvy a vést evidenci o zpUsobu jejich zneskodnovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit,
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aby odpad vznikly z jeho Cinnosti pti provadéni stavby nebo stavebni materidl nebyl v rozporu
s pravnimi predpisy umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji v terminu podle
¢l. V odst. 10 této smlouvy.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu podle ¢l. V odst. 10 této smlouvy, je
objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi
objednateli zhotovitel. VeSkeré takto vynaloZené naklady objednatele se zhotovitel zavazuje
uhradit nejpozdéji do 14 dnl od dne, kdy obdrzZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
nakladg.

Zhotovitel vyhotovi protokol o vyklizeni stavenisté, ktery podepiSe TDS a zastupci smluvnich
stran.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni deniky v souladu
s ustanovenim § 157 zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni provadécich predpisl, a jeho provadécim pravnim predpisem, tj. vyhlaskou
¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zapisy do stavebnich denikd se provadi v origindle a alespon ve dvou kopiich. Origindly zapisu je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonéeni stavby. Nejméné 1x meésicné, pokud se
strany nedohodnou jinak, obdrzi jednu kopii osoba vykonavajici funkci TDS a druhou kopii obdrzi
zhotovitel.

V ptipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebnich
denikd.

TDS je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnich denicich ucinénych zhotovitelem
nejpozdéji do dvou pracovnich dnli ode dne provedeni zapisu. Svoje pfipominky uvede TDS do
stavebnich denikG pisemné. V pfipadé souhlasu se zdpisem uzavie predmétny den svym
podpisem.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebnich denikl TDS, pripadné osoba
vykonavajici funkci koordindtora BOZP a AD, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do dvou pracovnich dni ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denik(i proveden,
jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

Stavebni deniky musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupné opravnénym osobdam
objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Povinnost archivovat stavebni deniky po dobu nejméné 10 let ode dne vydani kolaudacnich
souhlast nebo ode dne odstoupeni jedné smluvni strany od této smlouvy ma objednatel.

Zapisy ve stavebnich denicich se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
jednani o pripadnych dodatcich a zménach této smlouvy.
X.  Provadéni stavby

Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy vsouladu s aktuadlnimi pravnimi
a technickymi normami platnymi na tzemi Ceské republiky v dobé provadéni stavby dle této
smlouvy, zejména normami CSN.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odmeéniovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o
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zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zretelem na regulaci zaméstnavani
cizincd), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostifedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Véci, které jsou potfebné k provedeni stavby je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné zndmymi
poznatky v oblasti vliv(i stavebnich material( na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel udini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepoutzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytnd podle
pfislusnych predpist.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni stavby veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z pravomocnych Uzemnich rozhodnuti o umisténi stavby a pravomocnych stavebnich povoleni.
Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli tuto skodu v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splnujici
pfislusnou kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikd je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je opravnén provést zménu v osobé hlavniho stavbyvedouciho, kterd je uvedena
ve smlouvé a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikace v zaddvacim fizeni. Navrhovany novy hlavni
stavbyvedouci musi mit minimalné stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovany hlavni stavbyvedouci
prokdzal v zadavacim Fizeni. Zhotovitel je dale opravnén provést zménu v osobé jiného ¢lena
realiza¢niho tymu nebo poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zaddvacim fFizeni. Zhotovitel je opravnén provést zménu pouze se souhlasem objednatele.
Objednatel nesmi souhlas se zménou v osobé bez objektivnich divodli odmitnout nebo zdrZovat,
pokud mu budou zhotovitelem predloZeny doklady o kvalifikaci nové osoby.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit Skodlivé nasledky svého protipravniho jednani uvedenim v predesly stav, a neni-li to
mozné, tak je povinen vzniklou skodu nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za skodu zplGsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj stavbu provadéji. Zhotovitel
odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojli, pristroju nebo
jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni stavby.

Jestlize zhotovitel pti provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na
archeologické nalezy nebo nalezy nebezpecnych predmétli (munice, chemické latky atp.), je
povinen prerusit prace a informovat pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni
spravy Ci jiné dotéené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to
pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdrzel

Zhotovitel je oprdvnén povéfit provedenim ¢asti stavby treti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé vsak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmétnou ¢ast stavby
provadél sam.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni praci ke zhotovenistavby organizuje TDS pravidelné
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat
za tyden. Ué&astnici sjedndvaji, ze konkrétni zavazné terminy konani kontrolnich dn& budou
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sjednany a pisemné TDS zaznamenany do stavebnich denik(l jako prvni zapis ucinény v den
predani a prevzeti budouciho stavenisté.

TDS pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vsem zucéastnénym

Kontrolnich dnli se ucastni zastupci objednatele, TDS, koordindtor BOZP, AD a zastupci
zhotovitele, pfip. poddodavatelé, provozovatelé siti a dal$i objednatelem prizvané osoby.

Vedenim kontrolnich dnl je za objednatele povérena osoba vykonavajici funkci TDS.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci, kontrola
¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, koordindtora BOZP a
AD a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a tkold.

TDS pofizuje z kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery pisemné v elektronické podobé preda
v kopii vSem osobam zucastnénym na kontrolnim dni.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Xl.  Kontroly, zkousky a revize
Zhotovitel zpracuje kontrolni a zkusebni plan.

TDS je opravnén kontrolovat dodrZzovani a plnéni postupl podle kontrolniho a zkusebniho planu
a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprdvnén poZadovat
okamzZitou ndpravu a v pfipadé vainého poruseni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkusebnimu pldnu je TDS opravnén vydat zhotoviteli pokyn k pozastaveni provadéni stavebnich
praci.

Bude-li stavba muset projit ke splnéni podminek projektové dokumentace zvldstnimi zkouSkami,
kontrolami nebo schvalovanim, zavazuje se zhotovitel na vlastni naklady tyto zkousky, kontroly a
schvalovani zajistit a alespori 5 dnl pred jejich kondanim vyzvat kontaktni osoby objednatele
k Ucasti, véetné sdéleni mista a doby jejich konani.

Xll.  Predani a prevzeti stavby

Pfeddani a prevzeti stavby probiha jako Fizeni. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli
formou zapisu do stavebniho deniku, Ze stavba je zpUsobila k predani.

PInéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za predané a prevzaté, pokud objednatel po vyklizeni
stavenisté prevezme od zhotovitele dokoncenou stavbu bez vad a nedodélkd vcetné vsech
dokladli, zdvaznych stanovisek, dokumentaci geodetického zaméreni stavby, dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby a kolaudacniho rozhodnuti (souhlasu). V pripadé, Ze objednatel
prevezme dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila (objednatel k tomu vsak neni povinen), dohodne se v protokolu o predani a prevzeti
dila zplsob a termin odstranéni téchto vad a nedodélk(. Nebude-li tento termin dohodnut, plati,
Ze veskeré vady a nedodélky budou odstranény nejpozdéji do sedmi dni ode dne predani a
prevzeti dila. Podpisem protokolu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou vSak v protokolu uvedeny vady ¢i nedodélky, neni splnén
zavazek zhotovitele vici objednateli provést dilo dle této smlouvy — tento je splnén az
odstranénim posledni vady a nedodélku.

Mistem predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy je misto provadéni stavby.

Objednatel je povinen k ptedani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy prizvat osoby vykonavajici
funkci AD.

Objednatel je opravnén ptizvat k predani a prevzeti pfedmétu plnéni smlouvy i jiné osoby, jejichz
Ucast poklada za nezbytnou (napf. znalce, zastupce poddodavatelll apod.).
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Objednatel je povinen ptipravit a dolozit u predavaciho fizeni zejména tyto doklady:

- pravomocna Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby;
- pravomocna stavebni povoleni véetné vsech pripadnych zmén a doplnka.

Tyto doklady slouZi pfi pfedavacim fizeni ke kontrole, zda byly splnény podminky v nich
obsazené.

Objednatel je opravnén pfri predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodateénych zkousek,
pricemz je povinen zd(vodnit proc je poZaduje a uvést termin, do kdy je poZaduje provést.

V pribéhu predavaciho fizeni bude TDS pofizovat prabézny zapis s identifikaci vad a nedodélkd,
pokud budou v pribéhu predavaciho fizeni shledany. V zdpise budou uvedeny terminy
pro odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Kontrola odstranéni vad a nedodélkd bude provedena dle sjednanych termind a vysledek TDS
zaznamend do zapisu. V pfipadé, Ze nebudou veskeré vady a nedodélky odstranény, bude
opakovan postup dle predchoziho a tohoto odstavce do doby, nez k jejich odstranéni dojde. Zapis
bude pouzZit jako podklad pro zpracovani protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni
smlouvy.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélk( zjisténych v rdmci predavaciho fizeni a zaznamenanych
TDS v zdpise vyklidi zhotovitel stavenisté. Nasledné provede objednatel zdvérec¢nou kontrolu
vyklizeni stavenisté a pokud je stavenisté Uplné vyklizeno, podepiSi osoby oprdvnéné jednat
za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytecnych odkladl protokol o predani a prevzeti
predmétu plnéni smlouvy vyhotoveny objednatelem. Podpisem protokolu o prfedani a prevzeti
predmétu plnéni smlouvy je pfeddvaci fizeni ukonceno a plnéni predmétu smlouvy je mezi
zhotovitelem a objednatelem predano a prevzato.

Protokol o predani a prevzeti predmétu plnéni musi obsahovat:

- Udaje o zhotoviteli, poddodavatelich zhotovitele a objednateli

- popis pfedmétu plnéni smlouvy, kterd je predmétem predani a pfevzeti
- seznam predavanych doklad( a dokumentace

- soupis nakladid na stavbu

- prohlaseni objednatele, zda stavbu prejima

- termin, od kterého pocina bézet zarucni Ih(ita stavby.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v pribéhu predavaciho fizeni objednateli
prostfednictvim IR ke zpracovani protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy
zejména tyto doklady:

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby,

- dokumentaci geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby s vyznacenim nové
stavby v geometrickych planech ovérenych katastralnim Gradem,

- kladna pisemna zavazna stanoviska; dotéenych organd a organizaci,

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materidld,

- zapisy a vysledky predepsanych méfeni (radon, CO apod.),

- zapisy a vysledky o vyzkouSeni montovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby apod.),

- zapis o komplexnim vyzkouseni stavby,

- zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti stavby, jejich dokumentaci, certifikaty,
zarucni listy, ndvody k obsluze a Udrzbé v ¢eském jazyce,

- stavebni denik,
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- doklady o zhotovitelem provedenych prizkumech,

- manipulaéni rady, provozni fady, ndvody k obsluze, ndvod na provoz a udrzbu stavby,
- doklady o likvidaci odpadd,

- fotodokumentaci,

- doklady o zaskoleni obsluh,

- prakaz energetické narocnosti budovy.

Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se plnéni predmétu smlouvy za
dokoncené a zpUsobilé k predani.

Xlll.  Zaruka za jakost, prava a povinnosti z vadného plnéni

Zhotovitel poskytuje na stavbu zaruku, Ze vsechny jeji ¢asti dle této smlouvy budou po celou
dobu trvani zaru¢ni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané projektovou dokumentaci
a Soupisem a budou zpUsobilé k Fadnému uzivani k Ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby dle
této smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady stavby zjiSténé v zarucni dobé.
Délka zarucéni doby se sjednava v délce trvani 60 mésicd.

Zhotovitel neodpovida za vady stavby, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZzitim véci pfedanych
mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfivynalozeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich
pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokyni
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynid pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady stavby, které byly zpUsobeny objednatelem v disledku
nevhodného uzivani stavby, nebo v disledku vyssi moci.

Z obecné zarucéni doby sjednané podle této smlouvy jsou vyfiaty zaruky na jednotlivé materialy,
stroje a zarizeni, u nichZ vyrobce poskytuje zaruku s dobou trvani delsi 60 mésicl. Zhotovitel se
zavazuje na tyto poskytnout objednateli zaruku, a to v délce poskytnuté vyrobci materiall uZitych
k realizaci stavby dle této smlouvy, pokud svym rozsahem presahuje zaruky sjednané podle této
smlouvy.

Zarucni doby pocinaji bézet dnem predani a prevzeti dila.

Zaruéni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji ¢ast dle této
smlouvy uZivat pro vady stavby, za které odpovida zhotovitel.

Pro ty soucasti stavby, které byly v dlsledku oprdvnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaru¢ni IhGta od pocatku ode dne
dokonceni a predani prislusného predmétu reklamacni opravy objednateli, avsak maximalné
po dobu 24 mésicl od skonceni plvodni zarucni Ihity.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele do 30 dnl po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany, resp. na
adresu sidla zhotovitele uvedenou aktudlné ve verejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel
na zadkladé obecné zdvazného pravniho predpisu zapsan nebo na jinou zndmou adresu. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu zhotovitele uréenou zhotovitelem pro pfijem elektronické posty. V ptipadé havarijnich
vad postaCuje pouze Ustni ozndmeni objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto Ucely objednateli, po celou dobu zarucni lhaty
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aktualizovat pfislusSnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci musi
byt vady popsdny nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym
zplUsobem poZaduje sjednat napravu.

Objednatel je oprdvnén pozadovat zejména:

- bezplatné odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizeni, stroja
apod.);

- bezplatné odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3;

- poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelnda pouze pfi omezeni uZivani stavby kjejimu ucelu nebo pokud se jedna
ovadu neodstranitelnou, kterd vSak nebrdni a neomezuje uZivani stavby domova
k jejimu ucelu.

Zpusob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Ze uvedené zplsoby je moziné
vzajemné kombinovat.

Za havdrii je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterda svymi nasledky brani uzivani
stavby k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
béZného provozu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V pfipadé ukonu ¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnl
ode dne, kdy objednatel predal listovni zasilku stimto Ukonem drzZiteli poStovni licence
k pfepravé. V pripadé ukonl cinénych elektronickou postou se md za to, Ze pisemny ukon
objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu zadresy elektronické poSty objednatele na adresu elektronické posty
zhotovitele.

Pokud objednatel poZaduje vreklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené
po obdrzeni reklamace objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak
do 3 dnl. Veskeré naklady vzniklé pfi odstrariovani vady a nutné pro odstranéni vady nese
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v pfimérené |h(té odstranit vady a nedodélky, i kdyzZ tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovida, pficemz naklady na jejich odstranéni nese az do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé pro ného negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré ucelné vynalozené naklady vzniklé z tohoto titulu.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahaji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnl po obdrzZeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim z(stava v plném rozsahu nedotcena. Veskeré
takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi
zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
naklad(. Uhrazenim nakladl na odstranéni vad jinou odborné zpUsobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno prdvo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle
¢l. XIV. této smlouvy a nahrady Skody zplsobené vadou.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zahajit
prace na odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (ozndmeni),
nebude-li v konkrétnim ptipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
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uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace,
kdy se setkaji projevy viile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim
zUstava v plném rozsahu nedotéena. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni
vady a veskeré souvisejici naklady uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto ndklad(. Uhrazenim naklad(li na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni doteno pravo objednatele poZzadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. této smlouvy a nahrady Skody zplisobené
vadou.

Prokaze-li se, Ze objednatel reklamoval neoprdavnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka zhotovitele, napf. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uZivanim stavby objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti
s odstranénim vady. Objednatel je povinen umozZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do mist,
do kterych je nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni
s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady. Prokaze-li se,
Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje zaruka
zhotovitele, napt. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uZivanim stavby objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovanda vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havdrie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim z(stava v plném rozsahu nedotcena. Veskeré
takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi
zhotovitel do 14 dnli ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
nakladd. Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle
¢l. XIV. této smlouvy a ndhrady Skody zplisobené vadou.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

V pfipadé, Ze v reklamaci objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze
sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdze pfislusSnou castku
odpovidajici poskytované slevé na ucet objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dn ode dne, kdy
zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny stavby
bude urcena objednatelem jako ¢astka odpovidajici Ujmé, kterd vznikne omezenim moZnosti
uzivani stavby k jejimu ucelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem
jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato
nemovitost méla jako bezvadna.

Bankovni zaruka za jakost dila:
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28.1. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli bankovni zaruku za jakost dila ve vy$i 5 % z ceny
za zhotoveni stavby véetné DPH (dale jen ,bankovni zaruka“). Zhotovitel je povinen predat
objednateli pisemnou bankovni zaruku nejpozdéji pfi podpisu protokolu o predani a
prevzeti predmétu plnéni. Bankovni zaruku predlozi zhotovitel objednateli v origindle.

28.2. Bankovni zaruka musi byt platnd a Uc¢innd od zaéatku béhu zarucni doby stavby do uplynuti
6 mésict od skonéeni zéruéni doby stavbyChyba! Nenalezen zdroj odkazi.. Vzhledem
ke skuteénosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se zhotovitel predlozit objednateli bankovni zdruku, jez bude platnd a ucinna
nejméné do uplynuti doby 78 mésicli ode dne prevzeti stavby objednatelem.

28.3. Bankovni zaruka bude kryt jakékoli pohleddvky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z ddvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti zhotovitele vyplyvajicich
z odpovédnosti zhotovitele za vady, za prodleni sodstranénim vad, za Skodu a
nemajetkovou Ujmu zplsobenou zhotovitelem porusenim smlouvy nebo v souvislosti s
provadénim dila a s odstrafiovanim vad.

28.4. Bude-li zarucni doba stavby delsi nez 72 mésicl ode dne predani a prevzeti stavby, je
zhotovitel povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti bankovni zaruky pfedat
objednateli novou bankovni zaruku, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do
uplynuti 6 mésict od skonéeni zaruéni doby stavby.

28.5. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez
jakychkoliv ndmitek. Objednatel musi byt v zarucni listiné bankovni zaruky oznacen jako
osoba opravnéna cerpat bankovni zaruku.

28.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cCerpdani bankovni zaruky objednatelem predat
objednateli novou bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana bankovni
zaruka, pripadné bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

28.7. Nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. Xlll. odst. 29. smlouvy je
podstatnym porusenim smlouvy.

Objednatel je po skonéeni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét zhotoviteli
do 30 dni po skonceni jeji platnosti.

XIV. Sankce

NeprokaZe-li zhotovitel na vyzvu objednatele, Ze v souladu s touto smlouvou zahajil prace na
stavbé a rfadné v nich pokracuje, ma objednatel v(ci zhotoviteli prdvo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané ceny véetné DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni se
splnénim této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto poZzadovanou smluvni pokutu objednateli
zaplatit. Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou vysi nadhrady skody, kterd by porusenim
povinnosti zhotovitele fadné a vcas zahdjit prace na stavbé dle této smlouvy a fadné v nich
pokracovat vznikla objednateli.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti kone¢ném terminu podle ¢l. V. odst. 10 této smlouvy, ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané
ceny véetné DPH za kazdy izapocaty den. Zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou smluvni
pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou vysi nahrady Skody,
kterd by poruSenim povinnosti zhotovitele fadné a vcas dokoncit prace na stavbé dle této
smlouvy vznikla objednateli.

Bude-li zhotovitel v prodleni sodstranénim vad zjisténych pfi predani dila, nebo bude-li
zhotovitel v prodleni se zahdjenim praci na odstranéni vad reklamovanych objednatelem proti
terminu sjednanému v této smlouvé, je objednatel opravnén pozadovat na zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy zapocaty den (v pfipadé havarijni vady za kazdou
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zapocatou hodinu) prodleni se zahajenim praci k odstranéni reklamované vady a zhotovitel je
povinen tuto smluvni pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprdvnén pozadovat na
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvani prodleni
zhotovitele se splnénim jeho zavazku, nez objednatel odstranénim reklamované vady povéri
jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem proti termindm
sjednanym v ¢l. XllIl. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 15.000,- K¢ této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad uvedeného prodleni zhotovitele a za
kazdy zapocaty den prodleni (v pripadé havarijni vady za kazdou zapocatou hodinu). Tato smluvni
pokuta je sankci za nesplnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi své povinnosti dané zakonem ¢. 309/2006 Sb., zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost byt pojiStén podle €l. lll odst. 5 nebo 6 této smlouvy,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy den prodleni do doby predlozeni
pfislusné pojistné smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost podle €l. Il odst. 11 smlouvy, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 25.000,- K¢ za kazdy den, kdy hlavni stavbyvedouci nebude pfitomen na stavbé.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost zajisténi odborné studijni praxe podle ¢l. lll. odst. 12
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost ve vztahu k poddodavatellim podle ¢l. lll. odst. 15 a 16
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluiné &astky za kazdy izapocaty den
prodleni. V této vysi se sjedndva Urok z prodleni pro dobu od 1. do 30. dne trvani prodleni.

V pfipadé, Ze prodleni objednatele s dhradou dluzné c¢astky presahne vice jak 30 dnd, je
objednatel povinen za kaZzdy zapocaty den prodleni pocinaje 31. dnem prodleni a po viechny
nasledujici dny trvani prodleni zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vy3i 0,1 % z dluzné ¢astky.

ZpUsob vyuctovani sankci:
Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, je postup pfi vyuctovani sankci nasleduijici:

a) Opravnéna strana doruci strané povinné pisemnou vyzvu k zaplaceni sankci (smluvni
pokuty, Urokd z prodleni). Nedilnou soucasti vyzvy bude vyucétovani, ve kterém musi
byt popsan divod uplatnéni sankce véetné uvedeni odkazu na ustanoveni smlouvy,
které k vyuctovani sankce opravriuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

b) Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadrfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne
jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto
pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

c) Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, musi do 10 dnd ode dne doruceni
vyzvy pisemné sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce
neuznava. Nesouhlas povinné strany svyuctovanim vSak nemad vliv na splatnost
sankce.

d) Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim
jedndnim ¢i opomenutim poruseno vice povinnosti z této smlouvy zajisténych sankci,
je strana opravnéna ksankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana
povinna je povinna se vsem takto uplatnénym sankcim podridit.
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Neni-li touto smlouvou sjednano jinak, povinnd strana je povinna uhradit vyuctované sankce
nejpozdéji do 14 dnl od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

Stejna Ihdta se vztahuje, neni-li touto smlouvou sjednano jinak, i na Uhradu urok( z prodleni.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty sjednané v této smlouvé neni dotéen narok objednatele na
nahradu skody zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, jejiz splnéni je zajisSténo smluvni
pokutou.

XV.  Vlastnictvi stavby a nebezpeci skody na stavbé

Vlastnikem provadéné stavby jako celku, jakoZ i jeho jednotlivych soucdsti je od pocatku
zhotovovani stavby objednatel. Za soucasti stavby se povazuje i veSkery material uréeny
zhotovitelem ke zhotovovani stavby a jako takovy dodany na stavenisté.

Nebezpeci Skody na stavbé dle této smlouvy nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby fddného
predani a prevzeti stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. Bude-li dilo ptfeddno s vadami di
nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci skody na dile az do odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na stavbé nese zhotovitel a tyto naklady nemaiji
vliv na sjednanou cenu stavby.
XVI.  Odstoupeni od smlouvy

Kazda smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit ze zakonnych nebo smluvnich
davodu.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni
strana podstatnym zplsobem porusi povinnosti, k jejichZ plnéni se zavazala v této smlouvé a tato
smlouva poruseni pfislusné smluvni povinnosti kvalifikuje jako poruseni podstatné.

Objednatel ma dale pravo od této smlouvy odstoupit v téchto vyslovné sjednanych pfipadech:

a) zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zavainym zplUsobem, porusi pravidla
bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné bezpe€nostni
predpisy; nebo

b) zhotovitel postupuje takovym zplsobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik Skody na majetku
objednatele; nebo

c) zhotovitel opakované porusuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy, projektové
dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢i technickych norem; nebo

d) zhotovitel opakované porusi svoji povinnost umozZnit objednateli kontrolu zakryvanych
¢asti dila; nebo

e) zhotovitel se opakované dostane do prodleni s plnénim dil¢ich termind dle ¢asového
harmonogramu; nebo

f) zhotovitel se dostane do prodleni s pInénim dil¢iho terminu dle ¢asového harmonogramu
o vice nez 20 dnU; nebo

g) zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

h) zhotovitel porusi svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovni zaruku;
nebo

i) bylo zahdjeno insolvencni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika.
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Je-li zfejmé jiz v prlUbéhu plnéni predmétu této smlouvy, Ze pravni, technické, financni
¢i organizacni zmény na strané proddavajiciho budou mit podstatny vliv na plnéni této smlouvy,
mUZe objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit, pokud zjisti, ze zhotovitel pti podani
nabidky na vefejnou zakdzku, na zakladé které je uzaviena tato smlouva, uvedl nepravdiva
prohlaseni nebo informace za Ucelem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy prospéch.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotfena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, droki
z prodleni a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i
po odstoupeni (napf. povinnost poskytnout penézitad plnéni za plnéni poskytnuta pred ucinnosti
odstoupeni).

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy druhé strané.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pfipadné na zakladé zakona, nestanovi-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
nasleduijici:
a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény stejnym zptsobem, jako
byla sjedndna cena za splnéni predmétu smlouvy a cena za zhotoveni stavby dle této
smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyuctovani vsech provedenych praci v souladu s ocenénym
vykazem vymér a vystavi zavérecnou fakturu.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti do té doby zhotovenych ¢asti stavby
a objednatel je povinen do tfi dnd od obdrzeni vyzvy zahdjit prejimaci fizeni
k pfevzeti do té doby zhotovenych casti stavby. Na dosud odvedené prace
na zhotoveni stavby se pfiméfené vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy. V
pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zplsobem poskytnout zaruky
za provedené prace, je objednatel opravnén odmitnout zahdjit prejimaci Fizeni k
prevzeti do té doby zhotovené Ccasti stavby aje opravnén nafidit zhotoviteli
odstranéni dosud zhotovené ¢asti stavby nebo téch casti stavby, na které neni
zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranéné
Casti stavby neni zhotovitel oprdvnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny stavby.

XVII. Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik, v platném znéni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost origindlu. Dvé
vyhotoveni smlouvy obdrzi objednatel, dvé vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Prilohy smlouvy:

- Priloha €. 1 je ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim poradovym cCislem
pfislusné zmény smlouvy.
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Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se kndvrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
pracovnich dnd ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je opravnén prevést sva prdva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze na zdakladé trojstranné pisemné dohody uzaviené mezi zhotovitelem, objednatelem
a ndstupcem zhotovitele. Totéz plati pro postoupeni pohledavek. Pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist své pohledavky vUci
pohledavkam objednatele, ¢i pouZit pohledavky vici objednateli jako zastavu pro zajisténi svych
dluhl vici treti osobé.

Objednatel, pfipadné jeho ndastupce jsou povinni v pfipadé pfevodu svych prav a povinnosti
z této smlouvy na jinou osobu o této skutecnosti pisemné vyrozumét zhotovitele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsaZzenych v této smlouvé v rozsahu a
za podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist (zejména zak. ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel je povinen zpracovat vSechny soucasti a dokumenty souvisejici s predmétem plnéni
podle této smlouvy v ¢eském jazyce a vést vSsechna jednani v prlibéhu realizace stavby v ¢eském
jazyce.

Bez ohledu na jiné moZnosti prokazani doruceni, které umoznuji obecné zdvazné pravni predpisy,
jakakoliv pisemnost, jejiz doruceni tato smlouva vyzaduje, pfedpokladd anebo umoznuje, bude
povazovdana za radné dorucenou, byla-li doruc¢ena smluvni strané na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvni strana pisemné oznami druhé smluvni
strané, nebo do jeji datové schranky. Pisemnosti zasilané doporucenou postou s dorucenkou
budou povaZzovany za fadné dorucené jejich skute¢nym dorucenim, v kaidém pripadé vsak
nejpozdéji tfetim dnem od oznameni o jejich uloZeni na posté, resp., pokud se pisemnost vrati
jako nedorucitelnd, sedmym dnem od jejiho podani na posté.

Tuto smlouvu Ize taktéZz ukoncit dohodou smluvnich stran. Dohoda musi byt pisemn3, jinak je
neplatna.

V pfipadé plurality osob na strané zhotovitele se tyto osoby zavazuji, Ze budou vici objednateli a
tfetim osobam z jakychkoliv pravnich vztah( vzniklych v souvislosti s plnénim predmétu této
smlouvy zavazani spolecné a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni této smlouvy, i po dobu trvani
jinych zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.

Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
ve znéni pozdéjsich predpisd a nabyva uUcinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, Ze uverejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat provede objednatel,
ktery soucasné zajisti, aby informace o uverejnéni této smlouvy byly zaslany druhé smluvni
strané do jeji datové schranky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je smlouva
podepisovana smluvnimi stranami v rlizném case, nabyva platnosti dnem podpisu té smluvni
strany, kterd ji podepiSe pozdé;ji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpovédnosti
ani zakladni lidska prava.

Smluvni strany se s obsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyse.
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Dolozka dle ustanoveni § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich
predpis(:

Tato smlouva byla schvalena Radou Jihomoravského kraje dne ..................... na ...... schlizi usnesenim
Covrrrrrrrereee e
VBrné dne .ccooeeeeeeveneinreee e Voo dNe .o

objednatel zhotovitel

zastoupeny

JUDr. Bohumilem Simkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

43



Pfiloha &. 3. — TECHNICKA SPECIFIKACE

Projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,Vyjezdova zakladna Zdravotnické
zachranné sluzby Jihomoravského kraje, p. 0. v Sumné“ vyhotovena spolecnosti ATELIER 2002,
s.r.o., IC: 26897270, se sidlem v Brné, Zachova 634/6, PSC 602 00, zapsané pod spisovou znackou C
43975 v obchodnim rejsttiku vedeném u Krajského soudu v Brné
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