
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: 180883-18129-Sl8122

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
zastoupená In g . ?4/
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780
Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

oddíl Pr, vložka 1233 ,
4"j

ve»e7y/M

a

Obchodní firma: PERFECTED s.r.o.
se sídlem: Hybešova 42,602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 51799
zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem a ředitelem
IČ: 27683028
DIČ: CZ27683028
Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla podle
zadání Objednatele, kteiý se zavazuje řádnč provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou
cenu v ČI. V. této smlouvy.

2. Předmčtem veřejné zakázky je provedení modernizace elektrické požární signalizace
(dále jen ,,EPS") pro lůžkový objekt lo l v areálu Objednatele. Počet a rozmístění
prvků EPS je dle původní projektové dokumentace č.z.:

Kabelové rozvody budou zachovány, nově bude zhotovena
komunikace mezi novou požární ústřednou a optickým tablem na vrátnici. Instalace se
provede v souladu ČSN EN a vyhláškou MVČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
stávající ústředny MHU 103 budou vyměněny za novou řadu modulárních ústředen.
Zároveň dojde k výměně stávajících požárních hlásičů za hlásiče nové plně kompatibilní
s novou řadou ústředen. Modernizováno bude rovněž příslušenství k eps jako jsou
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záložní zdroje pro magnety požárních dveří včetně ovládacích relé a spouštění
ventilátorů pro odvětrání schodišť' (dále jen ,,Dílo").

3. Všechny nové prvky modernizace EPS budou splňovat certifikaci dle evropských norem
s patřičným atestem a budou naceněny dle položkového rozpočtu na datovém nosiči
(dále jen ,,položkový rozpočet").

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi
a uživatelskými standardy a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost
a na své nebezpečí.

5. Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje
provést, je stanoven v:
- položkovém rozpočtu - výkazu výměr,
- technické zprávě včetně jejích příloh
- nabídce Zhotovitele ze dne 15.8.2018, předložené Objednateli Zhotovitelem

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Nabídka") s výjimkou
vlastního textu této smlouvy;

přičemž položkový rozpočet (výkaz výměr) a technická zpráva včetně jejích příloh jsou
přílohou č. l této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

6. Součástí předmětu Díla je rovněž:
- odvoz a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění Díla

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů,

- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla,
- celkový úklid místa plnění a jeho okolí, a to všech zařízeni a výrobků zabudovaných

ve stavbě a dotčených vnitřních prostor, před předáním a převzetím.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou

výše uvedenou dokumentací a že ji považuje za správnou a úplnou a nemá k ní výhrady.
Ukáže-li se v průběhu provádění Díla nutnost prací, činností či dodávek, které nejsou
uvedeny ve výše uvedené dokumentaci, potom Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné
materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele,
a to na své vlastní náklady.

8. Zhotovitel výslovnč prohlašuje, že výše uvedená dokumentace nezakládá žádnC
nevhodnC pokyny pro plnění Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady
a znalostmi pro odborné a řádné provedení Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté
ceně a sjednaném termínu.

II.
Změna předmětu Díla

l. Žádné změny Díla podle tohoto článku smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez
předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem
vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
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III.
Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli
v termínech:
Předání a převzetí místa plnění: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Dokončení realizace Díla: do 60 kalcndářních dnů od předání a

převzetí místa plnění
2. Dospčje-li v průběhu provádění Díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací

a dodávek neodpovídá sjednanému termínu pro dokončeni realizace Díla, vyzve
Zhotovitele, aby předložil písemně zpracovaný Plán organizace zajišt'ující splnění Díla v
dohodnutých termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

IV.
Místo plnění a čas plnění

1. Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, konkrétně lůžkový objekt lo l.
2. Běžná pracovní doba je od 6:00 hod. do 18:00 hod. Mimo tuto dobu po dohodě s

Objednatelem.

V.
Cena Díla

l. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 1 095 375,18 KČ
(slovy: jedenmiliondevadesátpěttisíctřistasedmdestápět korun českých a osmnáct
haléřů) bez DPH, ve výši 1 325 403,96 KČ (slovy: jedemniliontřistadvacetpěttisíc-
čtyřistatři koruny české a devadeátšest haléřů) s DPH, DPH ve výši 230 028,78 KČ
(slovy: dvěstětřicettisícdvacetosm korun českých a sedmdesátosm haléřů) (dále jen
,,cena Díla"), jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. Případné zvýšení DPH
oproti výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání
Nabídky Zhotovitele Objednateli jde k tíži Zhotovitele. V takovém případě je
Zhotovitel povinen vyúčtovat cenu Díla pouze do takové výše, aby cena Díla s DPH
nepřevyšovala výše uvedenou Částku.

2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do jeho
dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně
dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto Díla a která
nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku.
Kalkulace ceny byla provedena podle Položkového rozpočtu a zadávací dokumentace.

3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho řádným
a úplným provedením. Jedná se zejména o následující náklady: spojené s úplným a
kvalitním provedením a dokončením Díla včetnč veškerých rizik a vlivů (včetně
inflačních) během provádění Díla a včetně (nikoliv však pouze) nákladů odvozu a
likvidace odpadů, nákladů na úklidu pracoviště a přilehlých ploch, nákladů na
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravy zařízení, materiálů a dodávek, veškerých
správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištční, bankovních
záruk, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků. výše ceny Díla je
nezávislá na vývoji cen a kursových změnách. Zhotovitel je oprávněn požadovat
zaplacení pouze skutečně provedených prací.
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VI.
Platební podmínky

1. Úhrada ceny za Dílo bude provedena po protokolárním předání a převzetí Díla v české
měně bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy spolu s uvedením čísla hrazené faktury.

2. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základč jedné faktury - daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem na základě skutečně provedených prací.

3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými

právními předpisy, a to minimálně:
- číslo smlouvy
- název veřejné zakázky
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- identifikaci objednatele a zhotovitele
- cenu Díla bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu díla s DPH
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- celkový soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu:
· počet měrných jednotek celkem

- doklady o použitých materiálech a výrobcích
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele

5. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel
oprávněn zaslat ji Zhotoviteli do data splatnosti zpět s tím, že Zhotovitel je povinen
vystavit fakturu novou, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného
účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.

6. zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady na předmětu Díla, je
oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit, přičemž běh veškerých lhůt splatnosti se přerušuje do
doby odstranění těchto vad. Po odstraněni vady nebo po jiném zániku odpovědnosti
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností
uvedenou v odstavce 7 tohoto článku smlouvy.

7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode
dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení Díla a jeho předání a převzetí na
základč předávacího protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
10. Ke stanovisku Objcdnatclc k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se

systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, písemný seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly.
V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné
nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům Položkového rozpočtu a této smlouvě a
budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé
z částí Díla, a to ve lhůtě pro Objednatele přijatelném. Objednatel stanoví datum předání
teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků poté, co od Zhotovitele obdrží
požadované doklady.
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VII.
Místo realizace Díla

l. Místem realizace Díla se rozumí prostor areálu Objednatele konkrétně lůžkový pavilon l.
Objednatel předá Zhotoviteli místo realizace díla v termínu uvedeném v článku III.
odstavci l. této smlouvy. O předání místa realizace díla bude pořízen protokol o předání
a převzetí místa realizace díla podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele i
Zhotovitele. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele
a soupis organizačních požadavků Objednatele.

2. Ode dne převzetí místa realizace díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na
prováděném Díle až do doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu
po odstranění všech případných vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za:
- správnost umístění všech částí Díla;
- zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, rozmčrech jakékoliv
části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové
nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat místo realizace díla i Dílo v čistotě a pořádku, bez
hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel
povinen provádět řádný úklid místo realizace díla a dotčených prostor, odstraňovat
všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a
odstraňovat pravidelně z místa realizace díla, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při
provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění
likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

5. Zhotovitel je povinen po celou Dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval
Objednatele a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa provádění prací nad míru
nutnou provádění Díla.

6. Zhotovitel umožní Objednateli průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je vždy povinen
pozvat Objednatele ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být V dalším postupu
zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění
Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci
Objednatele oprávněni kdykoliv vstupovat na místo realizace díla a Zhotovitel je povinen
jim vstup na místo realizace díla kdykoliv umožnit. Objednatel je oprávněn při zjištění
vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl
řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své
náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli Škoda, je Zhotovitel
povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel
oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla místo realizace
díla zcela vyklidit a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno.
Zhotovitel odpovídá za škodu na budově, v níž se místo realizace díla nachází, až do
vyklizení a předání místa realizace díla Objednateli.
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VIII.
Dopravní opatření

1, Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla
a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarušily:
a. životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše

na místě realizace díla a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o
ochraně životního prostředí;

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z písm. a. tohoto
odstavce, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

IX.
Provádění Díla

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet
na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat Položkovému rozpočtu a této smlouvě.

2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla a za to, že
pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou
dodržovány.

3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních metod
požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci
osoby odborně způsobilé v příslušných oborech, ve kterých je činnost odborně způsobilé
osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti odborně způsobilé
osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s položkovým rozpočtem a shledá-li
jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v Položkovém rozpočtu bude
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo
chybějící údaje a pokyny.

5. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.

6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích
Položkového rozpočtu či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků,
jejichž textové vyjádřcní jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a
jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

7. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením Díla povinen pověřit odborně způsobilou
osobu, oprávněnou k výkonu této Činnosti podle zákona (dále jen ,,dozor Zhotovitele").
Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet
způsobilých spolupracovníků přítomných na místě provádění Díla. Dozor Zhotovitele
nebude po dobu realizace předmětu Díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoba
pověřená dozorem Zhotovitele je:

Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě Díla
a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejně, jako by byly předány
Objednatelem přímo Zhotoviteli.
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8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat z
místa realizace díla.

9. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek
a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností
o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou
k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít
k dispozici potřebný počet dostatečně odbomč kvalifikovaných pracovníků jak vlastních,
tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány
speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti
pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím
takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení
pracovníků u autorizované organizace).

11. Všechna demontovaná a nahrazovaná zařízení (požární ústředny, požární hlásiče,...)
budou Zhotovitelem předána Objednateli jako náhradní díly ke stávající instalaci
elektrické požární signalizace, která není předmětem současné modernizace v areálu
nemocnicc.

X.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit při předání místa realizace díla odběrná místa elektrické
energie 220/380 V 50 Hz.

2. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou tyto osoby:

3. Objednatel nebo jim pověřené osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat Dílo.
4. Bude-li muset Dílo projít podle Položkového rozpočtu nebo této smlouvy zvláštními

zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo
vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění
Díla, předá Zhotovitel Objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas
písemně Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Objednatel průběžně
kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti
Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich — zejména záznamy Zhotovitele o provádění
vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovčdný za plnění
jakýchkoli povinností Zhotovitele.

5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho Část Díla, která byla
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením,
zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část Díla
odkrýt nebo jinak zpňstupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivč provést a ukončit a na vlastní náklady
navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.

6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla,
dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit
zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případč uhradí náklady
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
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- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo
v obecně závazných právních předpisech a technických normách;

- se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobnč a určitě, aby mohl Zhotovitel
zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve
své nabídce;

- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo
pokud pInčmi Zhotovitele je prováděno v rozporu s položkovým rozpočtem,
právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.
Povin nosti Zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat koordinaci a součinnost poddodavatelů dodávek Díla a
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla.

2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, zařízení a
dalších věcí potřebných pro plnční přcdmčtu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a
dodavatelů atesty, prohlášení o shodč, certifikáty, záruční dokumentaci a návody
k obsluze podle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádční Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny
Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

4. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat po celou dobu plnční předmětu této smlouvy okamžité
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním Díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provádčním Díla odborně způsobilou osobou.
6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel

je oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této smlouvy třetími, k tomu
odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení Díla takovýmto
třetím osobám jako celek.

XII.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla

l. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.
3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platnč sjednanou pojistnou

smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše
pojistného plnění z tohoto pojištění musí Činit minimálně částku 500.000,-KČ (slovy: pět
set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen splnění této
povinnosti Objednateli na požádání prokázat.
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XIII.
Předání Díla nebo jeho částí

l. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného Díla, případně jeho části na místě realizace díla za účasti Objednatele a
Zhotovitele či jimi písemně zmocnčných osob.

2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad, ve stavu
funkčním. Podmínkou dokončení díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání
požadovaných dokladů. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol,
který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření zástupci.

3. Podmínkou pro provedení předávacího a přejímacího řízení bude vyhotovení písemného
soupisu skutečně provedených prací Zhotovitelem v českém jazyce minimálně ve třech
vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči, a jeho
odsouhlasení Objednatelem. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou
certifikáty použitých materiálů a výrobků a prohlášení o shodě použitých materiálů a
výrobků. v případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce
nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů
nebude soupis provedených prací uznán. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí
písemně Objednateli, že Dílo speciňkované v připojenéin písemném soupisu skutečně
provedených prací je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou
harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli v českém jazyce
minimálně ve třech vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči,
veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu
s platným znčním zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení

o shodě použitých materiálů a výrobků;
- návod na údržbu Díla;
- doklad o zaškolení obsluhy zařízení

pokud tyto doklady nepředal dříve; předává-li se pouze část Díla, předá Zhotovitel
Objednateli doklady týkající se takové části Díla. Objednatel v souladu
s harmonogramem přejímky sdčlí Zhotoviteli své stanovisko k předaným dokladům a
k soupisu provedených prací.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje drobné vady
a nedodělky. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést
svoje důvody, proč Dílo nepřebírá.

XIV.
Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li
dále stanoveno jinak.

2. Zhotovitel poskytuje zámku za jakost díla. Záruční doba činí 120 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
V této době odpovídá Zhotovitel, že Dílo bude úplné a funkční, způsobilé řádného
použití a zachová si sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat
právním předpisům a technickým normám. Zámka se nevztahuje na závady způsobené
násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, prokázanýin zanedbáním údržby a nesprávnou
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manipulací ze strany Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné údržby
a správné manipulace s Dílem předem písemně seznámil. Poskytnutá zámka se
nevztahuje na vady způsobené nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu
zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí předmětu Díla nebo
o kterých Zhotovitel Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. zaškolením).

3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční
doby, u Zhotovitele reklamovat po jejich zjištční, nejpozději však v reklamační době
určené délkou záruční doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se
projevují. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla
kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to zda jde o vady zjevné či skryté, o vady
které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo půjde-li o vady,
které vzniknou nebo se projeví později.

4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději
následující pracovní den od jejich reklamace objednatelem a odstranit veškeré vady,
které se na Díle objeví v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného
odkladu a v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace,
nebude-li stranami dohodnut termín jiný.

5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace
Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstranil.

XV.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat Dílo je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním odstraněním vad
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý případ a den
prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením místa realizace díla je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý případ a den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
5. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávnčn účtovat úrok

z prodlení v zákonné výši.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této
smlouvy, nesplní-li strana, která povinnost porušila ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
která jí k tomu byla poskytnuta. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle na více než 20

dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného smlouvou delším než

15 dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
— prováděním Díla v rozporu s touto smlouvou;
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XVII.
Systém řízení jakosti

1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat
ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9001, týkajících se
systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

l. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli
veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní
potřeby Objednatele.

2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit
druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

3. Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností
ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní
pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran. K obchodním zvyklostem, at' už
zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.

5. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo neúčinná,
nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají
takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo
neúčinné ustanovení.

6. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv
změna okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím
související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. l, § 1766
a § 2000 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny nebo
doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy a prominutí jakéhokoli
dluhu dle této smlouvy.

8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě
této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávnčna bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy
nebo její část.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden
Zhotovitel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle odst. 13 níže.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou
svou součinnost při jejím výkonu. Zhotovitel je povinen archivovat originální
vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů
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vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků
vyplývajících z této smlouvy.

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnční dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru
smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

14. Smluvní strany shodnč a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém
obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že
smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET (výkaz výměr) a technická zpráva včetnč příloh
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Nemocnice Břeclav, p.o.
Elektrická požární signalizace - havárie
Lůžkový objekt lo 1

dne: 1. 6. 2018

REKAPITULACE

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 1 095 375,18 Kč


