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Vysvétleni zadavaci dokumentace k verejné zakazce Nemocnice
Vyskov — Rekonstrukce budovy B — oddéleni ORL a neurologie

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravsky kraj
Sidlo: Zerotinovo ndmésti 3, 601 82 Brno
IC: 70888337

Informace o veiejné zakazce:

Nazev verejné zakazky: Nemocnice Vyskov — Rekonstrukce budovy B — oddéleni ORL a
neurologie

Druh vefejné zakdazky: podlimitni vefejnd zakazka na stavebni prace

Forma zadavaciho fizeni: oteviené fizeni dle ustanoveni § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,Zakon”)

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 Zakona poskytuje na Zadosti dodavatelti doru¢ené dne 22.
10. 2018 a 23.10.2018 nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace:

Dotaz &. lll/1

Jaky systém Meéreni a Regulace mdme ve své cenové nabidce uvaZovat? Predpokldddme, Ze
rekonstruovand c¢dst bude napojena na stdvajici systém nemocnice, tj. Johnson Controls?

Odpovéd na dotaz ¢. 111/1:
Ano, systém MaR musi byt kompatibilni — tj. fungovat v plném rozsahu se systémem Johnson
Controls.

Dotaz ¢. lll/2
Ve vykazech vymér jsou i poloZky s nulovou vymeérou. Mdme tyto poloZky také ocenit?

Odpovéd na dotaz &. 111/2:




Polozky s nulovou vymérou byly ze soupis( praci odstranény. Upravené soupisy praci jsou uverejnény
u zaddavaciho fizeni na profilu zadavatele v sekci zaddvaci dokumentace ve sloZce ,,Soupis praci.zip”

Dotaz ¢. llI/3
Pokud jsou v zaddvaci dokumentaci uvedeni vyrobci (napf. ve Vzduchotechnice Daikin),
predpokiaddme spravné, Ze miZzeme v cenové nabidce pocitat s jinymi dodavateli?

Odpovéd' na dotaz &. 111/3:
Vsechny prvky jsou v zadavacich podminkach specifikovany technickymi parametry a tam, kde jsou

uvedeny konkrétni nazvy vyrobkd, materidld ¢i dodavatell, jedna se pouze o doplnujici priklady
udavajici technicky standard stavby, se kterym bylo pfi ndvrhu uvaZovdno. Dodavatelé samoziejmé
mohou nabidnout alternativy, které naplni pfislusné specifikace poZadovanych technickych
parametrq.

Dotaz ¢. lll/4

Ve vykazu vymér jsou polozky:

- ,Stavebni upravy mistnosti, souvisejici s pfesunem stdvajicich provozi“— 500 hod
- ,Uprava mobilidre stdvajicich provozi“ — 250 hod

- ,Uprava technickych instalaci stdvajicich provozii“— 250 hod

U téchto polozek jsou ddny vymeéry v hodindch, ale nikde v zaddvaci dokumentaci nelze zkontrolovat,
zda toto mnozstvi hodin bude opravdu stacit, protoZe neni ziejmé, jaké prdce se budou muset
realizovat. Zddéme o doplnéni zaddvaci dokumentace tak, aby bylo jasné, co se md délat, tj. co se md
ocenit. Pokud dalsi specifikace neexistuje, upozorfiujeme zadavatele, Ze tyto poloZky budou urcité
pfedmétem vicepraci.

Odpovéd na dotaz ¢. 111/4:
Uvedené polozky sméfovaly k pfipravé prostor Nemocnice Vyskov pfed samotnym zahdjenim

realizace stavebnich praci (na presun pacientl z prostor dotéenych stavbou). Nové vsak tyto prace
zajisti pfimo Nemocnice Vyskov, p.o. a soucasti plnéni verejné zakazky nebudou. Upraveny soupis
praci, ktery jiz uvedené polozky neobsahuje, je uverejnén u zaddvaciho fizeni na profilu zadavatele v
sekci zadavaci dokumentace ve sloZce ,Soupis praci.zip”

Dotaz ¢. llI/5

V Clanku 5.4. textové cdsti zaddvaci dokumentace zadavatel poZaduje, aby dodavatelé doloZili
odbornou kvalifikaci ¢lent realizacniho tymu.

U clenG realizacniho tymu pak poZaduje, aby pfislusné poZadované zkusenosti (k jednotlivym
profesim, tj. pro hlavniho stavbyvedouciho, stavbyvedouciho, specialistu na vzduchotechniku a
klimatizaci, na elektroinstalace a pro manaZera kvality stavebnich praci) byly doloZeny v poslednich 5
letech pfede dnem zahdjeni zaddvaciho Fizeni.

Zdddme zadavatele, aby tento poZadavek zménil na zkusenosti, ziskané v poslednich 10 letech prede
dnem zahdjeni zaddvaciho fizeni.

Odpovéd na dotaz ¢. 111/5:
Zadavatel trva na plvodné stanoveném poZadavku, ktery je ve vztahu k predmétu vefejné zakazky

pfiméreny a koresponduje s pozadavkem na kvalifikaci dodavatele dle ustanoveni § 79 odst. 2 pism.
a) zdkona (seznam vyznamnych stavebnich praci). Zkusenosti kliCovych clenl realiza¢niho tymu
dodavatele stars$i nez pét let by dle nazoru zadavatele dostatecné neprokdzaly jejich aktudlni
kvalifikaci.



Dotaz &. lll/6

Ddle Zaddame o vyjasnéni — dle ¢ldnku 12 ZD ma ucastnik poskytnout jistotu ve vysi 500 tis. K¢, a to
jednou z forem, kdy dle pism. b) muZe predloZit bankovni zdruku kdy: bankovni zdrukou ve smyslu
ustanoveni § 2029 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisd,
kterd bude v zdrucni listiné obsahovat pisemné prohldseni banky, Ze tato banka uspokoji objednatele
do c¢dstky 500 000 K¢, pokud ucastniku zaddvaciho fizeni v zaddvaci Ihité zanikne ucast v zaddvacim
fizeni po vylouceni podle § 122 odst. 7 Zdkona nebo § 124 odst. 2 Zdkona. Zdrucni listina nebude
obsahovat dalsi podminky banky. Bankovni zdruka bude neodvolatelnd, splatnd na prvni vyZddadni.
Zdrucni listinu obsahujici bankovni zdruku predloZi ucastnik zadavateli v ramci nabidky v origindle dle
§ 41 odst. 4 pism. b) Zékona. Bankovni zdruka musi byt platnd po celou dobu trvdni zaddvaci Ihity dle
vyzvy.

S ohledem na skutecnost, Ze dle ¢l. 10 ZD se nabidky poddvaji v elektronické podobé prostrednictvim
elektronického ndstroje pro zaddvdni vefejnych zakdzek Jihomoravského kraje E-ZAK

Zdddme o vyjasnéni zplsobu, jakym md byt doloZena bankovni zdruka.

Odpovéd na dotaz ¢. 111/6:

Jak je stanoveno v zadavacich podminkdch a vyplyva i z dotazu dodavatele, musi byt predloZen
original bankovni zaruky v elektronické podobé, tzn. originalni soubor poskytnuty bankou vietné
elektronickych podpisG. Pro blizsi informace zadavatel odkazuje na metodické doporudeni
Ministerstva pro mistni rozvoj dostupné zde:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/6b693552-dca5-4cec-a443-e9e499f67e2c/Bankovni-zaruka.pdf

Dotaz ¢. lll/7

V ramci zaddni jsou uvedeny riizné terminy realizace zakdzky, se kterym z niZe uvedenych termini
mdme uvaZovat?

V dokumentu Souhrnnd technickd zprdva, na str. 75 jsou uvedeny terminy realizace:

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zamér bude realizovdn ve dvou fdzich (etapdch). V prvni fazi bude po vymisténi stdvajicich provozi
neurologie a ORL do provizornich prostor rekonstruovdno kfidlo B2. Do jeho spodnich podlaZi se po
dokonceni (kolaudaci a zprovoznéni celého kridla) prestéhuje centrum lécebné rehabilitace (CLR)

Z budovy C. Teprve potom bude mozno pristoupit k realizaci druhé fdze, tedy rekonstrukci 3.NP kfidla
C1.

Tato ¢asovd determinace vsak neplati pro stavebni upravy v ¢dstech 1.NP a 1.PP kfidla C1, jeZ nejsou
presunem CLR podminény. Prdce v téchto spodnich podlazich tak mohou probéhnout jiZ v prvni fazi
nebo bezprostredné po jejim dokonceni.

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén aktudInimi financnimi mozZnostmi investora. Ndsledujici
odhad je vztaZen k optimdlnimu pribéhu vystavby:

- zahdjeni stavby / prvni fdze (rekonstrukce KFidIQ B2) ..........coeeeoeeeecieeeieeeeieeeeieeeeieeeeinnenns unor
2019
e (o) (oY Tol=d (1 ) 4V A (e V4 -2 OO USRI leden
2020
- kolaudace a zprovoznéni kridla B2, presun CLR ...........ccoooeeeeciveeeeeiiieeeeeciivenennnn. leden aZ brezen
2020
- zahdjeni druhé fdaze (rekonstrukce 3.NP KFidIG C1) ....ccoooveveeeeeeeiiiieeeeiiieeeeecieeeeeciveeeeens brezen
2020
- dokonleni druh€ fGZE / SLAVDY .....ceeoeeeceeeeeeeeeiieeeteeetieeiteetiveeireeeeessresseesissessessssessenaes Cervenec

2021


http://www.portal-vz.cz/getmedia/6b693552-dca5-4cec-a443-e9e499f67e2c/Bankovni-zaruka.pdf

- predpoklddand TRGEA PIACIH  ......ceeeeeeeeeeeee ettt ette e et e e ettt e e e e s ersaaaeeessenaaenses 17
mésicu

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude
urcen

pripadny rozsah provizornich opatreni k zajisténi stdvajiciho provozu.

V Obchodnich podminkdch jsou uvedeny tyto terminy realizace:
1. Terminy dokonceni a pfeddni stavby — uzlové body — jsou sjedndny takto:

Termin dokonceni prvni etapy (véetné kolaudacniho souhlasu)

nejpozdéji do 416 kalenddrnich dni ode dne preddni a prevzeti stavenisté I. etapy stavby
Termin dokonceni druhé etapy (vcetné kolaudacniho souhlasu)

nejpozdéji do 120 kalenddrnich dni ode dne preddni a prevzeti stavenisté Il. etapy stavby
V zaddvaci dokumentaci jsou uvedeny tyto terminy realizace:

Doba pinéni verejné zakdzky:

Pinéni verejné zakdzky bude zahdjeno 10. 1. 2019, nebo bezprostredné po nabyti ucinnosti smlouvy o
dilo, pokud by smlouva nabyla ucinnosti po uvedeném datu preddnim stavenisté stavby vybranému
dodavateli. Prdce na stavbé zahdji vybrany dodavatel nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne predadni
a prevzeti stavenisté stavby. Plnéni bude realizovdno ve dvou etapdch a ukonceno nejpozdéji do
nejpozdéji do 550 dnii ode dne preddni a prevzeti stavenisté. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodnich
podminkdch.

Odpovéd na dotaz ¢. 11I/7:
Pro termin realizace vefejné zakdzky plati informace uvedené v zadavaci dokumentaci a obchodnich

podminkach. Celkem bude mit vybrany dodavatel na realizaci verejné zakazky 550 dnl ode dne
predani a prevzeti stavenisté — 416 dn(l na etapu 1, 14 dn0 proluka na pfesun pacientd (¢l. V. odst.

1.2 obchodnich podminek) a 120 dni na etapu 2. Informace o terminech realizace byly ze souhrnné
technické zpravy odstranény a jeji upravend verze je uverejnéna u zaddvaciho Fizeni na profilu
zadavatele v sekci zadavaci dokumentace

Dotaz ¢. 11I/8

V ¢l. 5.2. zaddvaci dokumentace poZaduje zadavatel prokdzdni profesni zptsobilosti dle ust. § 77 odst.
2 pism. a) zdkona vypisem z Zivnostenského rejstfiku s pfedmétem podnikdni , Provadéni staveb,
jejich zmén a odstrariovdni”, ¢i jeho ekvivalent.

Ve Formuldri nabidky je vsak v prohldseni ucastnika uvedeno, Ze tento md oprdvnéni k podnikdni v
rozsahu odpovidajicimu predmétu verejné zakdzky ...... a Ze timto oprdvnénim se rozumi Zivnostenské
oprdvnéni s pfedmétem podnikdni ,,Poradenskd a konzultacni ¢innost, zpracovdni odbornych studii
a posudkii”, ¢i jeho ekvivalent.

Zdddme o uvedeni poZadavku zadavatele do vzdjemného souladu.

Odpovéd na dotaz . 111/8:
Formular nabidky byl opraven, aktualni znéni je uverejnéno u zadavaciho fizeni na profilu zadavatele
v sekci zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 111/9



V ¢l 5.4 zaddvaci dokumentace je u poZadavku na prokdzadni technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2
pism. a) zdkona mj. uvedeno, Ze v Seznamu vyznamnych stavebnich praci tucastnik doloZi poskytnuti
alespofi 2 stavebnich praci v hodnoté nejméné 50 000 000,- K¢ bez DPH zarazenych dle Klasifikace

V zaddvaci dokumentaci neni uvedeno, zda hodnota 50 mil. K¢ bez DPH plati v souctu za obé
zakdzky ci se vztahuje pouze k jedné zakdzce.
Zdaddme o upresnéni pozadavku zadavatele.

Odpovéd na dotaz ¢. 111/9:
Hodnota 50 mil. K¢ bez DPH plati pro kazdou jednotlivou vyznamnou stavebni praci uvedenou
v Seznamu.

Dotaz ¢. 11I/10

V¢l 5.4 zaddvaci dokumentace je ddle mj. uvedeno, Ze minimdlnim poZadavkem zadavatele pro
spinéni technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 pism. e) zdkona je spinéni normy CSN EN ISO
9001:2015 Systémy managementu kvality.

Uznd zadavatel pro prokdzdni splnéni tohoto poZadavku doklad dle normy CSN I1SO 9001:2009
s dobou platnosti do més. ledna 2019 s pfipadnym doloZenim nového dokladu dle ust. § 88 zdkona
v pribéhu zaddvaciho Fizeni?

Odpovéd na dotaz ¢. 111/10:

Zadavatel pro prokazani splnéni uvedeného kritéria technické kvalifikace poZaduje predloZeni
certifikdtu systému managementu kvality vydaného akreditovanym certifikanim orgdnem
prokazujici splnéni normy CSN EN ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality s tim, Ze v nabidce
dodavatel mlze prokazat splnéni i cestnym prohlasenim ve Formulafi nabidky. Nejpozdéji pred
podpisem smlouvy vSak dodavatel musi pfedlozZit original ¢i ovéfenou kopii uvedeného certifikatu.

S pozdravem

Ing. Pavel Srom
vedouci odboru investic
Krajského Uradu Jihomoravského kraje
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