

**Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna – Závazný návrh smlouvy**


Číslo smlouvy objednatele: 1206/2010

Číslo smlouvy zhotovitele: 18000603

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘÍDY
NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA**


kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
Se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 70932581
DIČ: CZ 70932581
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

II. Brněnské komunikace a.s.

Zastoupený: 
Se sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
IČO: 607 33 098
DIČ: CZ60733098
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- I.2. Účelem této smlouvy je zajištění řádné správy a údržby silnic na území města Brna v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o pozemních komunikacích**“), a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „**vyhláška**“), a to včetně zajištění zimní údržby.
- I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle čl. IV této smlouvy.

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění je
- údržba silnic, mostů a silničního příslušenství,
 - zimní údržba včetně dispečersko-zpravodajské služby,
 - zajištění některých činností správy vymezeného majetku.
- II.2. Zhotovitel je povinen provádět na úsecích silnic II. a III. třídy, specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**silnice**“), dle podmínek smlouvy a přílohy č. 3 této smlouvy následující činnosti:

- a) zimní údržbu a dispečersko-zpravodajskou službu (včetně zajištění posypových materiálů v souladu s Přílohou č. 7 vyhlášky a pohotovosti strojů),
- b) údržbu komunikací v rozsahu vyhlášky a souvisejících předpisů a v rozsahu schváleného provozního plánu,
- c) evidenci komunikací v rozsahu provádění kontroly geodetických prací v rámci majetkové správy komunikací,
- d) dozor a prohlídky stavebně technického stavu ve smyslu § 6 a 8 vyhlášky, běžné prohlídky,
- e) okamžité informování objednatele o změnách stavebního stavu silnic zjištěného předepsanými prohlídkami, pokud změna ohrožuje či může ohrozit bezpečnost silničního provozu,
- f) zpracování a předložení eventuálních změn provozního plánu rozeslaného do jednotlivých nákladových středisek objednatele, měsíční aktualizovaný provozní plán bude předkládán objednateli k odsouhlasení do 20. kalendářního dne předchozího měsíce; v případě připomínek objednatele je zhotovitel povinen tyto respektovat. Silnice v provozním plánu budou uváděny názvem a číslem,
- g) zajišťování nezbytných opatření a úkonů v případě vzniku mimořádných událostí a zajišťování přípravy a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy,
- h) posuzování projektových dokumentací staveb¹ dotýkajících se zájmů objednatele po technické stránce, zejména:
 - vydávání technických stanovisek k těmto stavbám;
 - zastupování objednatele v řízeních týkajících se těchto staveb;
 - kontrola plnění podmínek vydaných technických vyjádření, správních rozhodnutí a vymáhání plnění povinností;
 - příprava podkladů nutných pro uzavření souvisejících smluv;
 - vedení evidence těchto staveb,a to v podrobnosti dle pokynů objednatele;
- i) výkon činností souvisejících se zvláštním užíváním silnic dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, zejména:
 - vydávání technických stanovisek;
 - zastupování objednatele v řízeních;
 - příprava podkladů nutných pro uzavření souvisejících smluv a vymáhání plnění povinností;
 - vedení evidence agendy zvláštního užívání silnic,

j) zajištění provádění činností souvisejících s likvidací škod vzniklých z titulu odpovědnosti vlastníka silnice za škodu (plnění dle písm. g), h) a i) společně jako „Dozor a dohlídky nad silnicemi“),

k) odstraňování překážek ve sjízdnosti silnic.

II.3. Veškerá vozidla použitá pro plnění předmětu smlouvy musí být vybavena technickým zařízením pro sledování polohy (GPS) s napojením na dispečink.

II.4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádný výkon činnosti zhotovitele cenu stanovenou dle čl. IV této smlouvy.

III. Povinnosti zhotovitele

III.1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami, jejichž dodržování je požadováno obecně závaznými předpisy, včetně všech dalších relevantních ČSN, jakož i dle této smlouvy.

III.2. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat.

III.3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné z hlediska zimní údržby silnic a údržby silnic, které zjistí při plnění této smlouvy, a to zejména:

- změny stavebně – technického stavu silnic;
- následky kalamitních situací, havárií a obdobných událostí;
- závady ve sjízdnosti silnic ve smyslu § 26 odst. 6 a § 27 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,

a to v podrobnosti vyžádané objednatel, a není-li tato dána, v podrobnosti běžné.

III.4. Zhotovitel je povinen v případě potřeby provést opatření zajišťující usměrnění dopravy na závadných úsecích silnic stanovená v § 9 odst. 2 vyhlášky a tato opatření neprodleně ohlásit objednateli.

III.5. Zhotovitel je povinen vést odděleně průkazné prvotní doklady vztahující se k plnění této smlouvy a kdykoli umožnit jejich kontrolu.

III.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat zhotovitele, zda plní řádně své povinnosti dle této smlouvy a zda vykazaný a fakturovaný rozsah poskytnutých služeb odpovídá skutečnosti, a to i bez předchozího ohlášení. Zhotovitel je povinen při provádění kontroly poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost, zejména umožnit jeho

¹ Zejména sítě umístěné v pozemní komunikaci, připojení nemovité věci na pozemní komunikaci, stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace, v dalších řízeních, kde je zadavatel účastníkem stavebních a jiných správních řízeních.

zaměstnancům provádějícím kontrolu přístup do svých technických objektů a prostor souvisejících s výkonem činnosti dle této smlouvy, podávat neprodleně vyžádané informace a předkládat vyžádané dokumenty.

- III.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může být kdykoliv kontrolován k činnostem, které provádí dle této smlouvy také ze strany zřizovatele objednatele). Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost objednateli při provádění těchto kontrol a v případě potřeby zaměstnancům těchto orgánů umožnit v mezích příslušných právních předpisů přístup do svých objektů, podávat neprodleně vyžádané informace a předkládat vyžádané dokumenty.
- III.8. Zhotovitel je povinen podávat objednateli na základě jeho požadavku informace o plnění, jež tvoří předmět této smlouvy.
- III.9. Zhotovitel je povinen realizovat následující činnosti pouze prostřednictvím osob, které jsou v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli:
- zajištění dispečerské činnosti (NS 13410 dle přílohy č. 2 smlouvy),
 - zajištění činnosti BESIP (NS 21313 dle přílohy č. 2 smlouvy),
 - zajištění letní pohotovosti (NS 21213 dle přílohy č. 2 smlouvy),
 - dozor a dohlídky nad silnicemi (NS 91310 dle přílohy č. 2 smlouvy),
 - běžné prohlídky mostů (NS 91411 dle přílohy č. 2 smlouvy).
- III.10. Zhotovitel je povinen realizovat plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele neprodleně poskytnout objednateli doklady a informace, ze kterých bude zřejmé, že uvedené osoby se podílejí v maximálním rozsahu na plnění smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, osobu dispečera nebo specialistu na mosty, pomocí kterých prokazoval splnění části kvalifikace, pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, dispečera nebo specialisty na mosty bude obsahovat doklady potřebné k prokázání požadované kvalifikace. Nemá-li objednatel závažný důvod, musí souhlas na základě řádně předložených dokladů odsouhlasit bez zbytečného odkladu.
- Nový poddodavatel, dispečer a specialista na mosty musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která by postačovala pro prokázání splnění kvalifikace v rámci Veřejné zakázky.
- III.11. Není-li uvedeno jinak v této smlouvě či v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku, zhotovitel je oprávněn při plnění této smlouvy využívat poddodavatele; zhotovitel v takovém případě odpovídá za činnost těchto poddodavatelů tak, jako by tyto prováděl sám. Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy seznam všech poddodavatelů. Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.

III.12. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění činností dle této smlouvy i právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom rizik provádění prací na pozemních komunikacích za provozu, včetně toho, že osoby provádějící tyto práce jsou povinny být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností.

III.13. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

III.14. Zhotovitel je povinen vždy od 31. 10. příslušného kalendářního roku disponovat alespoň 1500 t posypové soli, 100 t štěrkopísku a 50 t kamenné drtě 4/8. Zhotovitel je také povinen mít dostatečné množství posypového materiálu k řádnému zajištění zimní údržby po celé zimní období ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky. Objednatel je kdykoli v průběhu zimního období oprávněn provést kontrolu skladovacího zařízení posypového materiálu a zhotovitel je povinen k tomu poskytnout nezbytnou součinnost.

III.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat veškerým technickým vybavením dle přílohy č. 4 smlouvy a kdykoliv na vyžádání předložit doklady prokazující, že v rámci plnění disponuje technickým vybavením alespoň v následujícím rozsahu:

- 6 ks sypačů s těmito min. technickými parametry: maximální stáří sypačů i nástavby do 10 let, objem sypací nástavby minimálně 5m³, nádrž na solanku v objemu alespoň 2000 l,
- 1 ks nástavby pro vysprávkou komunikací tryskovou metodou, s objemem zásobníku na kamenivo min. 5m³ a objemem nádoby na emulzi min. 600 l,
- 1 ks nástavby pro čištění silničních vpustí (sací a tlakové), s objemem nádoby na kal min. 8m³ a na čistou vodu 7m³, vakuokompresorem min. 1550 m³/hod a vysokotlak. čerpadlem min. 330 l/min při 170 bar.,
- 2 ks uzavírkových tabulí (pojízdná uzavírková tabule Z 7, typ II, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- 1 výrobek (míchací zařízení) a zásobník na skladování solanky NaCl s minimální kapacitou 5 m³.

Zhotovitel doloží dispozici výše uvedených zařízení pro účely plnění smlouvy prostřednictvím dokladu, z něhož bude uvedená skutečnost jednoznačně patrná (např. technický průkaz, registrační značka, výpis z evidence majetku vybraného dodavatele, nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o výpůjčce apod.) a nebude se jednat pouze o interní sdělení/prohlášení zhotovitele (musí být doložen „objektivní“ doklad).

IV. Cena

- IV.1. Objednatel zhotoviteli uhradí za poskytnuté služby cenu vypočtenou na základě skutečně provedených a řádně vykázaných prací a služeb a jednotkových cen stanovených v příloze č. 2 této smlouvy, avšak s tím, že:
- a) budou uhrazeny pouze ty práce a služby zimní údržby silnic, které budou řádně a účelně provedeny v souladu se schváleným plánem zimní údržby silnic pro daný kalendářní rok, a ty práce zimní údržby silnic provedené mimo zimní období, které vzniknou zimní povětrnostní situací.
 - b) jednotlivé práce a služby údržby budou uhrazeny pouze, pokud budou řádně předány dle odst. C.2 a C.3 přílohy č. 3 této smlouvy objednateli, a nejvýše v rozsahu, který byl pro tyto práce údržby stanoven ve schváleném provozním plánu pro daný kalendářní rok. Práce provedené při odstraňování závad dle odst. C.5 přílohy č. 3 této smlouvy budou uhrazeny v doloženém rozsahu provedených prací a výkonů ke zjištěné závadě. Práce provedené na základě pokynu objednatele budou uhrazeny pouze v rozsahu stanoveném v takovém pokynu nebo nebude-li rozsah prací v pokynu stanoven, dle rozsahu skutečně provedených prací a výkonů.
- IV.2. Veškeré ceny jsou uvedeny a budou fakturovány v korunách českých.
- IV.3. Jednotkové ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a závaznými po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, nestanoví-li smlouva mechanismus jejich úpravy (odst. IV.4.). V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy včetně předpokládaných cenových vlivů, licenční poplatky, náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu, na vyhotovení dokumentace, na BESIP. Případné náklady na správní poplatky budou hrazeny v jejich skutečné výši objednatelem.
- IV.4. Jednotkové ceny podle odst. IV.3 je možné zvýšit i jen jednostranně zhotovitelem vždy s účinností od 1. září každého následujícího roku od podpisu této smlouvy pouze z důvodů inflace za předpokladu, že inflace bude větší než 2,5 %, a to vždy o tolik procent, kolik procent činila inflace v předcházejícím kalendářním roce. Inflaci se pro účely této smlouvy rozumí meziroční inflace měřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech. Takové navýšení jednotkových cen je možné provést nejdříve k 1.9.2020.
- IV.5. Zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoli dodatečné částky nezakládající se na jednotkových cenách uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoli dodatečné služby za plnění svých povinností v rámci zimní údržby silnic, údržby silnic a BESIP, jako např. vedení deníku zimní údržby silnic, návrhu změny schváleného plánu zimní údržby silnic, plnění oznamovacích a informačních povinností dle této smlouvy, apod.
- IV.6. Je-li zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy DPH, je objednatel povinen zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny za

zimní údržbu a ceny za údržbu. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě této smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

- IV.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem (dle ZoDPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet zhotovitele zdanitelného plnění (dle § 98 ZoDPH), provede objednatel platbu za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle § 109a ZoDPH).

V. Fakturace a platební podmínky

- V.1. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- V.2. Cena bude hrazena měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem.
- V.3. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- V.4. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vyúčtování vztahuje.
- V.5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH. Faktura musí obsahovat soupis služeb provedených ve fakturovaném období v členění dle jednotlivých položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy a dle jednotlivých silnic. V soupise musí být dále uvedena cena za každou z fakturovaných položek, počet provedených měrných jednotek a celková částka, vždy v členění částky bez DPH, sazba DPH a částka s DPH. Tento soupis musí být přílohou faktury v elektronické podobě ve formátu *.xls. Objednatel je oprávněn požadovat vysvětlení soupisu, jakož i podrobnější informace o jednotlivých činnostech.
- V.6. Objednatel po doručení faktury tuto zkontroluje s ohledem na náležitosti faktury dle předchozího odstavce, správnost rozsahu fakturovaných služeb a položkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Zhotovitel je povinen na adresu objednatele do 5 kalendářních dnů předložit fakturu novou či opravenou.
- V.7. Faktury budou doručovány elektronicky na e-mail: [REDACTED]
- V.8. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat bezhotovostně v korunách českých na účet uvedený na faktuře.

VI. Vlastnické právo, záruka za jakost

- VI.1. Vlastnické právo k částem plnění smlouvy, které mají charakter díla, přechází ze zhotovitele na objednatele protokolárním předáním a převzetím plnění.
- VI.2. Zhotovitel poskytuje k plnění podle smlouvy, které má charakter díla, záruku za jakost min. v následující délce:

- lokální opravy vozovek a chodníků, ostatní drobné stavební práce (např. výšková úprava vpustí) 18 měsíců,
- tlaková vysprávka 12 měsíců,
- montáž svislého dopravního značení 6 měsíců,
- materiál dodaný pro svislé dopravní značení 60 měsíců,
- vodorovné dopravní značení plast 24 měsíců,
- vodorovné dopravní značení barva 12 měsíců,
- ostatní montážní práce (např. zábradlí, svodidla) 12 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí.

VI.3. Zhotovitel odstraní bezplatně a neprodleně veškeré zjištěné vady díla (včetně materiálů), které vznikly v záruční době, reklamované objednatelem v níže uvedené lhůtě:

- Objednatel je povinen zjištěné vady písemně (také elektronicky) reklamovat u zhotovitele (zástupcem pro věci technické), a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění. Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
- Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu.
- Zhotovitel je povinen na základě písemného pokynu objednatele odstranit také vady, jejichž reklamaci neuznává. Náklady za odstranění vad, na něž se záruka nevztahuje, objednatel uhradí ve skutečné výši.

VII. Sankce za neplnění smlouvy

VII.1. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat následující smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, které je zhotovitel povinen objednateli uhradit:

- a) jestliže zhotovitel ve smyslu odst. A.1 přílohy č. 3 této smlouvy nedodrží časovou lhůtu pro zajištění sjízdnosti silnice dle § 45 vyhlášky, smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- b) jestliže zhotovitel ve smyslu odst. C.2 přílohy č. 3 této smlouvy nepředá objednateli práce údržby v dohodnutém termínu nebo v termínu stanoveném pro dokončení těchto prací objednatelem, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- c) jestliže zhotovitel poruší povinnost odstranit závadu ve sjízdnosti dle odst. C.5 přílohy č. 3 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

- d) jestliže zhotovitel poruší povinnost mít v daném termínu naskladněn posypový materiál dle odst. III.14 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;
 - e) jestliže zhotovitel poruší povinnost poskytnout veškerou potřebnou součinnost při provádění kontroly ve smyslu odst. III.5 a 7 této smlouvy, nebo povinnost umožnit kontrolu dle odst. III.6 nebo III.14 této smlouvy, nebo povinnost poskytnout informace dle odst. III.8 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;
 - f) jestliže zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, než pro kterou je v tomto článku stanovena zvláštní smluvní pokuta, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a každý započatý den trvání porušení.
- VII.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů v případě prodlení s úhradou faktur.
- VII.3. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- VII.4. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti min. 30 dnů.
- VII.5. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody včetně případné újmy nemajetkové v celém rozsahu. V případě, že objednatel bude nucen nahradit třetí osobě škodu dle zákona o pozemních komunikacích nebo občanského zákoníku, jejíž příčinou bude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady, které objednatel jako náhradu škody třetí osobě uhradí. Zhotovitel se rovněž zavazuje uhradit objednateli pokutu či jinou správní sankci, která bude objednateli uložena v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- VII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn jako odpovědný za škody způsobené svojí činností (obecná odpovědnost) třetím osobám a za škody způsobené vadným výrobkem se sjednaným limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o sjednaném pojištění před podpisem této smlouvy a kdykoli dle požadavku objednatele.

VIII. Kontaktní osoby smluvních stran



VIII.3. Každá ze stran je oprávněna jednostranně změnit či rozšířit okruh kontaktních osob písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně s uvedením kontaktních údajů.

IX. Trvání a ukončení smlouvy

- IX.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- IX.2. Plnění předmětu smlouvy počíná 14. dnem následujícím po dni nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- IX.3. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Zhotovitel je však oprávněn smlouvu ukončit výpovědí nejdříve k dvouletému výročí trvání smlouvy.
- IX.4. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět i v případě, že zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) poruší své povinnosti z této smlouvy během 3 měsíců a na tuto skutečnost bude ze strany objednatele alespoň jedenkrát během tří měsíců písemně upozorněn. V takovém případě účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní doby, která činí 3 měsíce a která počíná běžet 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena zhotoviteli.
- IX.5. Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením faktury vystavené dle čl. V. této smlouvy o více než 90 dnů. V takovém případě účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní doby, která činí 3 měsíce a která počíná běžet 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena objednateli.
- IX.6. Místem plnění je území města Brna, konkrétně úseky silnic II. a III. třídy specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele jednostranně měnit přílohu č. 1 této smlouvy, konkrétně:
- nezahrnout některé ze silnic uvedených v příloze č. 2 této smlouvy do plnění v návaznosti na to, že již nadále nebudou pod správou objednatele, a to kdykoliv v průběhu plnění smlouvy,
 - rozšířit stávající úseky silnic uvedené v příloze č. 2 této smlouvy o úseky nové v návaznosti na to, že budou nově pod správou objednatele, a to kdykoliv v průběhu plnění smlouvy.

Příloha č. 1 smlouvy je vždy účinná v posledním znění doručeném zhotoviteli, přičemž rozsah dílčích plnění a cena tohoto plnění budou shodné jako u ostatního plnění dle této smlouvy.

- IX.7. Místem doručení plnění u administrativních činností je sídlo objednatele, nestanoví-li objednatel jinak.

X. Příkaz

- X.1. Pokud je k plnění předmětu této smlouvy nutno, aby zhotovitel zařídil jménem objednatele právní jednání, platí pro plnění těchto činností ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel nemá nárok na úhradu hotových výdajů ani další odměnu, odměna za tyto činnosti je součástí ceny sjednané dle čl. IV této smlouvy.
- X.2. Objednatel uděluje touto smlouvou zhotoviteli plnou moc, která je nutná pro splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel zmocnění přijímá. Plná moc je přílohou č. 6 této smlouvy.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

- XI.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- XI.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti, ani jakékoli pohledávky za objednatelem, vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- XI.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XI.4. Veškeré technické a obchodní informace druhé smluvní strany se považují za důvěrné ve smyslu § 504 občanského zákoníku a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o technických a obchodních informacích, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Smluvní strany jsou také povinny zachovávat mlčenlivost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o osobních údajích. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.
- XI.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
- XI.6. Pojmy v této smlouvě používané mají význam stanovený vyhláškou nebo technickými předpisy, pokud jim tato smlouva nestanoví odlišný význam.
- XI.7. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena třetího dne od předání držiteli poštovní licence k doručení na adresu sídla druhé smluvní strany.


- XI.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- XI.9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1978, § 2112, § 2595, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618 občanského zákoníku, a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.
- XI.10. Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
- XI.11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- XI.12. Pokud tato smlouva obsahuje povinnosti dle příslušného právního předpisu, je zhotovitel povinen poskytovat plnění/plnit dané povinnosti i dle novelizovaného znění takového předpisu či dle právního předpisu, který původní předpis nahradil, pokud se jedná o obdobný rozsah plnění/povinnosti.
- XI.13. Zhotovitel bere na vědomí Pojistnou smlouvu uzavřenou mezi objednatelem a Kooperativou, pojišťovnou, a.s. a zavazuje se, že v případě pojistných událostí na majetku, který bude na základě této smlouvy spravovat, bude postupovat v souladu s touto smlouvou, resp. vždy v souladu se smlouvou či smlouvami, které budou relevantní pro řešení konkrétní pojistné události.
- XI.14. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurs.
- XI.15. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XI.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Seznam úseků silnic II. a III. třídy, které jsou předmětem údržby;
2. Položkový rozpočet – seznam činností;
3. Podmínky poskytování služeb;
4. Seznam technického vybavení.

V Brně dne1.2.-11- 2018


Objednatel



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

V Brně dne- 8 -11- 2018

Zhotovitel



Silnice II. a III. třídy na území města Brna

Stav k 1.1.2018

silnice	provozní staničení		délka komunikace km
	od	do	
II/373	66,531	- 75,274	8,743
II/374	48,758	- 56,353	7,595
II/380	0	- 6,77	6,77
II/384	0	- 13,246	13,246
II/417	0	- 3,598	3,598
II/430	0	- 3,176	3,176
II/602	0	- 6,004	6,004
II/640	0	- 2,848	2,848
II/642	0	- 2,405	2,405
III/15268	1,724	- 3,983	2,259
III/15270	0	- 3,033	3,033
III/15272	0	- 4,262	4,262
III/15274	0	- 0,651	0,651
III/15275	0	- 0,871	0,871
III/15276	0	- 0,621	0,621
III/15277	0	- 1,89	1,89
III/15278	1,69	- 5,964	4,274
III/15281	0	- 1,287	1,287
III/15282	0,025	- 2,667	2,642
III/15283	0	- 4,527	4,527
III/15286	0	- 0,687	0,687
III/15289	0	- 1,504	1,504
III/37915	0	- 8,646	8,646
III/37918	0	- 5,292	5,292
III/3842	0	- 8,347	8,347
III/3844	0,517	- 5,876	5,359
III/3846	0	- 2,408	2,408
III/41614	0	- 1,988	1,988
III/6401	0	- 2,554	2,554
Silnice II. a III. třídy - celkem			117,487

Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet – seznam činností

Přehled činností - silnice II. a III. třídy Brno - město (za rok)

NS	Název NS	MJ	Cena MJ	počet MJ	cena
11123	Posyp voz. chemický (bez materiálu) s plužením	km	120,30	4 434,00	533 410,20 Kč
11133	Posyp voz. chemický se zkrápěním (bez materiálu)	km	116,26	8 227,00	956 471,02 Kč
11313	Posyp vozovek inertní (bez materiálu)	km	116,26	25,00	2 906,50 Kč
11323	Posyp voz. inertní (bez materiálu) s plužením	km	120,30	25,00	3 007,50 Kč
11811	Kontrolní jízdy osobním automobilem *	km	17,08	1 558,00	26 610,64 Kč
11821	Kontrolní jízdy sypačem	km	67,81	2 862,00	194 072,22 Kč
12110	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí	km	109,20	860,00	93 912,00 Kč
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	hod	681,01	91,00	61 971,91 Kč
13410	Dispečerské pracoviště	den	4 260,00	151,00	643 260,00 Kč
13420	Paušál ZÚS **	den	34 150,00	151,00	5 156 650,00 Kč
16210	Zásněžky	m	75,00	100,00	7 500,00 Kč
17113	Posyp mat. NaCl letní cena	t	2 060,19	683,00	1 407 109,77 Kč
17123	Posypový materiál - sůl CaCl2 letní cena	t	9 950,00	5,00	49 750,00 Kč
17133	Posyp. mat NaCl zimní cena	t	2 060,19	1 037,00	2 136 417,03 Kč
17143	Posypový materiál CaCl2 zimní cena	t	9 950,00	5,00	49 750,00 Kč
17213	Solanka	l	1,80	561 508,00	1 010 714,40 Kč
17223	Chlorid hořečnatý - roztok ke zkrápění	l	2,02	1 000,00	2 020,00 Kč
17313	Posypový materiál drť	t	364,43	100,00	36 443,00 Kč
17323	Posypový materiál - inert jiný	t	314,22	100,00	31 422,00 Kč
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	1,56	440 877,00	687 768,12 Kč
20121	Čištění vozovek splachováním strojně	m2	1,14	145 005,00	165 305,70 Kč
20140	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně	m2	6,23	1 500,00	9 345,00 Kč
20150	Čištění vozovek od nánosů strojně	m2	28,58	1 500,00	42 870,00 Kč
20198	Doprava a poplatek za skládkování	t	355,00	300,00	106 500,00 Kč
21213	Letní pohotovost (zajištění pohotovosti pro BESIP dle přílohy č. 3 smlouvy)	hod	62,84	13 365,00	839 856,60 Kč
21299	Řízení provozu a dozor	hod	309,54	150,00	46 431,00 Kč

21313	Zajištění BESIP (vlastní zásah; včetně plnění dle odst. II.2 písm. k) smlouvy)	ks	2 177,59	204,00	444 228,36 Kč
21518	Vysprávky výtluků turbomechanismy	t	4 558,29	465,00	2 119 604,85 Kč
21711	Vysprávky výtluků asfalt. směsí za horka do	t	5 601,86	236,00	1 322 038,96 Kč
21712	upravených výtluků Vysprávky výtluků asfalt. směsí za horka	t	3 370,82	77,00	259 553,14 Kč
21713	Vysprávky výtluků asfalt. směsí za studena	t	12 696,00	16,00	203 136,00 Kč
21913	Obnova obrusné vrstvy hutnění tl. do 5. cm	m2	350,00	601,00	210 350,00 Kč
22362	Spojovací postřik z asfalt. emulze do 0,8 kg/m2	m2	16,22	601,00	9 748,22 Kč
22611	Frézování povrchu vozovky do hl. 2 cm	m2	46,78	892,00	41 727,76 Kč
22615	Frézování povrchu vozovky do hl. 6 cm	m2	73,48	771,00	56 653,08 Kč
22712	Odstranění asfaltových krytů do 10 cm při opravách výtluků	m2	178,47	250,00	44 617,50 Kč
22713	Odstranění asfaltových krytů 10- 15 cm	m2	280,23	250,00	70 057,50 Kč
22811	Řezání krytu vozovky do 5 cm	bm	100,72	1 899,00	191 267,28 Kč
22817	Frézování spár a prasklin	bm	25,50	2 000,00	51 000,00 Kč
22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	63,93	2 124,00	135 787,32 Kč
22910	Úklid frézovaného mat. odvoz do 20 km	t	419,83	621,00	260 714,43 Kč
22911	Úklid frézovaného mat. ruční nakládání	t	200,29	267,00	53 477,43 Kč
23110	Opravy dlážděných vozovek z kostek velkých	m2	305,70	30,00	9 171,00 Kč
23120	Opravy dlážděných vozovek z kostek drobných	m2	281,89	30,00	8 456,70 Kč
23410	Rozebírání dlažby z kostek velkých	m2	185,85	30,00	5 575,50 Kč
23420	Rozebírání dlažby z kostek drobných	m2	136,37	30,00	4 091,10 Kč
31110	Čištění SDZ mytím strojně	ks	46,88	25,00	1 172,00 Kč
31121	Čištění SDZ mytím ručně	ks	83,15	17,00	1 413,55 Kč
31335	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	304,44	57,00	17 353,08 Kč
31350	Narovnání stojanu SDZ	ks	189,49	66,00	12 506,34 Kč
31360	Vyrovnání SDZ	ks	189,18	188,00	35 565,84 Kč
31411	Renovace SDZ retroreflexní folií	ks	535,61	10,00	5 356,10 Kč
31635	Zřízení SDZ včetně stojanu a patky - jednotlivě	ks	894,72	18,00	16 104,96 Kč
31810	Oprava stojanu SDZ s výměnou patky	ks	341,03	50,00	17 051,50 Kč
31910	Likvidace SDZ	ks	286,25	4,00	1 145,00 Kč

32113	Mytí velkoplošných značek strojně	m2	51,76	10,00	517,60 Kč
32325	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	464,83	20,00	9 296,60 Kč
32345	Výměna a doplnění lamely	m2	2 860,00	10,00	28 600,00 Kč
32525	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	777,48	20,00	15 549,60 Kč
32580	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	407,04	20,00	8 140,80 Kč
36712	Vodorovné DZ plošné s balotinou - zřízení	m2	212,04	200,00	42 408,00 Kč
36722	Vodorovné DZ plošné s balotinou - obnova	m2	185,64	1 938,00	359 770,32 Kč
36740	Vodorovné DZ plošné se strukturálních plastů	m2	667,20	200,00	133 440,00 Kč
37712	VDZ děl. čáry 12 cm s balotinou - zřízení a předzn.	bm	16,01	2 000,00	32 020,00 Kč
37722	VDZ dělící čáry 12 cm s balotinou - obnova	bm	12,89	13 880,00	178 913,20 Kč
38712	VDZ vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vše.	bm	25,77	200,00	5 154,00 Kč
38722	předznačení VDZ vodící proužky 25 cm s balotinou obnova	bm	20,68	3 350,00	69 278,00 Kč
38910	Odstranění VDZ frézováním	m2	92,72	100,00	9 272,00 Kč
41111	Čištění svodidel mytím strojně	bm	7,17	1 000,00	7 170,00 Kč
41321	Ocelová svodidla zřízení jednotlivě	bm	1 630,00	100,00	163 000,00 Kč
41410	Ocelová svodidla opravy, rovnání	bm	467,21	88,00	41 114,48 Kč
41421	Ocelová svodidla opravy s dodáním nové svodnice	bm	817,17	1 032,00	843 319,44 Kč
41910	Ocelová svodidla likvidace	bm	294,15	100,00	29 415,00 Kč
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	100,31	100,00	10 031,00 Kč
42410	Opravy zábradlí	bm	252,20	200,00	50 440,00 Kč
42910	Zábradlí - likvidace	bm	225,50	100,00	22 550,00 Kč
44111	Nástavce na svodidla čištění	ks	20,68	1 500,00	31 020,00 Kč
44311	Nástavce na svodidla zřízení	ks	261,52	27,00	7 061,04 Kč
44411	Nástavce na svodidla z PE rovnání	ks	47,29	50,00	2 364,50 Kč
44910	Nástavce na svodidla demontáž	ks	66,20	8,00	529,60 Kč
45111	Směrové sloupky čištění strojně	ks	25,36	1 500,00	38 040,00 Kč
45121	Směrové sloupky čištění ručně	ks	21,20	100,00	2 120,00 Kč
45311	Směrové sloupky zřízení	ks	327,42	114,00	37 325,88 Kč
45330	Směrové sloupky znovuosazení	ks	62,05	300,00	18 615,00 Kč
45411	Směrové sloupky vyrovnání	ks	51,56	11,00	567,16 Kč

48311	Dopravní zrcadlo zřízení	ks	2 420,90	2,00	4 841,80 Kč
48410	Dopravní zrcadlo rovnání stojanu	ks	786,84	2,00	1 573,68 Kč
48510	Dopravní zrcadlo výměna skla	ks	1 167,05	2,00	2 334,10 Kč
48910	Dopravní zrcadlo odstranění	ks	568,00	2,00	1 136,00 Kč
51111	Krajnice zpevněná čištění strojné	m2	1,14	1 500,00	1 710,00 Kč
51311	Krajnice nezpevněná seřez s odhozem do příkopu	m2	3,53	500,00	1 765,00 Kč
51321	Krajnice nezpevněná seřez s naložením materiálu	m2	29,10	4 219,00	122 772,90 Kč
51710	Krajnice nezpevněná zřízení šterkopísek tl. 8 cm	m2	227,53	211,00	48 008,83 Kč
52011	Čištění příkopů od odpadků ručně	hod	240,94	400,00	96 376,00 Kč
52211	Hloubení příkopů strojně do 0,3 m3/m	bm	34,30	200,00	6 860,00 Kč
52220	Hloubení příkopů strojně do 0,5 m3/m	bm	38,67	100,00	3 867,00 Kč
53111	Rigoly čištění od nánosů tl. 5 cm ručně	bm	17,26	200,00	3 452,00 Kč
53112	Rigoly čištění od nánosů tl. 5 cm strojně	bm	10,91	200,00	2 182,00 Kč
53121	Rigoly čištění od nánosů tl. 10 cm ručně	bm	18,91	2 523,00	47 709,93 Kč
53122	Rigoly čištění od nánosů tl. 10 cm strojně	bm	15,91	1 500,00	23 865,00 Kč
53131	Rigoly čištění od nánosů tl. 15 cm ručně	bm	37,42	4 594,00	171 907,48 Kč
53132	Rigoly čištění od nánosů tl. 15 cm strojně	bm	41,58	1 000,00	41 580,00 Kč
55111	Propustek průměr do 50 cm čištění	bm	210,30	100,00	21 030,00 Kč
55130	Propustek průměr nad 50 cm čištění	bm	305,10	50,00	15 255,00 Kč
55410	Čelo propustku průměr do 50 cm oprava	ks	2 750,00	2,00	5 500,00 Kč
55430	Čelo propustku průměr nad 50 cm oprava	ks	2 920,00	2,00	5 840,00 Kč
55610	Zemní práce těžení	m3	124,73	10,00	1 247,30 Kč
55620	Zemní práce přesun	m3	226,90	10,00	2 269,00 Kč
55630	Zemní práce uložení	m3	51,76	10,00	517,60 Kč
58121	Vpustě šachty čištění ruční	ks	476,46	50,00	23 823,00 Kč
58122	Vpustě šachty čištění strojní	ks	537,90	50,00	26 895,00 Kč
58123	Vpustě výměna koše nebo mříže	ks	2 650,00	3,00	7 950,00 Kč
58141	Revizní šachty silně znečištěné čištění ruční	ks	638,62	50,00	31 931,00 Kč
58142	Revizní šachty silně znečištěné čištění strojní	ks	279,81	50,00	13 990,50 Kč
58143	Revizní šachty výměna koše nebo poklopu	ks	3 927,00	3,00	11 781,00 Kč

58411	Vpustě a šachty údržba stavební povahy	ks	1 096,17	20,00	21 923,40 Kč
58810	Vpustě a šachty oprava	ks	5 500,00	1,00	5 500,00 Kč
59410	Silniční obruby oprava	bm	273,46	50,00	13 673,00 Kč
59710	Silniční obruby zřízení	bm	1 476,49	50,00	73 824,50 Kč
59910	Silniční obruby rozebrání	bm	194,78	25,00	4 869,50 Kč
60111	Mosty údržba nestavební povahy	m2	2 160,00	48,00	103 680,00 Kč
81010	Štěpkování	hod	1 534,80	60,00	92 088,00 Kč
82310	Řez a průhlest ze země	ks	201,12	67,00	13 475,04 Kč
82320	Řez a průhlest ve výškách	ks	488,00	2,00	976,00 Kč
82397	Použití vysokozdvíže plošiny	hod	422,84	50,00	21 142,00 Kč
82830	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm	ks	581,66	5,00	2 908,30 Kč
82840	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm	ks	708,36	5,00	3 541,80 Kč
82920	Kácení včetně odvětvění do průměru 300 mm	ks	730,50	2,00	1 461,00 Kč
82930	Kácení včetně odvětvění do průměru 300 - 500 mm	ks	868,43	5,00	4 342,15 Kč
82940	Kácení včetně odvětvění průměr nad 500 mm	ks	2 557,27	5,00	12 786,35 Kč
83310	Keře průklest	m2	68,08	1 776,00	120 910,08 Kč
83910	Keře likvidace řezáním	m2	28,58	200,00	5 716,00 Kč
84810	Kosení travních porostů strojně	m2	0,72	321 834,00	231 720,48 Kč
84820	Kosení travních porostů strojně pod svodidly	m2	1,14	16 956,00	19 329,84 Kč
84830	Kosení travních porostů ručně křovinořezy	m2	4,57	2 000,00	9 140,00 Kč
84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek	m2	5,31	2 000,00	10 620,00 Kč
91310	Dozor a dohlídka nad silnicemi (dle odst. II.2 písm. h), i) a j) smlouvy)	hod	375,00	4 178,00	1 566 750,00 Kč
91311	Běžné prohlídky komunikací (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.)	km	88,00	2 173,00	191 224,00 Kč
91411	Běžné prohlídky mostů (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. a dle ČSN)	ks	1 985,00	90,00	178 650,00 Kč

25 567 664,89 Kč

* kilometry ujeté na silnici II. a III. třídy při provádění kontroly sjízdnosti a při jízdě k lokálnímu zásahu nebo cestě z něj zpět po tomto zásahu, do ceny za jednotku se započítávají při přejezdu vozidla ze střediska poskytovatele na udržovanou komunikaci, dále při přejezdu k naložení vozidla - tyto se nezapočítávají do výkonů

** Paušální náklady na provoz středisek zimní údržby, zejména domácí pohotovost, připravenost na zásahy na pracovišti, energie, sklady, připravenost mechanismů. Položka bude účtována pouze v zimním období.

Příloha č. 3 smlouvy – Podmínky poskytování služeb

A. ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC

- A.1. Zhotovitel je povinen provádět zimní údržbu silnic v souladu s částí osm a přílohami č. 7 a 8 vyhlášky a plánem zimní údržby zpracovaným objednatelem pro příslušný kalendářní rok. Schválený plán zimní údržby bude před zahájením prací a služeb zimní údržby silnic předán objednatelem zhotoviteli v elektronické podobě, a to nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období specifikované v § 41 odst. 4 vyhlášky, je zhotovitel povinen zmírnit vzniklé závady ve sjízdnosti silnic bez zbytečného odkladu přiměřeně ke vzniklé situaci.
- A.2. Zhotovitel je povinen provádět zimní údržbu silnic za podmínek a v souladu s právními předpisy, zejména je povinen dodržovat při zimní údržbě silnic postupy a technologie dle § 44 a přílohy č. 7 vyhlášky, provádět opatření před zahájením zimní údržby silnic dle přílohy č. 7 vyhlášky a dodržovat časové lhůty dle § 45 vyhlášky.
- A.3. Zhotovitel je povinen při každé změně klimatických podmínek, stavu povrchu vozovky a sjízdnosti silnic a dále v časech dle pokynů objednatele neprodleně předávat informace o počasí, stavu povrchu vozovek a sjízdnosti silnic.
- A.4. Zhotovitel je povinen k zimní údržbě užívat vozidla vybavená systémem GPS a doložit prostřednictvím výstupů z tohoto systému GPS jízdy vozidel a činnosti, kdykoliv o to bude objednatelem požádán. Při situacích, kdy je výjimečně nezbytné použití dalších vozidel a mechanismů bez GPS (např. kalamitní stav, havárie), doloží zhotovitel provedené výkony výpisy denních záznamů o provozu vozidla či mechanismu, kdykoliv o to bude ze strany objednatele požádán.
- A.5. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy o průběhu zimní údržby silnic v souladu s vyhláškou a kdykoliv umožnit objednateli kdykoliv jejich kontrolu.

B. DISPEČERSKÁ SLUŽBA – POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- B.1. Minimální počet dispečerů zimní údržby - 4. Na požádání je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli předložit seznam s profesním životopisem osob/dispečerů.
- B.2. Umístění dispečerského pracoviště: Dispečerské pracoviště by mělo být v relevantním dosahu předmětných komunikací. Jako ideální se jeví dispečerské pracoviště umístěné v bezprostřední blízkosti některé z předmětných komunikací, optimálně poblíž geografického středu dispečerského obvodu. Činnosti dispečinku zahrnuje zejména následující:
 - a) Dispečerská činnost při organizaci zásahové techniky pro operativní odstraňování (příp. předcházení či zmírňování) závad ve sjízdnosti, posouzení a ověření aktuální situace s ohledem na předpověď počasí. Komunikace s posádkami zásahových vozidel, případně dalšími pracovníky střediska údržby.

- b) Dispečer se řídí platným Plánem zimní údržby a je odpovědný za jeho dodržování, včetně dodržování časových limitů pro zmírnění závad ve sjízdnosti podle definicí ve Vyhlášce.
- c) Kontrolní činnost v rámci střediska údržby.
- d) Sledování aktuálního stavu na vozovkách a aktuální povětrnostní situace a předpovědi počasí pomocí všech dostupných prostředků (meteostanice, kamery, ostatní zdroje).
- e) Poskytování informací o počasí, stavu povrchu vozovek a sjízdnosti silnic v dané oblasti dispečinku objednatele . V případě změny podmínek tuto změnu odeslat i v jiný než standardní čas.
- f) Denní reportování výkonů.
- g) V případě kalamitních stavů či jiných vážných událostí (vážné dopravní nehody aj.) Informovat vedoucí zaměstnance objednatele
- h) Přijímání informací o sjízdnosti vozovek od cizích subjektů (např. HZS, PČR) a občanů. Tyto informace musí být zaznamenány do deníku zimní údržby s uvedením času a jména osoby, která informaci předala.
- i) Poskytovatel odpovídá za optimální využití pracovníků a mechanismů, popř. ostatních prostředků pro výkon zimní údržby a také za nasazení a dodržení správné technologie zimní údržby.
- j) Odpovědné osoby poskytovatele se zúčastňují projednávání dopravní nehod, u nichž je podezření na příčinu ze závad ve sjízdnosti. Výsledek šetření je nutné zapsat do deníku zimní údržby a případně informovat vedoucí pracovníky poskytovatele.
- k) Dispečer potvrzuje prvotní doklady o spotřebě materiálů, výkonech a nasazení zaměstnanců, mechanismů a ostatních prostředků pro zimní údržbu realizovaných během výkonu své směny.
- l) Ve smyslu platných předpisů a opatření dbát na maximální dodržování bezpečnosti práce a hygieny při výkonech zimní údržby silnic a při realizaci souvisejících prací.

C. ÚDRŽBA SILNIC

- C.1. Zhotovitel je povinen provádět údržbu silnic včetně jejich součástí a příslušenství (včetně čištění), a to v rozsahu stanoveném provozním plánem pro příslušný kalendářní rok (zpracovaném nejpozději do konce února daného kalendářního roku) a dle písemných pokynů objednatele. Schválený provozní plán bude před zahájením prací a služeb údržby silnic předán objednatelem zhotoviteli v elektronické podobě, a následně při každé jeho změně a vždy před zahájením prací a služeb údržby pro každý kalendářní rok. V návaznosti na provozní plán prací a výkonů, které tvoří předmět díla,

bude v měsíčních intervalech odsouhlasen objednatelem rozsah skutečného plnění, jehož výkaz tvoří přílohu faktury.

- C.2. Zhotovitel je povinen jednotlivé práce údržby dokončit a předat objednateli vždy nejpozději v dohodnutém termínu nebo, není-li taková dohoda, v termínu stanoveném pro provedení těchto prací v pokynu objednatele. Předání dokončených prací objednateli se bude konat v pracovní den, ke kterému je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 3 kalendářní dny před stanoveným termínem předání, pokud termín předání nebude dohodnut při předcházejícím předání prací údržby. Předání a převzetí dokončených prací údržby bude písemně odsouhlaseno zástupci objednatele a zhotovitele.
- C.3. Jestliže budou při předání a převzetí prací údržby dle předchozího odstavce shledány vady nebo nedostatky předávaných prací údržby, bude o nich pořízen protokol. V takovém případě je zhotovitel povinen zjištěné vady nebo nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a vyzvat objednatele k novému převzetí, při kterém se bude postupovat dle předchozího odstavce. Jednotlivé práce údržby budou považovány za předané, jakmile bude ze strany objednatele písemně odsouhlaseno jejich převzetí bez vad a nedodělků.
- C.4. Zhotovitel je povinen při provádění údržby dodržovat příslušné vnitroresortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu tyto předpisy známy a souhlasí s tím, aby jimi byl při plnění této smlouvy vázán. Zhotovitel je povinen řídit se vždy aktuálním zněním předpisů dostupných na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR.
- C.5. Zhotovitel je v rámci údržby povinen neprodleně odstranit jakoukoli závadu ve sjízdnosti ve smyslu § 26 odst. 6 a § 27 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, jakoukoliv překážku ve sjízdnosti silnic, závadu ve svislém dopravním značení a bezpečnosti silničního provozu (BESIP, kterou zjistí při plnění této smlouvy, ledaže prokazatelně není v jeho silách závadu odstranit nebo, u závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, takovou závadu zmírnit. V takových případech je zhotovitel povinen neprodleně na závadu způsobem dle následujícího odstavce upozornit.
- C.6. Zhotovitel je povinen upozornit na závadu, jejíž odstranění není v souladu s předchozím odstavcem prokazatelně v silách zhotovitele, e-mailem nebo telefonicky kontaktním osobám objednatele v pracovní dobu. Mimo pracovní dobu je zhotovitel povinen minimálně označit závadu a zajistit bezpečnost silničního provozu, a to v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- C.7. Zhotovitel je dále povinen neprodleně provést čištění silnic v případech uvedených v § 47 odst. 1 písm. d) vyhlášky.

D. BESIP

- D.1. Při BESIP zhotovitel zajišťuje 24hodinovou pohotovost dostatečného počtu pracovníků k odstraňování závad ve sjízdnosti způsobených dopravními nehodami, vandalizmem nebo přírodními vlivy na silnicích. Zhotovitel na daném telefonním čísle prostřednictvím dispečera 24 hodin denně přijímá telefonní hlášení o závadách ve sjízdnosti a organizuje výjezdy pro neprodlené zajištění těchto závad pomocí přenosného dopravního značení, popřípadě jejich odstranění.

Příloha č. 4 smlouvy – Seznam technického vybavení

Požadavky na technické vybavení – dispečerského pracoviště:

Je stanoveno minimální vybavení dispečerského pracoviště nutné pro kvalitní zajištění klíčové funkce řízení zimní údržby.

Dispečerské pracoviště musí být vybaveno telefonním přístrojem (přednostně mobilním), vyhrazeným pro potřeby dispečera zimní údržby. Sloužící dispečer musí mít k dispozici počítač s připojením k internetu.

Minimální požadavky na celoroční technické vybavení (běžné prohlídky komunikací/BESIP):

- **min. 2 ks vozidla pro běžnou letní údržbu – lehký dodávkový automobil**
- **min. 2 ks uzavírkových tabulí** (pojízdna uzavírková tabule Z 7, typ II, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

Pro činnosti běžné údržby je požadováno, aby poskytovatel disponoval 2 ks dodávkových automobilů a dále pojízdných uzavírkových tabulí (zpravidla výstražných vozíků) dle TP 66.

Technicky se pro činnosti běžné údržby musí jednat o lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s minimální ložnou plochou 3 m², doplněný zařízením GPS pro kontrolu polohy, času a rychlosti.

Technické vybavení vozidla, strojní a materiálové vybavení automobilu pro provádění inspekční jízdy musí zahrnovat minimálně:

- zařízení pro určování a záznam souřadnic závad pomocí GPS, fotodokumentaci a vedení provozního deníku v režimu on-line (mobilní zařízení /mobilní telefon, nebo tablet)
 - vybavení k provedení oprav výtluků asfaltovou směsí za studena (ruční vibrační pěch)
 - min. 100 kg směsi kameniva a asfaltu zpracovatelné za studena
 - vybavení pro opravy svislého dopravního značení
 - sada přenosného dopravního značení v minimálním počtu dopravních značek: 10x Z4, 2x A7a, 5x A22
 - min. 10 ks směrových sloupků + vrták nebo tlouk
 - min. 50 kg sypkého sorbentu
 - vybavení pro řez a průklest stromů
- **min. 1 ks nástavby pro vysprávkou komunikací tryskovou metodou**, s objemem zásobníku na kamenivo min. 5m³ a objemem nádoby na emulzi min. 600 l

- **min. 1 ks nástavby pro čištění silničních vpustí** (sací a tlakové), s objemem nádoby na kal min. 8m³ a na čistou vodu 7m³, vakuokompresorem min. 1550 m³/hod a vysokotlak. čerpadlem min. 330 l/min při 170 bar.

Minimální požadavky na technické vybavení (zimní údržba):

- **min. 1 výrobek (míchací zařízení) a zásobník na skladování solanky NaCl** s minimální kapacitou 5 m³.
- **min. 6 ks mechanismů pro zimní údržbu**

Vozidlo, které má být použito jako sypač, případně pluh, musí splňovat následující specifikaci:

- *Kapacita tanku na solanku minimálně 2000 litrů;*
- *Nástavba umožňující technologii posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací s kapacitou minimálně 5m³*
- *Nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky s možností regulace dávkování (gramáž a šířka posypu), případně se stranovou regulací;*
- *Připojení ovládacího panelu nástavby k systému GPS (přenos informací o prováděném posypu);*
- *Možnost nesení radlice minimální šířky 3 metry;*
- *Sněhová radlice:*
 - *vhodná pro městský provoz*
 - *minimální šířka 3 metry*
 - *přetáčecí levá/pravá*
 - *vybavena vhodným břítem – zejména pro odstraňování rozbředlého sněhu*
 - *možnost připojení ovládacího panelu radlice k systému GPS (přesnost informací o činnosti radlice)*

Shoda dávkování sypače/sypačové nástavby s údaji na ovládacím panelu musí být doložena platným pozitivním protokolem o přezkoušení dle TP 127, který potvrdí shodu skutečného dávkování s dávkováním nastaveným.

Vozidlo, které má být použito jako sypač, musí disponovat zařízením pro bezkontaktní zjišťování teploty povrchu a čidlem teploty vzduchu. Poskytovatel musí zajistit, aby měřené údaje nebyly negativně ovlivněny provozem vozidla – zejména se to týká ovlivnění teplem produkovaným vozidlem při jeho provozu. Přesnost měření teploty povrchu vozovky a teploty vzduchu nesmí být horší než ±1 °C.

- **min. 2 ks osobních vozidel (kontrolní jízdy v rámci zajištění zimní údržby)**

Je stanoveno **minimální technické vybavení vozidel**, která budou použita při plnění zakázky na zimní údržbu silnic. **Žádné vozidlo nesmí být starší než 10 let** v době použití a všechna vozidla musí splňovat technologickou vybavenost dle uvedených podmínek:

- Technologické vybavení vozidel zahrnuje především technické zařízení pro sledování polohy (systém GPS), technická zařízení pro výkon zimní údržby (sypací nástavba, radlice) a další zařízení (např. senzor teploty povrchu). V případě **vzniku poruchy** na kterémkoli zařízení, které je pro provoz vozidla vyžadováno, musí poskytovatel bez zbytečného prodlení nahradit vozidlo s poruchou plně funkčním vozidlem, resp. zajistit bezprostřední opravu porouchaného zařízení.
- Vozidla dále musí zahrnovat **vozidlovou jednotku**, která plní funkci řídicího systému, který zajišťuje propojení všech výše uvedených zařízení a komunikaci s datovým centrem. Specifikace požadavků na vozidlovou jednotku je uvedena níže.
- Zařízení pro určování teploty povrchu a teploty vzduchu musí sbírat potřebné údaje při jízdě vozidla v intervalu ne delším než jedenkrát za 10 sekund. Zařízení musí údaje předávat vozidlové jednotce k odeslání do datového centra společně s ostatními daty o poloze a aktivitě vozidla.

Minimální požadovaná velikost skladovacích prostor pro uskladnění posypové soli:

1 500 tun

Poskytovatel má povinnost zajistit posypovou sůl o parametrech stanovených objednatelem:

- Váhový podíl NaCl v dodávané posypové soli musí být minimálně 98 % (při 0 % obsahu vody ve vzorku).
- Sůl nesmí vykazovat při dodání více než 2 váhová procenta stálé vlhkosti.
- Skladba zrnitosti provedená akreditovanou laboratoří (viz vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha 7, bod 8) musí odpovídat členění do frakcí:
 - o pod 0,16 mm
 - o od 0,16 mm do 0,80 mm
 - o od 0,80 mm do 3,15 mm
 - o od 3,15 mm do 5,00 mm
 - o nad 5,00 mm
- Posypová kamenná sůl musí splnit skladbou zrnitosti následující požadavky váhových procent jednotlivých frakcí:
 - o do 0,16 mm max. 5 %
 - o od 0,16 mm do 0,80 mm max. 30 %
 - o od 0,80 mm do 3,15 mm min. 60 %

- *od 3,15 mm do 5 mm max. 20 %*
- *nad 5 mm 0 %*
- *Chemický rozbor poskytovatelem používané kamenné soli musí splňovat následující podmínky:*
 - *byl proveden na vzorku, shodném s vzorkem ze zápisu o jeho odběru (dle TP 116),*
 - *byl provedený způsobem dle TP 116,*
 - *limity škodlivin v rozboru jsou seřazeny podle TP 116.*
- *Sůl nesmí překračovat limity škodlivin dle TP 116*
- *Poskytovatel ručí za nespékavost posypové soli po dobu minimálně 2 let. Veškerá dodávaná posypová sůl je ošetřena proti spékavosti k tomu určeným prostředkem.*

Minimální požadavek na výrobu a skladování solanky NaCl:

1 výrobník (míchací zařízení)

zásobníky min. kapacita 5m³

Vodný roztok chloridu sodného NaCl o hmotnostní koncentraci 18–21 %, který se používá pro zkrápění suché soli při její aplikaci na povrch vozovky z důvodu její rychlejší aktivace, nebo výjimečně jako samostatný posypový materiál při teplotách těsně kolem nuly. Roztok se také podílí na rozmrazovací funkci posypu.

SEZNAM MECHANIZAČNÍHO VYBAVENÍ

Společnost: **Brněnské komunikace a.s.**


se sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČ: 60733098 disponuje pro účely realizace veřejné zakázky minimálně následujícím mechanizačním vybavením:

	Značka/výrobce	Druh / zařízení	Rok výroby	Majetek vlastní	Upřesňující parametry: Objem sypací nástavby / Objem selankové nádrže:
Sypače:					
7B8 9437	MB-ACTROS 2X2	Nosič výměnných nástaveb	2011	Ano	5m ³ / 2200L
8B7 1161	MB-ACTROS 3X2	Nosič výměnných nástaveb	2013	Ano	8m ³ / 3000L
9B1 1619	MB-ACTROS 3X2	Nosič výměnných nástaveb	2013	Ano	8m ³ / 3000L
9B9 7672	MB-ACTROS 3X2	Nosič výměnných nástaveb	2014	Ano	8m ³ / 3000L
9B9 7673	MB-ACTROS 3X2	Nosič výměnných nástaveb	2014	Ano	8m ³ / 3000L
1BK 1071	MB-ACTROS 3X2	Nosič výměnných nástaveb	2016	Ano	8m ³ / 3000L
Vysprávka:					
1BT2431	MB-ACTROS 3X2	Nosič výměnných nástaveb	2011	Ano	7m ³ / 700L - emulze
Čištění MUT:					
6B6 8974	MB-ACTROS 3X2	Cisternová FEKO Combi 15	2009	Ano	objem kaly: 8000l = 8m ³ objem voda 7000l = 7m ³ vysokotlaké čerpadlo: 333l/min při 170 bar vakuokompresor 1550m ³ /hod.
Uzavírka- signalizace:					
1BK 8037	Hit Hofman nákladní přívěs	Signální ZPS 10.1	2018	Ano	
1BM 5349	Hit Hofman	Signální	2018	Ano	

	nákladní přívěs	ZPS 10.1		
Solanka:				
Sklad posypového materiálu	Linka se zásobníky -sůl	13.000 t		Sklady posyp. materiálu
Sklad posypového materiálu	Linka se zásobníkem-inert	1.000 t		Sklady posyp. materiálu
Solankové hospodářství	Kobit MZK 5	48 m ³		Zařízení pro výrobu solanky

Zpracoval:



HIT HOFMAN S. R. O.

Vše pro bezpečnější silnice



- optická kontrola polohy horní části štítu na dálkovém ovládání
- optická kontrola funkcí symbolů pomocí signalizace z místa řidiče tažného vozidla zpětným zrcátkem

Celkové rozměry:

Délka	3990 mm
Šířka	2200 mm
Přepravní výška	2660 mm
Provozní výška	3970 mm

Hmotnost:

Celková	1300 kg
Pohotovostní	625 kg
Užitečná	675 kg



LIKVIDAČNÍ LIST FAKTURY č.:

SDF: 003 DF investiční

Potvrdit:

21330070

DELEDOV

Broženské komunikace a.s.
Renesanční třída 787/1a
639 00 Brno - Štýřice

Období: 201310
Vystavení LIF: 04.11.2013
Úhrada výp.č.: 107.11.13
Datum úhrady: 10
ÚČETNÍ DENÍK: 215
Čárový kód

Dodavatel: KOBIT s.r.o.

ZÚ: PP

230543/0300

Předmět: rekonstrukce solanky

VS: 314000623 KS: 0008

Celkem: 834 900.00 Kč
Záloha: 0.00
K úhradě: 834 900.00

Datum přijetí: 04.11.2013
Datum splatnosti: 29.11.2013
Smlouva: 26012613
Období zd.plnění: 201311

Přijal a zapsal: Slámová Daniela

Podpis:

Hlavička DF

POL	DATUO	ÚČET	IIS	Zakázka	Text	Obrat MD	Obrat DAL	Obrat v ZM
01	04.11.2013	042.41			rekonstrukce solanky	690000.00		
02	04.11.2013	343.23			rekonstrukce solanky	144900.00		
03	04.11.2013	321.30			rekonstrukce solanky		834900.00	

Likvidace při oběhu DF (opravy).

Pol	DATUO	ÚČET	IIS	Zakázka	Podpis	Obrat MD	Obrat DAL	Obrat v ZM

LIKVIDOVAL:
Datum:

SCHVÁLIL:
Datum:

VEDOUČÍ STŘEDISEK:
Datum:

OSTATNÍ:
Datum:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

atel: KOBIT, spol. s r.o.

Rozvojová 269
165 00 Praha 6

IČ : 44792247

DIČ : CZ44792247

Registrace firmy: OR Kr.obch.soudu Praha, oddíl C, vložka 5528



Řada dokladu : 314
Číslo dokladu : 000623

Variabilní symbol: 314000623

Objednávka :

Telefon : 737218029

Fax : 493 522974

E-mail : sn@kobit.cz

Pen. ústav : ČSOB Praha 1

Bank. spojení : 230543 / 0300

KS: 0008

Příjemce : Brněnské komunikace a. s.

Renneská třída 1 a
657 68 Brno

IČ : 60733098

DIČ : CZ60733098

Místo určení : Brněnské komunikace a. s.

Renneská třída 1 a
657 68 Brno

IČ : 60733098

DIČ : CZ60733098

Odběratel : Brněnské komunikace a. s.

Renneská třída 1 a
657 68 Brno

IČ : 60733098

DIČ : CZ60733098

Datum splatnosti : 30.11.2013

Datum vystavení daňového dokladu : 31.10.2013

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.10.2013

Forma úhrady : Platební příkaz

Popis dodávky : Rekonstrukce a zvýš.kapacity sol.hospo

Způsob dopravy :

Zakázka : 14034/275

Text položky	Cena bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
--------------	--------------	-----------	------------	--------------

Na základě kupní smlouvy ze dne 07.10.2013 Vám fakturujeme:
1 ks míchací zařízení na solanku MZK 5, výr.č.401/403/14 včetně
zásobníkových nádrží ZN 8, výr.č. 402/403/14,403/403/14,404/403/14 včetně
montáže za účelem provedení rekonstrukce a zvýšení kapacity solankového
hospodářství.

690 000,00	21	144 900,00	834 900,00
------------	----	------------	------------

690 000,00	144 900,00	834 900,00
------------	------------	------------

Fakturace celkem Kč

834 900,00

Rekapitulace DPH

zba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	690 000,00	144 900,00	834 900,00
		690 000,00	144 900,00	834 900,00



Předávací protokol

Dodavatel:
KOBIT, spol. s r.o.
 Rozvojová 269
 165 00 Praha 6

Provoz : KOBIT, spol. s r.o.
 Konecchlumského 1100
 506 01 Jičín

Odběratel : Brněnské komunikace a.s.

Zastoupený: 

Převzat do užívání :

Popis:	Typ	Výrobní číslo	1. sp	dsp
Míchací zařízení na solanku + 3 x zásobníková nádrž	MZK 5 + 3 x ZN 8	401/403/14 + 402/403/14 403/403/14 404/403/14	ročně	ročně

Příslušenství: propojovací kabel 400V, propojovací kabel pro signalizaci naplnění sypače, hustoměr

Zařízení bylo řádně předáno zástupcem firmy Kobit, spol. s r.o.



Zjištěné závady : žádné


Stroj odpovídá technickým a kvalitativním požadavkům zákazníka

Okamžikem převzetí odpovídá za stroj zákazník

V Brně

Dne: 30.10.2012

Za odběratele


Za dodavatele


Razítko a podpis

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **KOBIT, spol. s r.o.**

Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha

IČO: 447 92247



Název strojního zařízení: **Míchací zařízení na odmrazovací látky**

Typ: **MZK - 5**

Výrobní číslo: **401/403/14**

Určení: *K přípravě nebo změně koncentrace solných roztoků chloridu sodného pro zimní údržbu vozovek.*

Popis: *Mobilní zařízení, násypka, míchací nádrž, 2 čerpadla na solanku s elektromotorem, labyrint pro zachycení nerozpuštěné soli, elektrický ovládací panel, potrubí a uzavírací kohouty z umělé hmoty, el. propojovací kabel.*

Hlavní technická data:

výkon (pro chlorid sodný)	5 000 l . h ⁻¹	výkon Q _{max.}	26 m ³ .h ⁻¹
míchací nádrž	5 000 l	výkon el. motorů čerpadel	P1 = 1,91 kW P2 = 1,48 kW
násypka	1 500 l	napětí/krytí el. motorů	400 V/ IP 55
celkové rozměry (dxšxv)	3.2 x 2.5 x 1.5 m	hmotnost prázdného zařízení	750 kg



Prohlašuji a potvrzuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu uvedeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených nařízení vlády a technických předpisů, která se na ně vztahují.

1. Nařízení vlády ČR č. 176/2008Sb., (2006/42/ES) kterým se stanoví tech. požadavky na strojní zařízení.
2. Nařízení vlády ČR č. 616/2006 Sb., (2004/108/EHS) kterým se stanoví tech. požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
3. Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., (73/23/EEC), kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Použité technické předpisy a normy:

1. ČSN EN ISO 12100-2, ČSN EN 294, ČSN EN 60 204-1, ČSN EN 55 022, ČSN 33 4200

V Jičíně 29.10.2013





13.09.2018 10:57:01

Umístění	J							
Číslo majetku	Název majetku	Odpovědná osoba	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-002-000-011	Budova B41 p.č. 1222/1 LVč.434 /solanka		20.12.2000	8 502 092,00	4 710 858,00	3 791 234,00		Zařazeno
Umístění	celkem		CZK	8 502 092,00	4 710 858,00	3 791 234,00		
Celkem za sestavu:			CZK	8 502 092,00	4 710 858,00	3 791 234,00		

13.09.2018 10:55:02

Způsob nabytí

Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-439	Signální nákladní přívěs 1B3 3548	31.05.2003	205 928,00	205 928,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-690	Mercedes Actros 1BT 2431	19.08.2011	2 889 850,00	2 889 850,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-700	Mercedes Actros 7B8 9437	31.08.2011	2 567 285,00	2 567 285,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-771	Mercedes Actros 8B7 1161	25.04.2013	3 186 103,00	3 186 103,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-787	Merced.Actros 9B1 1619	26.06.2013	3 008 094,00	3 008 094,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-861	přívěs se signal. nástavb. 8B4 8806	15.08.2013	247 480,00	243 373,00	4 107,00		Zařazeno
000-001-000-895	Mercedes kanálový čistič 9B9 7672	23.10.2014	3 212 209,00	2 372 764,00	839 445,00		Zařazeno
000-001-000-896	Mercedes kropička 9B9 7673	23.10.2014	3 174 059,00	2 380 545,00	793 514,00		Zařazeno
000-001-000-939	Mercedes Arocs 1BK 1071	30.04.2016	3 309 169,00	1 489 130,00	1 820 039,00		Zařazeno
Způsob nabytí celkem		účetní měna	21 800 177,00	18 343 072,00	3 457 105,00	CZK	
Celkem za sestavu :		účetní měna	21 800 177,00	18 343 072,00	3 457 105,00	CZK	



Brněnské
komunikace

Majetek dlouhodobý: Průběžný stav

Výpis stavu za inventární úseky

Období 2018 - průběžný stav - jednotlivý výběr [počet: 1]

Brněnské komunikace a.s., Rensinská třída 757/1a, 63900 Brno

17.09.2018 11:52:52

Inventární úsek						Účetní měna		CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav	
000-001-000-617	Mercedes Actros sací cisterna 6B6 8974	31.07.2009	5 861 490,00	5 861 490,00	0,00		Zařazeno	
Celkem		CZK	5 861 490,00	5 861 490,00	0,00			
Celkem za období:		CZK	5 861 490,00	5 861 490,00	0,00	CZK		

19.09.2018 11:19:23

Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Příslušenství k automobilům - bez SPZ	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-029	Přívěs NUNC nyní bez SPZ v dílně	01.10.1995	67 200,00	67 200,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-451	Sypací automat k 2B1 4703	31.12.2003	870 647,00	870 647,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-461	Sypací automat Schmidt Stratos B	31.12.2003	1 025 979,00	1 025 979,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-468	Nástavba Kobit Termo 5	31.08.2004	809 100,00	809 100,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-491	Sněhový pluh Tecna 30	31.12.2004	198 070,00	198 070,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-493	Sněhový pluh Tecna	28.02.2005	202 990,00	202 990,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-498	nastavba EPOKE SD 3500	29.04.2005	873 960,00	873 960,00	0,00	30.04.2018	Vyřazeno
000-001-000-505	Sněhový pluh Tecna 34	31.03.2006	202 940,00	202 940,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-508	Sypací automat Stratos II	30.06.2006	797 116,00	797 116,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-511	Skláp. nást. na pod. MB Atego 8B4 7645	30.06.2006	423 500,00	423 500,00	0,00	30.04.2018	Vyřazeno
000-001-000-516	Sypač Schmidt Stratos	31.10.2006	852 017,00	852 017,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-517	pluh Tecna 34	31.10.2006	203 540,00	203 540,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-519	Mycí cist. nastavba +stojany k 3B8 0117	30.11.2006	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-540	§Sekačka Mulag kombin. / u 4B6 3462/	30.04.2007	1 704 030,00	1 704 030,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-542	Sněhový pluh Tecna 34 (k 8B0 6678)	31.07.2007	203 540,00	203 540,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-544	Sklápěcí korba k 4B3 9517	31.07.2007	476 500,00	476 500,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-556	Sypač Schmidt k 5B0 8739	31.10.2007	1 073 918,00	1 073 918,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-557	Výměnná sklápěcí nastavba	31.10.2007	476 500,00	476 500,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-558	sněhový pluh Tecna 34	31.10.2007	203 540,00	203 540,00	0,00	30.04.2018	Vyřazeno
000-001-000-559	sněhový pluh Tecna 34	31.10.2007	203 540,00	203 540,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-561	sypač Schmidt k 5B2 2593	30.11.2007	1 048 758,00	1 048 758,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-570	Výměn.skláp.nást.+hydraul.ruka k 5B22593	31.12.2007	961 000,00	961 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-600	Nástavba Kobit k 6B0 1208	31.10.2008	820 000,00	820 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-601	Pluh Kobit k 6B0 1208	31.10.2008	165 000,00	165 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-606	Sypač Schmidt k 1BZ 8416	28.11.2008	790 000,00	790 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-607	Sklápěč Kobit k 1BZ 8416	28.11.2008	408 000,00	408 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-608	Čelní pluh Kobit k 1BZ 8416	28.11.2008	165 000,00	165 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-627	sypací nastav. Schmid Stratos k 6B8 7658	10.09.2009	790 000,00	790 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-628	pluh Kobit k 6B8 7658	10.09.2009	165 000,00	165 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-641	Stroj na mytí tunelů čelní k 4B6 3462	30.04.2010	2 196 400,00	2 196 400,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-650	Nástavba Schmidt Stratos k 7B41643 sypač	16.09.2010	853 435,00	853 435,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-651	pluh Kobit k 7B4 1643	16.09.2010	169 000,00	169 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-652	nástavba sklápěcí Kobit k 7B4 1643	16.09.2010	428 000,00	428 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-684	sypač Schmidt Stratos 7B8 7203	29.07.2011	722 800,00	722 800,00	0,00		Zařazeno

Majetek dlouhodobý: Průběžný stav
Výpis stavu za věcné třídění - podrobný výpis
Období 2018 - průběžný stav - jednotlivý výběr [počet: 101]

Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Příslušenství k automobilům - bez SPZ	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-685	pluh Schmidt 7B8 7203	29.07.2011	287 144,00	287 144,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-686	výložníkový stroj Dücker 7B8 7203	29.07.2011	2 609 820,00	2 609 820,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-691	Sypač Schmidt 1BT 2431	19.08.2011	810 410,00	810 410,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-692	Nástavba Kobit 1BT 2431	19.08.2011	758 000,00	758 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-693	Plastový pluh Kobit 1BT 2431	19.08.2011	159 000,00	159 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-697	Nástavba sypače Schmidt k 7B9 0357	31.08.2011	773 975,00	773 975,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-698	Čelní pluh Kobit k 7B9 0357	31.08.2011	159 000,00	159 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-699	Nástavba Turbo 5000H k 7B9 0357	31.08.2011	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-701	Nástavba sypače Schmidt k 7B8 9437	31.08.2011	764 761,00	764 761,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-702	Nástavba zametací stroj k 7B8 9437	31.08.2011	3 187 378,00	3 187 378,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-703	Čelní pluh k 7B8 9437	31.08.2011	169 000,00	169 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-710	valníková nástavba k 8B0 3561	30.11.2011	60 550,00	60 550,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-711	kontejner k 8B0 3561	30.11.2011	47 700,00	47 700,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-722	Nástavba sypače Schmidt k 8B2 3928	30.04.2012	788 500,00	788 500,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-723	Čelní pluh Kobit k 8B2 3928	30.04.2012	172 000,00	172 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-724	Nástavba sklápěč k 8B2 3928	30.04.2012	382 400,00	382 400,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-726	Nástavba sypače Schmidt k 8B2 4489	30.04.2012	788 500,00	788 500,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-727	Čelní pluh Kobit k 8B2 4489	30.04.2012	172 000,00	172 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-728	Nástavba sklápěč k 8B2 4489	30.04.2012	382 400,00	382 400,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-731	nástavba sypače Schmidt k 8B2 5808	28.05.2012	788 500,00	788 500,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-732	cisternová nást. Kobit k 8B2 5808+rampa	28.05.2012	955 530,00	955 530,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-733	čelní pluh Kobit k 8B2 5808	28.05.2012	172 000,00	172 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-751	kontejner komunální k 8B4 7613	23.10.2012	50 900,00	50 900,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-767	Čelní shrnovací radlice Söder	29.03.2013	501 956,00	501 956,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-768	Podsvodidlový žací adaptér Duecker	29.03.2013	695 100,00	695 100,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-772	Nástavba sypače Stratos k 8B7 1161	25.04.2013	895 016,00	895 016,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-773	Nástavba jednostran.sklápěče k 8B7 1161	25.04.2013	511 122,00	511 122,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-774	Čelní pluh Kobit k 8B7 1161	25.04.2013	181 077,00	181 077,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-782	Sypací nástav Schmidt Stratos k 9B1 1620	31.05.2013	833 291,00	833 291,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-783	3-stranný sklápěč Kobit k 9B1 1620	31.05.2013	413 610,00	413 610,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-784	Pluh Kobit k 9B1 1620	31.05.2013	181 077,00	181 077,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-788	Sypací nástavba Schmidt k 9B1 1619	26.06.2013	895 016,00	895 016,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-789	Sklápěč 3-stranný k 9B1 1619	26.06.2013	582 726,00	582 726,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-790	Čelní pluh Kobit k 9B1 1619	26.06.2013	181 077,00	181 077,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-865	Nástavba sypače Schmidt k 1BK 0362	30.08.2013	833 291,00	819 445,00	13 846,00		Zařazeno



Brněnské
komunikace

Majetek dlouhodobý: Průběžný stav

Výpis stavu za věcné třídění - podrobný výpis

Období 2018 - průběžný stav - jednotlivý výběr [počet: 101]

Brněnské komunikace a.s., Renesátní třída 787/1a, 63900 Brno

Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Příslušenství k automobilům - bez SPZ	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-866	Čelní pluh Kobit k 1BK 0362	30.08.2013	181 077,00	178 062,00	3 015,00		Zařazeno
000-001-000-890	Zametací nástavba k 1BK 0362	20.08.2014	2 906 131,00	2 276 489,00	629 642,00		Zařazeno
000-001-000-899	Kropící a mycí nástavba k 9B9 7673	18.12.2014	1 311 000,00	939 550,00	371 450,00		Zařazeno
000-001-000-901	Nástavba na čištění kanaliz. k 9B9 7672	18.12.2014	3 877 172,00	2 778 657,00	1 098 515,00		Zařazeno
000-001-000-920	nástavba sypač Stratos k 9B9 7672	31.07.2015	930 904,00	558 570,00	372 334,00		Zařazeno
000-001-000-921	pluh Kobit k 9B9 7672	31.07.2015	185 515,00	111 312,00	74 203,00		Zařazeno
000-001-000-931	nástavba Schmid Stratos k 9B9 7673	30.11.2015	940 904,00	501 822,00	439 082,00		Zařazeno
000-001-000-932	pluh Kobit k 9B9 7673	30.11.2015	190 015,00	101 344,00	88 671,00		Zařazeno
000-001-000-938	štěpkovač Dücker čelně nesený k 7B8 7203	31.03.2016	451 488,00	210 699,00	240 789,00		Zařazeno
000-001-000-949	Kropička Kobit k 1BK1071	30.06.2016	1 356 492,00	565 219,00	791 273,00		Zařazeno
000-001-000-950	Pluh Kobit k 1BK1071	30.06.2016	183 686,00	76 546,00	107 140,00		Zařazeno
000-001-000-951	Sypýč Schmidt k 1BK1071	30.06.2016	948 544,00	395 244,00	553 300,00		Zařazeno
000-001-000-961	nástavba pro splachování k 1BL 6596	30.09.2016	1 117 831,00	409 879,00	707 952,00		Zařazeno
000-001-000-964	Zametadlo Durso B02 8821	15.11.2016	1 800 700,00	600 238,00	1 200 462,00		Zařazeno
000-001-000-967	nástavba traktorový sypač k 1000520	30.12.2016	195 000,00	61 750,00	133 250,00		Zařazeno
000-001-000-989	Sekačka ramenová Mulag k 4B8 3462	31.08.2017	1 974 000,00	361 900,00	1 612 100,00		Zařazeno
000-001-001-003	mulčovač k B03 1301	31.10.2017	58 425,00	8 764,00	49 661,00		Zařazeno
000-001-001-004	mulčovač svahový k B03 1301	31.10.2017	130 225,00	19 535,00	110 690,00		Zařazeno
000-008-003-469	Traktorová radlice	31.12.2002	22 000,00	22 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-470	Traktorová radlice	31.12.2002	22 000,00	22 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-471	Traktorová radlice	31.12.2002	22 000,00	22 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-704	Traktorová radlice RTS-3000	31.10.2004	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-705	Traktorová radlice RTS-3000	31.10.2004	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-706	Traktorová radlice RTS-3000	31.10.2004	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-707	Traktorová radlice RTS-3000	31.10.2004	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-959	traktorová radlice RTS	30.12.2005	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-960	traktorová radlice RTS	30.12.2005	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-961	traktorová radlice RTS	30.12.2005	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-004-120	traktorová radlice RTS-3000	29.12.2006	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-004-121	traktorová radlice RTS-3000	29.12.2006	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-004-122	traktorová radlice RTS-3000	29.12.2006	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-004-123	traktorová radlice RTS-3000	29.12.2006	26 000,00	26 000,00	0,00		Zařazeno
Věcné třídění	celkem	CZK	63 043 956,00	54 446 581,00	8 597 375,00		
Celkem za sestavu :		CZK	63 043 956,00	54 446 581,00	8 597 375,00		



Brněnské
komunikace

Majetek dlouhodobý: Průběžný stav

Výpis stavu za věcné třídění - podrobný výpis

Období 2018 - průběžný stav - jednotlivý výběr [počet: 186]

Brněnské komunikace a.s., Renesánská třída 767/1a, 63900 Brno

19.09.2018 11:30:05

Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Automobily nákladní	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-442	Mercedes Actros se sklápěčkou 1B6 8746	30.06.2003	4 002 016,00	4 002 016,00	0,00	30.04.2018	Zařazeno
000-001-000-450	Mercedes-Benz 2B1 4703	31.12.2003	2 949 118,00	2 949 118,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-496	Mercedes Atego 1828AK 8B4 7645	31.03.2005	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00		Vyřazeno
000-001-000-503	Mercedes+syp.autom.3B8 0117	30.10.2005	3 156 681,00	3 156 681,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-507	Mercedes Axor 1B1 2148	30.06.2006	2 264 086,00	2 264 086,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-515	Mercedes Actros 4B3 9517	31.10.2006	2 765 451,00	2 765 451,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-527	Š Roomster 4B4 2758	30.11.2006	389 896,00	389 896,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-528	Š Fabia combi 4B4 2695	30.11.2006	271 880,00	271 880,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-529	Š Fabia combi 4B4 3847	30.11.2006	326 586,00	326 586,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-533	Fiat Ducato 4B4 3493	29.12.2006	383 908,00	383 908,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-539	Unimog U 400 4B6 3462	30.04.2007	3 532 802,00	3 532 802,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-548	Š. Fabia 1.2 Ambiente 5B0 5475	30.08.2007	248 611,00	248 611,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-552	Nákl.Bucher 150 5B0 6782	27.09.2007	1 830 300,00	1 830 300,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-555	Mercedes Actros 5B0 8739	31.10.2007	2 628 374,00	2 628 374,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-560	Mercedes Actros 5B2 2593	30.11.2007	2 549 496,00	2 549 496,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-562	Fiat Doblo Cargo 5B2 6173	31.12.2007	324 063,00	324 063,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-563	Fiat Doblo Cargo 5B2 6174	31.12.2007	324 063,00	324 063,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-564	Fiat Ducato 5B2 6168	31.12.2007	500 512,00	500 512,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-565	Fiat Ducato 250 Furgon 5B3 6561	31.12.2007	394 968,00	394 968,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-566	Fiat Ducato 250 Furgon 5B3 6569	31.12.2007	394 968,00	394 968,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-567	Fiat Ducato 250 Furgon 5B2 6172	31.12.2007	394 968,00	394 968,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-568	Fiat Ducato 250 Furgon 5B3 6562	31.12.2007	570 368,00	570 368,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-569	Fiat Ducato 250 Furgon 8B0 7862	31.12.2007	630 223,00	630 223,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-577	Fiat Ducato 5B7 3813	30.06.2008	482 511,00	482 511,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-578	Fiat Ducato 5B7 3814	30.06.2008	482 511,00	482 511,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-592	Fiat Doblo Cargo 1,3 5B7 7524	31.08.2008	324 063,00	324 063,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-593	Fiat Ducata Furgone 5B7 7526	31.08.2008	544 296,00	544 296,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-599	Nákladní voz.Mercedes Actros 6B0 1208	31.10.2008	2 993 705,00	2 993 705,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-602	Š Fabia combi 6B0 2109	28.11.2008	302 216,00	302 216,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-603	Fiat Ducato 6B0 2084	28.11.2008	583 408,00	583 408,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-605	Nákladní Merced. Actors 1BZ 8416	28.11.2008	2 890 205,00	2 890 205,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-610	Fiat Doblo 6B2 6478	27.02.2009	325 813,00	325 813,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-615	Fiat Doblo Cargo 6B6 8923	30.07.2009	342 228,00	342 228,00	0,00	Zařazeno	
000-001-000-617	Mercedes Actros sací cisterna 6B6 8974	31.07.2009	5 861 490,00	5 861 490,00	0,00	Zařazeno	



Brněnské
komunikace

Majetek dlouhodobý: Průběžný stav

Výpis stavu za věcné třídění - podrobný výpis

Období 2018 - průběžný stav - jednotlivý výběr [počet: 186]

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 797/1a, 63900 Brno

Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Automobily nákladní	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-626	Mercedes Actros 6B8 7658	10.09.2009	3 298 205,00	3 298 205,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-633	Fiat Ducato 6B9 1251 sklápěč+maják	20.11.2009	608 457,00	608 457,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-634	Fiat Ducato 6B7 1902 valník+maják	20.11.2009	608 457,00	608 457,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-649	Mercedes Actros 7B4 1643	16.09.2010	3 047 049,00	3 047 049,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-656	Fiat Ducato Furgon 7B4 3764	30.09.2010	372 135,00	372 135,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-680	Fiat Doblo Cargo 7B7 5109	23.06.2011	311 146,00	311 146,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-683	Unimog podvozek MB 7B8 7203	29.07.2011	4 021 509,00	4 021 509,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-687	Fiat Ducato 7B7 6725	29.07.2011	511 769,00	511 769,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-690	Mercedes Actros 1BT 2431	19.08.2011	2 889 850,00	2 889 850,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-695	Fiat Ducato 1BL 8007	31.08.2011	584 668,00	584 668,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-696	Mercedes Actros 7B9 0357	31.08.2011	2 844 102,00	2 844 102,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-700	Mercedes Actros 7B8 9437	31.08.2011	2 567 285,00	2 567 285,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-709	Fiat Ducato nosič kontejnerů 8B0 3561	30.11.2011	668 750,00	668 750,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-716	Odtahové vozidlo Mercedes 8B0 5986	30.12.2011	2 113 161,00	2 113 161,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-717	Odtahové vozidlo Mercedes 8B0 4706	30.12.2011	2 161 161,00	2 161 161,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-721	Mercedes Actros 8B2 3928	30.04.2012	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-725	Mercedes Actros 8B2 4489	30.04.2012	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-730	Mercedes Actros 8B2 5808	28.05.2012	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-734	Fiat Doblo Combi 8B2 6686	29.06.2012	314 100,00	314 100,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-735	Fiat Doblo Combi 8B2 5756	29.06.2012	314 100,00	314 100,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-744	Fiat Ducato 1BM 1193 záblesk.rampa	31.07.2012	611 983,00	611 983,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-750	Fiat Ducato 8B4 7613	23.10.2012	692 425,00	692 425,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-763	Rozstřikovač živíc - 8B7 0314	31.12.2012	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-769	Odtahové vozidlo Mercedes Atego 8B4 1942	29.03.2013	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-770	Fiat Ducato 8B7 0251	29.03.2013	504 884,00	504 884,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-771	Mercedes Actros 8B7 1161	25.04.2013	3 186 103,00	3 186 103,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-777	Fiat Doblo Van 8B7 3803	16.05.2013	291 100,00	291 100,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-778	Fiat Ducato kabina 8B7 4830	31.05.2013	580 400,00	580 400,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-781	Mercedes Actros 9B1 1620	31.05.2013	2 917 176,00	2 917 176,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-786	Merced.Atego nosič kontej. 9B6 1046	26.06.2013	2 175 490,00	2 175 490,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-787	Merced.Actros 9B1 1619	26.06.2013	3 008 094,00	3 008 094,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-864	Mercedes Actros 1BK 0362	30.08.2013	3 235 576,00	3 181 688,00	53 888,00		Zařazeno
000-001-000-871	Fiat Doblo Combi 9B6 0639	31.01.2014	311 200,00	280 096,00	31 104,00		Zařazeno
000-001-000-891	Fiat Ducato valník1BZ 8598	29.08.2014	629 800,00	493 357,00	136 443,00		Zařazeno
000-001-000-892	Renault Master valník 9B8 3959	29.08.2014	452 176,00	354 234,00	97 942,00		Zařazeno



Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Automobily nákladní	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-895	Mercedes kanálový čistič 9B9 7672	23.10.2014	3 212 209,00	2 372 764,00	839 445,00		Zařazeno
000-001-000-896	Mercedes kropicíka 9B9 7673	23.10.2014	3 174 059,00	2 380 545,00	793 514,00		Zařazeno
000-001-000-917	Mercedes Atego nosič kontejnerů 1BB 8529	23.07.2015	1 871 956,00	1 123 195,00	748 761,00		Zařazeno
000-001-000-939	Mercedes Arocs 1BK 1071	30.04.2016	3 309 169,00	1 489 130,00	1 820 039,00		Zařazeno
000-001-000-952	Renault Master 1BL 5513	17.08.2016	425 319,00	163 045,00	262 274,00		Zařazeno
000-001-000-953	Renault Master 1BL 6512	17.08.2016	425 319,00	163 045,00	262 274,00		Zařazeno
000-001-000-956	Renault Master 1BL 8203	31.08.2016	709 877,00	272 131,00	437 746,00		Zařazeno
000-001-000-957	Renault Master 1BL 8619	31.08.2016	709 877,00	272 131,00	437 746,00		Zařazeno
000-001-000-958	Renault Master 1BL 8620	31.08.2016	709 877,00	272 131,00	437 746,00		Zařazeno
000-001-000-959	Mercedes Atego 1BL 6596	23.09.2016	2 054 747,00	753 411,00	1 301 336,00		Zařazeno
000-001-000-979	Citroën jumper komun.odpadu 1BL 3801	30.06.2017	850 000,00	184 169,00	665 831,00		Zařazeno
000-001-000-980	Citroën jumper komun.odpad 1BL 3802	30.06.2017	850 000,00	184 169,00	665 831,00		Zařazeno
000-001-000-983	náklad.vozidlo Kiefer 1152 9B4 9918	31.07.2017	1 792 000,00	358 402,00	1 433 598,00		Zařazeno
000-001-000-984	náklad.vozidlo Kiefer 1152 9B4 9960	31.07.2017	1 792 000,00	358 402,00	1 433 598,00		Zařazeno
000-001-000-985	náklad.vozidlo Kiefer 1152 9B4 9991	31.07.2017	1 792 000,00	358 402,00	1 433 598,00		Zařazeno
000-001-000-986	náklad.vozidlo Kiefer 1152 9B5 0017	31.07.2017	1 792 000,00	358 402,00	1 433 598,00		Zařazeno
000-001-000-987	náklad.vozidlo Kiefer 1152 9B5 0021	31.07.2017	1 792 000,00	358 402,00	1 433 598,00		Zařazeno
000-001-000-988	Renault Kangoo 1BT 1853	31.08.2017	355 657,00	65 205,00	290 452,00		Zařazeno
000-001-001-005	Podvalníkový přívěs 5B4 3724	31.10.2017	639 000,00	95 850,00	543 150,00		Zařazeno
000-001-001-009	Fiat Doblo 1BT 6935	30.11.2017	346 781,00	46 238,00	300 543,00		Zařazeno
000-001-001-015	Fiat Ducato 1BU 9607	30.11.2017	613 456,00	81 795,00	531 661,00		Zařazeno
000-001-001-016	Fiat Ducato 1BV 0154	30.11.2017	613 456,00	81 795,00	531 661,00		Zařazeno
000-001-001-019	Fiat Ducato 1BT 8280	29.12.2017	541 167,00	63 136,00	478 031,00		Zařazeno
000-001-001-020	Fiat Ducato 1BU 9706	29.12.2017	541 167,00	63 136,00	478 031,00		Zařazeno
000-009-000-007	Fiat Doblo 1BZ 8173	30.06.2018	418 657,00	6 978,00	411 679,00		Zařazeno
000-009-000-008	Fiat Doblo 1BZ 8172	30.06.2018	337 187,00	5 620,00	331 567,00		Zařazeno
000-009-000-009	Fiat Doblo 1BZ 8245	30.06.2018	337 236,00	5 621,00	331 615,00		Zařazeno
000-009-000-016	Fiat Ducato 2BA 0385	31.07.2018	694 576,00	0,00	694 576,00		Zařazeno
000-009-000-017	Fiat Ducato 2BA 0386	31.07.2018	694 576,00	0,00	694 576,00		Zařazeno
000-009-000-020	Fiat Ducato 1BZ 9680	31.07.2018	547 728,00	0,00	547 728,00		Zařazeno
000-009-000-021	Fiat Ducato 1BZ 9054	31.07.2018	547 728,00	0,00	547 728,00		Zařazeno
000-009-000-022	SCANIA tahač návěsů 1BZ 4151	31.07.2018	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00		Zařazeno
000-009-000-023	Fiat Ducato 1BZ 4150	31.07.2018	600 811,00	0,00	600 811,00		Zařazeno
000-009-000-025	Fiat Ducato 1BZ 4178	31.07.2018	615 454,00	0,00	615 454,00		Zařazeno



Věcné třídění	Skupina majetku	Automobily speciální (silniční daň 9)		Účetní měna			CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-509	Avia D75 L se skříň.nástav. 4B0 8169	30.06.2006	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-579	Plošina P12-07T podv.Nissan 5B5 6572	30.06.2008	1 314 280,00	1 314 280,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-613	Zametadlo MB Atego 9B8 0642	22.05.2009	4 361 540,00	4 361 540,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-616	Nissan prac.ploš. kloub.6B6 8928	30.07.2009	1 732 329,00	1 732 329,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-637	Avia s dílenskou nástavbou 7B0 9418	29.01.2010	1 858 392,00	1 858 392,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-747	Avia D 75 L nákladní 8B4 4176	31.08.2012	1 219 400,00	1 219 400,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-870	Nissan Cabstar plošina 9B4 8917	30.12.2013	1 592 000,00	1 459 365,00	132 635,00		Zařazeno
000-001-000-934	Odtahové vozidlo MB Atego 1B1 6961	30.11.2015	3 011 411,00	1 606 106,00	1 405 305,00		Zařazeno
000-001-000-935	Odtahové vozidlo MB Atego 1B1 6962	30.11.2015	3 011 411,00	1 606 106,00	1 405 305,00		Zařazeno
000-001-000-936	Odtahové vozidlo MB Atego 1B1 6963	30.11.2015	3 011 411,00	1 606 106,00	1 405 305,00		Zařazeno
000-001-000-962	Mercede Atego zamet. nástavba 1BL 8838	19.10.2016	4 747 066,00	1 661 476,00	3 085 590,00		Zařazeno
000-001-000-963	Mercede Atego zamet. nástavba 1BL 9631	19.10.2016	4 747 066,00	1 661 476,00	3 085 590,00		Zařazeno
Věcné třídění	celkem	CZK	31 941 806,00	21 422 076,00	10 519 730,00		



Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Stroje pro úpravu vozovky	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-007	FINISER VOGELE BOY Č.2	01.06.1995	2 741 586,00	2 741 586,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-102	FRÉZA VOD.ZNAČENÍ	01.09.1996	41 933,00	41 933,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-203	§Jamkovač ruční	01.02.1997	29 768,00	29 768,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-252	ZNAC.STROJ JUNIOR	01.06.1997	346 620,00	346 620,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-278	§PLASTOMARKER-ZNAČKOV	01.12.1997	130 000,00	130 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-406	Řezač asfaltu	30.11.2001	65 950,00	65 950,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-413	Silniční fréza Wirtgen	30.04.2002	5 499 550,00	5 499 550,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-434	ZNAČKOVAČ Plastomarker Junior	31.12.2002	290 000,00	290 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-438	Tandemový vál vibrační HD075.V	31.05.2003	2 633 266,00	2 633 266,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-459	Stroj H92-1	31.12.2003	451 000,00	451 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-477	Hofmann H-95 - vysoušecí	29.11.2004	310 000,00	310 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-512	Výspr. soupr. Turbo 5000 na 4B0 8013	31.07.2006	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-513	Vibr.válec HD 12 č.9	25.08.2006	616 399,00	616 399,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-518	Bobcat nakladač B00 2107	30.11.2006	780 000,00	780 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-538	Fréza Hofmann H92-1	30.04.2007	389 800,00	389 800,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-543	Finišer Wirtgen S 1603	31.07.2007	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-588	Fréza FR 200 se dvěma válci	31.08.2008	81 770,00	81 770,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-589	Fréza FR 200 se dvěma válci	31.08.2008	81 770,00	81 770,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-590	Fréza FR 200 se dvěma válci	31.08.2008	81 770,00	81 770,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-591	Fréza FR 200 se dvěma válci	31.08.2008	81 770,00	81 770,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-636	značkovací stroj Junior 2K50A	17.12.2009	229 000,00	229 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-642	značkovač Hofmann H18-1	28.05.2010	3 619 730,00	3 619 730,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-658	Značkovač Hofmann H9-1	31.12.2010	446 250,00	446 250,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-660	Značkovač Junior 2K50A	31.12.2010	250 000,00	250 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-667	Značkovač Junior	31.12.2010	219 000,00	219 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-678	nakladač Locust L 853	24.05.2011	724 900,00	724 900,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-679	vysokozdvíhý vozík Hyster	15.06.2011	430 000,00	380 794,00	49 206,00		Zařazeno
000-001-000-682	Vysokozdvíhý vozíkHyster č.6	21.07.2011	460 000,00	402 526,00	57 474,00		Zařazeno
000-001-000-694	Vál č.10 HAMM HD 10 VV	19.08.2011	570 000,00	570 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-707	Finišer S800	30.09.2011	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-708	Silniční fréza W50 DC	30.09.2011	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-720	značkovač H26-3	30.03.2012	2 893 500,00	2 893 500,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-740	Štěpkovač Dücker HF 200	31.07.2012	413 602,00	413 602,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-743	vibrační deska BomagBPR 35/60-D	31.07.2012	96 600,00	96 600,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-748	Značkovač GH230airless	31.08.2012	169 000,00	169 000,00	0,00		Zařazeno



Brněnské
komunikace

Majetek dlouhodobý: Průběžný stav

Výpis stavu za věcné třídění - podrobný výpis

Období 2018 - průběžný stav - jednotlivý výběr [počet: 186]

Brněnské komunikace a.s., Pannoská třída 787/1a, 63900 Brno

Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Stroje pro úpravu vozovky	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-749	Vál č. 11 Bomag 161	20.09.2012	1 958 900,00	1 958 900,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-757	silniční fréza Wirtgen 100	30.10.2012	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-762	řezačka spár Husquarna	31.12.2012	49 900,00	49 900,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-775	Vibrační vál č 12 HAMM HD 10	25.04.2013	619 988,00	604 036,00	15 952,00		Zařazeno
000-001-000-779	Nakladač Locust 903 B02 4006	31.05.2013	737 000,00	737 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-880	Značkovací stroj Hofmann H 16-3	31.03.2014	2 485 000,00	2 153 682,00	331 318,00		Zařazeno
000-001-000-883	Minirypadlo JCB 8018	30.05.2014	686 958,00	557 645,00	129 313,00		Zařazeno
000-001-000-894	Spodní frézka F 700	23.09.2014	163 754,00	125 575,00	38 179,00		Zařazeno
000-001-000-907	Vysoušecí stroj na vozovky Hofmann H95-2	31.03.2015	395 000,00	263 355,00	131 645,00		Zařazeno
000-001-000-908	Značkovací stroj Hofmann H9-2	31.03.2015	449 000,00	299 355,00	149 645,00		Zařazeno
000-001-000-910	Nakladač Bobek861	30.04.2015	799 900,00	519 946,00	279 954,00		Zařazeno
000-001-000-940	Značkovač H 11-1	29.04.2016	1 896 000,00	853 200,00	1 042 800,00		Zařazeno
000-001-000-941	Značkovač H 9-3	29.04.2016	612 900,00	275 507,00	337 393,00		Zařazeno
000-001-000-975	Fréza Hofmann H92-1	31.05.2017	488 700,00	114 030,00	374 670,00		Zařazeno
000-001-000-976	Fréza Hofmann H92-1	31.05.2017	488 700,00	114 030,00	374 670,00		Zařazeno
000-001-000-977	Značkovač H9-4	28.06.2017	596 000,00	129 137,00	466 863,00		Zařazeno
000-001-000-982	Hofmann H95-2 vysoušecí	30.06.2017	409 000,00	88 619,00	320 381,00		Zařazeno
000-001-000-992	Vál vibrační č. 13 HAMM HD	29.09.2017	775 000,00	129 168,00	645 832,00		Zařazeno
000-008-001-245	ZNAČKOVAČ VOZOVEK	01.10.1996	7 970,00	7 970,00	0,00		Zařazeno
000-008-001-246	ZNAČKOVAČ VOZOVEK	01.10.1996	7 970,00	7 970,00	0,00		Zařazeno
000-008-001-251	ZNAČKOVAČ VOZOVEK	01.10.1996	7 900,00	7 900,00	0,00		Zařazeno
000-008-001-272	VIBRAČNÍ VÁLEC BW 76 č.6	01.10.1996	9 980,00	9 980,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-029	Sněhová fréza k pohonné jednotce Intec	31.12.2001	18 846,00	18 846,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-420	Křovinořez OM 735	30.06.2003	11 167,00	11 167,00	0,00		Zařazeno
000-008-003-476	ŠStroj na předznačení VDŽ	31.10.2003	33 000,00	33 000,00	0,00		Zařazeno
000-008-004-038	vibr.deska BOMAG BP 18/45-2	24.08.2006	39 500,00	39 500,00	0,00		Zařazeno
Věcné třídění	celkem:	CZK	56 579 567,00	51 834 272,00	4 745 295,00		



Věcné třídění	Skupina majetku Podskupina majetku	Traktory, zametadla	Účetní měna				CZK
Číslo majetku	Název majetku	Datum pořízení	Cena účetní celková	Odpis účetní celkem	Cena účetní zůstatková	Datum vyřazení	Stav
000-001-000-446	Traktor kolový B00 0321	31.10.2003	633 000,00	633 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-520	Traktor Z 6421 Proxima B02 8577	30.11.2006	599 000,00	599 000,00	0,00		Zařazeno
000-001-000-971	komun. zamet. stroj B03 1293	31.05.2017	1 895 000,00	442 171,00	1 452 829,00		Zařazeno
000-001-000-972	komun. zamet. stroj B03 1291	31.05.2017	1 895 000,00	442 171,00	1 452 829,00		Zařazeno
000-001-000-973	komun. zamet. stroj B03 1292	31.05.2017	1 895 000,00	442 171,00	1 452 829,00		Zařazeno
000-001-000-974	komun. zamet. stroj B03 1294	31.05.2017	1 895 000,00	442 171,00	1 452 829,00		Zařazeno
000-001-000-999	Traktor Yukon B03 1301	31.10.2017	499 289,00	74 894,00	424 395,00		Zařazeno
000-001-001-000	Traktor Yukon B03 1302	31.10.2017	499 289,00	74 894,00	424 395,00		Zařazeno
000-009-000-024	Traktor Zetor B01 7674	31.07.2018	734 400,00	0,00	734 400,00		Zařazeno
Věcné třídění	celkem	CZK	10 544 978,00	3 150 472,00	7 394 506,00		
Celkem za sestavu :		CZK	244 837 332,00	195 098 628,00	49 738 704,00		