



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 164261/2018
Sp. zn.: S-JMK 143110/2018 OINV

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Jana Zezulová

Telefon: 541 651 178

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 26. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné“ - II

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/II

Dobrý den, předložená tabulka „F. Celkové náklady stavby VS ZZS JMK Šumná VV“ obsahuje tyto objekty, ke kterým není v zadávací dokumentaci projektová dokumentace ani VV:

F.2. Inženýrské objekty

IO 240 Areálové rozvody

IO 241 Přípojka NN

IO 250 Úprava území

Prosím o informaci, jak tyto objekty ocenit.

Odpověď č. 1/II

Součástí stavby je úprava polohy přípojkové skříně na smyčce distribučního vedení EON. Tato úprava je povolena vydaným stavebním povolením a je předmětem stavebního objektu IO 241 Přípojka NN. Úpravu polohy přípojkové skříně provede správce a práce jsou hrazeny jako součást připojovacího poplatku. Ve formuláři „Celkové náklady stavby“ je kolonka pro ocenění proškrtnuta, takže ji účastník nebude oceňovat. Informace o existenci tohoto inženýrského objektu je v části dokumentace pro vyčíslení nákladů ponechána, neboť má vliv na ocenění vedlejších rozpočtových nákladů a režijní náklady zhotovitele (účastníka), neboť účastník zajistí součinnost.

Soubor inženýrských stavebních objektů „IO 240 Areálové rozvody“ je tvořen jedním inženýrským stavebním objektem „IO 241 Přípojka NN“. Způsob jeho ocenění je popsán výše.

Soubor inženýrských stavebních objektů „IO 250 Úprava území“ je tvořen inženýrskými stavebními objekty „IO 251 Dopravním řešení, IO 252 Oplocení, IO 253 Sadovnické úpravy“ a jeho cena je součtem ocenění těchto objektů.

Tato skutečnost je dostatečně zřejmá i z uvedení součtového vzorce na příslušných řádcích ve formuláři „Celkové náklady stavby“.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z. Mgr. Jakub Váňa
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje