

Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

III. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace lůžkových oddělení neurologie ve 2.NP a 3.NP budovy B a přesun centra léčebné rehabilitace z budovy C do budovy B, konkrétně do 1.NP a části 1.PP.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 105 500 000,-Kč bez DPH.

IV. Cena sjednaná v rámcové dohodě

Smlouva nebyla uzavřena.

V. Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Název účastníka	IČO	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1	VW WACHAL a.s.	25567225	124 403 018,-
2	Zlínstav a.s.	28315669	121 685 325,-
3	OHL ŽS, a.s. + IMOS Brno, a.s. + SKR stav s.r.o.	46342796	118 931 439,-
4	Metrostav a.s.	00014915	128 931 333,-

VI. Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni, a důvod jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Smlouva nebyla uzavřena.

VIII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Vzhledem k tomu, že nejnižší nabídková cena překračuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o téměř 13,5 mil. Kč bez DPH (více než 16 mil. Kč vč. DPH), nemá zadavatel dostatek finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky, čímž je dán důvod pro zrušení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) Zákona – vyskytly se ekonomické důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

IX. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.

V Brně dne 20. 12. 2018

otisk razítka

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje