



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Sídlo: Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

zastoupený: RNDr. Jiřím Kubešem, ředitelem

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček, 603 253 169

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

1241590237/0100

IČ: 49459171 DIČ: --

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Trist invest s.r.o.

Sídlo: J.Fučíka 142, 664 61 Holasice

zastoupený: Ing. Pavel Stejskal – jednatel , 603 180 441

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Leopold Stejskal, 603 912 822

bankovní spojení: Fio Banka a.s., č.ú. 2300668933/2010

IČ: 28288564 DIČ: CZ28288564

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: spis zn. C 58851 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce sociálních zařízení a podlahy na chodbách v budově Gymnázia Židlochovice**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
 - a) projektovou dokumentací zpracovanou v březnu 2018 projekční kanceláří a.123, s.r.o. se sídlem Rybářská 145/22, Brno, a
 - b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Součástí předmětu díla je též:
 - a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
 - b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
 - c) provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
 - d) další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
 - e) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla,
 - f) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
 - g) průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 (Židlochovice, Tyršova 400).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
 - a) projektovou dokumentaci dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
 - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4 tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) určení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 12 po sobě jdoucích kalendářních týdnů od data zahájení realizace díla. Rekonstrukce podlah na chodbách a schodišti bude dokončena a předána objednateli nejpozději do 24.8.2018. Oba výše uvedené termíny dokončení a předání podléhají samostatně sankčnímu ustanovení podle čl. XI odst.1 této smlouvy.
2. Realizace díla bude zahájena 29.6.2018 předáním a převzetím staveniště.
3. Časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v **příloze č. 2** této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 2.850.036,55 Kč

DPH (21%) : 598.507,68 Kč

cena včetně DPH : 3.448.544,23 Kč

(slovy: třímiliónyčtyřistačtyřicetostmtisícpětsetčtyřicetčtyřiadvacettřihaleřů).

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (**příloha č. 1** této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.
3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
 - označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
 - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - popis předmětu plnění,
 - datum vystavení a odeslání faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - sazby a výši DPH,
 - výši částky včetně DPH,
 - částku k proplacení,
 - jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje

i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.
8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.
9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy související s předmětem plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
6. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných

při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).
3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a

koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.
14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatелеm k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo

zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu smlouvy o dílo.
18. V případě, že by dílo bylo, byť jen částečně, prováděno v období školního roku, zajistí zhotovitel postupné provádění díla tak, aby nebyl nad únosnou míru narušen průběh výuky. V takovém případě musí být zajištěn bezpečný příchod osob k objektu, včetně průchodu budovou. Pracovní prostor bude od zbývajících prostor školy oddělen provizorní zábranou. V období školního roku mohou být z důvodu probíhajících rekonstrukčních prací vyřazeny z provozu současně pouze 2 sociální zařízení ve skladbě 1x WC dívky, 1x WC chlapci. Ostatní sociální zařízení v objektu musí být plně funkční.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení.
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
 - d) originál stavebního deníku,
 - e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,

- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - zhodnocení jakosti provedeného díla,
 - dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - seznam předaných dokladů a dokumentace,
 - seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
 - soupis nákladů na dílo,
 - dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.
5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
 6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamační se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
 - c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
 - g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
 - i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.
6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tato smlouva má 13 stran a 2 přílohy.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

č. 2 – Harmonogram stavebních prací

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,
příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
IČ: 49159171, tel.: 547 231 476

IČ: 49159171, tel.: 547 231 476

TRIST INVEST s.r.o.

projektování a realizace staveb

J. FUČÍKA 142 IČ: 28288564

664 61 HOLASICE DIČ: CZ28288564

JIRÍ KUBEŠ

Gymnázium Židlochovice,

příspěvková organizace

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel

za objednatele

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE,

příspěvková organizace

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

IČ: 49159171, tel.: 547 231 476

Trist invest s.r.o.

Ing. Pavel Stejskal

jednatel

za zhotovitele

Faint, illegible text covering the upper half of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

TRIST INVEST S.L.O.
Project with a history of
development



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dívky 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	76 695	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	65 405	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	142 099	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	142 099	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	142 099	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Hořák		Jméno :		Jméno :
Datum :28.3.2018		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	142 099 Kč	
DPH		21,0 %	29 841 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				171 940 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 647	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	37 102	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 154	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 020	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 092	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 143	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 089	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 808	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 865	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 480	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 483	0	0	0
781 Obklady keramické	0	39 108	0	0	0
784 Malby	0	3 469	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 640	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 695	65 405	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	142 099	0
Oborová přírážka	0	0,0	142 099	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	142 099	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	142 099	0
Zařízení staveniště	0	0,0	142 099	0
Provoz investora	0	0,0	142 099	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	142 099	0
Nepředpokládané náklady	0	0,0	142 099	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dívky 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342261111RT3	Příčka sádkokarton, ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	7,97	834,01	6 647,06
		3,4*(1,2+1,85)-0,6*2*2		7,97		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				6 647,06
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	10,80	463,51	5 005,91
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropích maltou z SMS zához drážek po elektro a ZTI	kpl	1,00	8 740,00	8 740,00
4	612421626R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hladká pod obklady	m2	47,00	240,00	11 280,00
5	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková nad obklady	m2	36,54	330,50	12 076,47
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				37 102,38
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632451021R00	Vyrovnaní podlah pod dlažbu	m2	10,85	198,50	2 153,73
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 153,73
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	642942111RT3	Osazení zárubní dřevních ocelových do SDK včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 510,00	3 020,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 020,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid	m2	10,86	100,51	1 091,54
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 091,54
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	96-01	Vybourání zárubní ocelových	kus	3,00	671,40	2 014,20
10	962022391R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MVC vybourání niky pro geberit	kpl	2,00	797,00	1 594,00
11	962084131R00	Bourání příček umakartových	m2	10,37	132,40	1 372,99
		3,4*(1,2*1,85)		10,37		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	10,86	79,00	858,14
		1.17:1,85*2,4		4,44		
		1.18:1,7*1,4		2,38		
		1.19:1,65*0,9		1,49		
		1.20:1,65*1,55		2,56		
13	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 osekání obkladů	m2	47,00	70,30	3 304,10
		1.17:2*(2,4+1,85+2,4+1,85)-0,6*2		15,80		
		1.18:2*(1,65+1,65+1,4+1,4)-0,6*2		11,00		
		1.19:2*(1,65+1,65+0,9+0,9)-0,6*2		9,00		
		1.20:2*(1,65+1,65+1,55+1,55)-0,8*2		11,20		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 143,43
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn-omítka pod obklady	m2	47,00	87,00	4 089,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 089,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,15	294,00	1 807,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 807,52
Díl: 725		Zařizovací předměty				
16	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	224,00	672,00
17	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění do niky	soubor	1,00	945,00	945,00
18	725119402R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění duofix bez niky	soubor	2,00	915,00	1 830,00
19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	139,40	418,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 865,20

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dívky 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
20	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m vč.dodávky dvevního křídla 70/197	kus	2,00	4 740,00	9 480,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				9 480,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
21	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm keramická dlažba vč. dodávky dlaždic(350)	m2	10,85	874,00	9 482,90
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 482,90
Díl: 781		Obklady keramické				
22	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm vč.dod.obkladu(350)	m2	45,40	861,40	39 107,56
		1.17:2*(2,4+1,85+2,4+1,85)-0,6*2		15,80		
		1.18:2*(1,65+1,65+1,4+1,4)-0,6*2-0,8*2		9,40		
		1.19:2*(1,65+1,65+0,9+0,9)-0,6*2		9,00		
		1.2:2*(1,65+1,65+1,55+1,55)-0,8*2		11,20		
	Celkem za	781 Obklady keramické				39 107,56
Díl: 784		Malby				
23	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x stěny:36,54 stropy:10,85	m2	47,39	44,60	2 113,59
24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m nad stávajícími obklady stěny:1,4*(8,5+6,1+5,1+6,4) strop:10,85	m2	47,39	28,60	1 355,35
	Celkem za	784 Malby				3 468,95
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	8,76	352,49	3 087,81
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,76	194,50	1 703,82
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8km Žabčice 8,76*8	t	70,08	15,60	1 093,25
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,76	257,00	2 251,32
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,76	400,00	3 504,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 640,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	77 909	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	78 549	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	156 458	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		156 458	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		156 458	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :Hořák		Jméno :		Jméno :	
Datum :28.3.2018		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			156 458 Kč	
DPH	21,0 %			32 856 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				189 314 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Zidlochovice	Rozpočet :	05
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC ch	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 152	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	37 313	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 894	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 020	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 465	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 093	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 199	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 602	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	4 447	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 480	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 743	0	0	0
781 Obklady keramické	0	48 474	0	0	0
784 Malby	0	3 405	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 172	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	77 909	78 549	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	156 458	0
Oborová přírážka	0	0,0	156 458	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	156 458	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	156 458	0
Zařízení staveniště	0	0,0	156 458	0
Provoz investora	0	0,0	156 458	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	156 458	0
Nepředpokládané náklady	0	0,0	156 458	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	01 Gymnázium Zidlochovice	Rozpočet: 05
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342261111RT3	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	8,58	834,01	7 151,64
		3,25*(2,25+1,25)-0,7*2*2		8,58		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 151,64
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	14,58	463,51	6 757,98
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropích maltou z SMS zához drážek po elektro a ZTI	kpl	1,00	8 410,00	8 410,00
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	48,30	240,00	11 592,00
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nad obklady	m2	31,93	330,50	10 552,87
		31,93		31,93		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				37 312,84
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632451021R00	Vyrovnání podlah pod dlažbu	m2	14,58	198,50	2 894,13
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 894,13
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových do SDK včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 510,00	3 020,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 020,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid	m2	14,58	100,51	1 465,44
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 465,44
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	96-01	Vybourání zárubní ocelových	kus	2,00	671,40	1 342,80
10	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC vybourání niky pro geberit	kpl	2,00	797,00	1 594,00
11	962084131R00	Bourání příček umakartových	m2	4,61	132,40	610,36
		2*(2,305+1,2)-2*0,6*2		4,61		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	14,60	79,00	1 153,01
		1.07:3,125*1,4+2,25*0,8		6,18		
		1.08:2,65*0,8+1,7*2,25		5,95		
		1.09:1,1*2,25		2,48		
13	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 osekání obkladů	m2	48,26	70,30	3 392,96
		1.07:2*(3,125+1,4+0,8+2,25+2,3)		19,75		
		1.08:2*(1,707+2,25+3,6+1,5)-0,8*2		16,51		
		1.09:2*(1,1+2,25+3,25)-0,6*2		12,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 093,13
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn-omítka pod obklady	m2	48,26	87,00	4 198,62
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 198,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,45	294,00	1 601,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 601,67
Díl: 725		Zařizovací předměty				
16	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	224,00	448,00
17	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	945,00	1 890,00
18	725130811R00	Demontáž pisoárové stání	soubor	2,00	915,00	1 830,00
19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	139,40	278,80
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				4 446,80
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 05
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m vč.dod.dveří 70/197 cm	kus	2,00	4 740,00	9 480,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				9 480,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
21	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm keramická dlažba vč. dodávky dlaždic(350)	m2	14,58	874,00	12 742,92
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 742,92
Díl:	781	Obklady keramické				
22	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm vč.dod.obkladu(350) $2 \cdot (2,4 + 0,8 + 0,8) + 48,3$	m2	56,30	861,00	48 474,30
Celkem za		781 Obklady keramické				48 474,30
Díl:	784	Malby				
23	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x stěny:31,93 stropy:14,58	m2	46,51	44,60	2 074,35
24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m nad stávajícími obklady stěny:31,93 strop:14,58	m2	46,51	28,60	1 330,19
Celkem za		784 Malby				3 404,53
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m 9,16	t	9,16	352,49	3 228,81
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,16	194,50	1 781,62
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8km Žabčice 9,16*8	t	73,28	15,60	1 143,17
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,16	257,00	2 354,12
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,16	400,00	3 664,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 171,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Rekonstrukce podlah -chodby 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 031 626	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	26 849	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 058 475	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 058 475	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 058 475	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Hořák		Jméno :		Jméno :
Datum : 16.4.2018		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 058 475 Kč	
DPH		21,0 %	222 280 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 280 755 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet : 07
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce podlah -chodby 1.NP-2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	827 810	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	18 219	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 079	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 354	0	0	0	0
784 Malby	0	26 849	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	107 163	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 031 626	26 849	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 058 475	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 058 475	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 058 475	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 058 475	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 058 475	0
Provoz investora	0	0,0	1 058 475	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 058 475	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Zidlochovice	Rozpočet: 07
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce podlah -chodby 1.NP-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
1	63-01	D+M litého teraca vč.dopravy a broušení dle výběru investora	m2	181,27	3 140,00	569 200,36
2	63-02	D+M sokl v odstínu litého teraca výška 20 cm	m	111,35	947,00	105 448,45
		chodba:162		111,35		
3	631361921RT3	Výztuž potěru svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,38	32 530,00	12 393,93
4	632443121R00	Potěr CemFlow® CF 20, plocha do 500 m2, tl. 70 mm	m2	181,27	497,00	90 091,19
5	632481213U00	Separáční vrstva PE fólie	m2	181,27	12,00	2 175,24
6	632482113R00	Profil dilatační výšky 70 mm do potěrů	m	128,31	378,00	48 501,18
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				827 810,35
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid	m2	181,27	100,51	18 219,45
		1.NP:49,29+56,32+2,05		107,66		
		2.NP:34,31+39,3		73,61		
		0				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 219,45
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
8	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 pod teracem	m3	10,03	2 085,00	20 912,55
		1.PP:70,83*0,12				
		1.NP:49,29*0,12		5,91		
		2.NP:34,31*0,12		4,12		
9	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 pod ker.dlažbou	m3	11,47	2 665,00	30 579,28
		1.NP:56,32*0,12		6,76		
		2.NP:39,3*0,12		4,72		
10	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	101,34	21,40	2 168,68
		1.NP:56,79		56,79		
		2.NP:44,55		44,55		
11	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	95,62	70,30	6 722,09
		1.NP:56,32		56,32		
		2.NP:39,3		39,30		
12	965081813RT1	Bourání dlažeb teracových ručně, dlaždice teracové	m2	83,60	115,99	9 696,76
		0				
		1.NP:49,29		49,29		
		2.NP:34,31		34,31		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				70 079,35
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	28,42	294,00	8 354,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 354,10
Díl: 784	Malby					
14	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	602,00	44,60	26 849,20
		stěny:172*3,5		602,00		
	Celkem za	784 Malby				26 849,20
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
15	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	18,70	564,00	10 546,29
		1.PP:70,83*0,12*2,2		18,70		
16	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	38,69	331,99	12 845,03
		1.NP:105,61*0,12*2,2		27,88		
		teraso:10,81		10,81		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 07
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce podlah -chodby 1.NP-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m přesun za 2.NP	t	19,43	352,49	6 848,88
		2.NP:19,43		19,43		
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,79	194,50	15 324,66
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8km Žabčice	t	630,32	15,60	9 832,99
		78,79*8		630,32		
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	78,79	257,00	20 249,03
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,79	400,00	31 516,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				107 162,88

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dívky 1.PP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	69 598	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	79 403	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	149 001	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	149 001	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	149 001	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Hořák		Jméno :		Jméno :
Datum : 28.3.2018		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	149 001 Kč	
DPH		21,0 %	31 290 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				180 291 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Zidlochovice	Rozpočet :	02
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 014	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	27 989	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 342	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 056	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 186	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 208	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 524	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 441	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 865	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	18 960	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 313	0	0	0
781 Obklady keramické	0	44 173	0	0	0
784 Malby	0	2 092	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 837	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	69 598	79 403	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	149 001	0
Oborová přírážka	0	0,0	149 001	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	149 001	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	149 001	0
Zařízení staveniště	0	0,0	149 001	0
Provoz investora	0	0,0	149 001	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	149 001	0
Nepředpokládané náklady	0	0,0	149 001	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dívky 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	342261111RT3	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,81	834,01	9 013,98
		2,8*(1,26+0,9+2+1,2)-3*0,7*2		10,81		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 013,98
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
2	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	11,80	463,51	5 469,42
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech maltou z SMS zához drážek po elektro a ZTI	kpl	1,00	8 740,00	8 740,00
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	35,60	240,00	8 544,00
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nad obklady	m2	15,84	330,50	5 235,12
		0,8*(8,2+11,6)		15,84		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				27 988,54
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
6	632451021R00	Vyrovnání podlah pod dlažbu	m2	11,80	198,50	2 342,30
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 342,30
Díl: 64	Výplně otvorů					
7	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových do SDK včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00	1 510,00	4 530,00
8	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 526,00	1 526,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 056,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid	m2	11,80	100,51	1 186,02
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 186,02
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
10	96-01	Vybourání zárubní ocelových	kus	1,00	671,40	671,40
11	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC vybourání niky pro geberit	kpl	2,00	797,00	1 594,00
12	962084131R00	Bourání příček umakartových	m2	11,83	127,50	1 508,07
		2,8*(1,41+0,9+2+1,2)-0,6*2*3		11,83		
13	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	11,80	79,00	932,20
		2*2,1+3,8*2		11,80		
14	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 osekání obkladů	m2	35,60	70,30	2 502,68
		0,06:8,2*2-(0,8*2+0,6*2)		13,60		
		0,05:11,6*2-0,6*2		22,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 208,35
Díl: 97	Prorážení otvorů					
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn-omítka pod obklady	m2	35,60	70,91	2 524,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 524,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,90	294,00	1 441,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 441,44
Díl: 725	Zařizovací předměty					
17	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	224,00	672,00
18	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění do niky	soubor	1,00	945,00	945,00
19	725119402R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění duofix bez niky	soubor	2,00	915,00	1 830,00
20	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	139,40	418,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 865,20
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
21	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m vč.dodávky dveřního křídla 70/197	kus	3,00	4 740,00	14 220,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Zidlochovice	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC dívky 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	766661113R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m vč.dod.dveř.křídla 80/197 cm	kus	1,00	4 740,00	4 740,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				18 960,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
23	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm keramická dlažba vč. dodávky dlaždic(350)	m2	11,80	874,00	10 313,20
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 313,20
Díl:	781	Obklady keramické				
24	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm vč.dod.obkladu(350)	m2	51,28	861,40	44 172,59
		0.06:2*(2+2,1+2+2,1+0,3+0,3)-(0,8*2+0,6*2)		14,80		
		0.05:2*(2+2,5+1,2+1,8+1,2+1,055+1,26+0,9+1,26+1,26+0,975+2,965 +0,965+2,4)-2*(0,8+1,3+1,4)		36,48		
	Celkem za	781 Obklady keramické				44 172,59
Díl:	784	Malby				
25	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x stěny:17,39 stropy:11,8	m2	29,19	44,60	1 301,87
				17,39		
				11,80		
26	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m nad stávajícími obklady stěny:0,8*(8,2+11,6) strop:11,8	m2	27,64	28,60	790,50
				15,84		
				11,80		
	Celkem za	784 Malby				2 092,38
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	8,91	352,49	3 139,98
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,91	194,50	1 732,61
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8km Žabčice 8,908*8	t	71,26	15,60	1 111,72
				71,26		
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,91	257,00	2 289,36
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,91	400,00	3 563,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 836,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 1.PP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	51 498	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	72 725	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	124 223	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	124 223	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	124 223	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Hořák		Jméno :		Jméno :
Datum :28.3.2018		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	124 223 Kč	
DPH		21,0 %	26 087 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				150 310 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet :	04
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC ch	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 141	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	20 626	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 408	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 072	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 219	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 274	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 236	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 486	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	4 447	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	18 960	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 602	0	0	0
781 Obklady keramické	0	36 593	0	0	0
784 Malby	0	2 124	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 036	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51 498	72 725	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	124 223	0
Oborová přírážka	0	0,0	124 223	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	124 223	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	124 223	0
Zařízení staveniště	0	0,0	124 223	0
Provoz investora	0	0,0	124 223	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	124 223	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	124 223	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 04
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	342261111RT3	Příčka sádkartón. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	6,16	834,01	5 140,84
		2,7*(1,25+2,07)-0,7*2*2		6,16		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 140,84
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
2	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	12,13	463,51	5 622,38
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropích maltou z SMS zához drážek po elektro a ZTI	kpl	1,00	137,00	137,00
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	41,70	240,00	10 008,00
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nad obklady	m2	14,70	330,50	4 858,35
		21*0,7		14,70		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				20 625,73
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
6	632451021R00	Vyrovnání podlah pod dlažbu	m2	12,13	198,50	2 407,81
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 407,81
Díl: 64	Výplně otvorů					
7	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových do SDK včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 510,00	3 020,00
8	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 526,00	3 052,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 072,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid	m2	12,13	100,51	1 219,19
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 219,19
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
10	96-01	Vybourání zárubní ocelových	kus	2,00	671,00	1 342,00
11	962084131R00	Bourání příček umakartových	m2	7,69	127,50	980,41
		2,7*(1,815+2,07)-0,7*2*2		7,69		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	16,92	79,00	1 336,29
		2*0,55+2,6*1+1*0,5		4,20		
		(4,9+3/2*1,25)+(4,9+2,6/2*0,8)		12,72		
13	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 osekání obkladů	m2	37,20	70,30	2 615,16
		0.02:9,3*2-1,6*2		15,40		
		0.03:11,7*2-0,8*2		21,80		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 273,86
Díl: 97	Prorážení otvorů					
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn-omítka pod obklady	m2	37,20	87,00	3 236,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 236,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,05	294,00	1 485,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 485,64
Díl: 725	Zařizovací předměty					
16	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	224,00	448,00
17	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	945,00	1 890,00
18	725130811R00	Demontáž pisoárové stání	soubor	2,00	915,00	1 830,00
19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	139,40	278,80
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				4 446,80
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
20	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m vč.dod.dveří 80/197 cm	kus	2,00	4 740,00	9 480,00
21	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m vč.dod.dveří 80/197 cm	kus	2,00	4 740,00	9 480,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Zidlochovice	Rozpočet: 04
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				18 960,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
22	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm keramická dlažba vč. dodávky dlaždic(350)	m2	12,13	874,00	10 601,62
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 601,62
Díl:	781	Obklady keramické				
23	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm vč. dod. obkladu(350)	m2	42,50	861,00	36 592,50
		0.02:2*(9,3-1,8)		15,00		
		0.03:2*(2,7+1,5+1,55+3,5+1,8+1,25+1,25+0,6)-0,8		27,50		
	Celkem za	781 Obklady keramické				36 592,50
Díl:	784	Malby				
24	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	26,83	44,60	1 196,62
		stěny: 14,7		14,70		
		stropy: 12,13		12,13		
25	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m nad stávajícími obklady	m2	32,43	28,60	927,50
		stěny: 20,3		20,30		
		strop: 12,13		12,13		
	Celkem za	784 Malby				2 124,12
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m 2.podlaží	t	3,79	352,49	1 335,94
		3,79		3,79		
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,79	194,50	737,16
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8km Žabčice	t	30,32	15,60	472,99
		3,79*8		30,32		
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,79	257,00	974,03
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,79	400,00	1 516,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 036,11

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 2.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	82 314	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	77 069	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	159 383	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	159 383	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	159 383	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Hořák		Jméno :		Jméno :
Datum :28.3.2018		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	159 383 Kč	
DPH		21,0 %	33 470 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				192 853 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet :	06
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC ch	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 152	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	37 143	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 894	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 020	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 465	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 216	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 422	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 602	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 967	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 480	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 743	0	0	0
781 Obklady keramické	0	48 474	0	0	0
784 Malby	0	3 405	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 401	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 314	77 069	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	159 383	0
Oborová přírážka	0	0,0	159 383	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	159 383	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	159 383	0
Zařízení staveniště	0	0,0	159 383	0
Provoz investora	0	0,0	159 383	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	159 383	0
Nepředpokládané náklady	0	0,0	159 383	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 06
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342261111RT3	Příčka sádkarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm 3,25*(2,25+1,25)-0,7*2	m2	8,58	834,01	7 151,64
				8,58		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 151,64
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	14,58	463,51	6 757,98
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách a střepech maltou z SMS zához drážek po elektro a ZTI	kpl	1,00	8 240,00	8 240,00
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	48,30	240,00	11 592,00
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nad obklady	m2	31,93	330,50	10 552,87
		31,93		31,93		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				37 142,84
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632451021R00	Vyrovnání podlah pod dlažbu	m2	14,58	198,50	2 894,13
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 894,13
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	642942111RT3	Osazení zárubní dřevěných ocelových do SDK včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 510,00	3 020,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 020,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid	m2	14,58	100,51	1 465,44
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 465,44
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	96-01	Vybourání zárubní ocelových	kus	2,00	671,00	1 342,00
10	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC vybourání niky pro geberit	kpl	2,00	1 870,00	3 740,00
11	962084131R00	Bourání přiček umakartových 2*(2,305+1,2)-2*0,6*2	m2	4,61	127,50	587,78
				4,61		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1.07:3,125*1,4+2,25*0,8 1.08:2,65*0,8+1,7*2,25 1.09:1,1*2,25	m2	14,60	79,00	1 153,01
				6,18		
				5,95		
				2,48		
13	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 osekání obkladů 1.07:2*(3,125+1,4+0,8+2,25+2,3) 1.08:2*(1,707+2,25+3,6+1,5)-0,8*2 1.09:2*(1,1+2,25+3,25)-0,6*2	m2	48,26	70,30	3 392,96
				19,75		
				16,51		
				12,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 215,74
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn-omítka pod obklady	m2	48,26	70,91	3 422,12
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 422,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,45	294,00	1 601,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 601,67
Díl: 725		Zařizovací předměty				
16	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	195,51	391,02
17	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor	2,00	915,00	1 830,00
18	725130811R00	Demontáž pisoárové stání	soubor	2,00	246,51	493,02
19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	126,50	253,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				2 967,04
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 06
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce sociálního zařízení WC chlapci 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m vč.dod.dveří 70/197 cm	kus	2,00	4 740,00	9 480,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				9 480,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
21	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm keramická dlažba vč. dodávky dlaždic(350)	m2	14,58	874,00	12 742,92
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 742,92
Díl:	781	Obklady keramické				
22	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm vč.dod.obkladu(350) $2 \cdot (2,4 + 0,8 + 0,8) + 48,3$	m2	56,30 56,30	861,00	48 474,30
	Celkem za	781 Obklady keramické				48 474,30
Díl:	784	Malby				
23	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x stěny:31,93 stropy:14,58	m2	46,51 31,93 14,58	44,60	2 074,35
24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m nad stávajícími obklady stěny:31,93 strop:14,58	m2	46,51 31,93 14,58	28,60	1 330,19
	Celkem za	784 Malby				3 404,53
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m přesun za 2.NP $9,16 \cdot 2$	t	18,32 18,32	352,49	6 457,62
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,16	194,50	1 781,62
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8km Žabčice $9,16 \cdot 8$	t	73,28 73,28	15,60	1 143,17
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,16	257,00	2 354,12
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,16	400,00	3 664,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 400,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	Doprovodné práce a doplňky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	101 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	15 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		116 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		116 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		116 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :Hořák		Jméno :		Jméno :	
Datum :13.4.2018		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	116 000 Kč	
DPH		21,0	%	24 360 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				140 360 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet :	08
Objekt :	01 Gymnázium	Doprovodné práce a doplňky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	8 250	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	34 650	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	58 100	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	15 000	0
CELKEM OBJEKT	0	101 000	0	15 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	101 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	101 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	116 000	0
Provoz investora	0	0,0	116 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	116 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 08
Objekt :	01 Gymnázium	Doprovodné práce a doplňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa				
1	735111810R00	Demontáž a zpětná montáž těles otopných	kus	11,00	750,00	8 250,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				8 250,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
2	725-01	D+M Dávkovač mýdla	kus	7,00	1 250,00	8 750,00
3	725-02	D+M zásobník papírových ručníků	kus	7,00	1 250,00	8 750,00
4	725-03	D+M Držák toaletního papíru	kus	14,00	489,00	6 846,00
5	725-04	D+M Toaletní štětka	kus	14,00	511,00	7 154,00
6	725-05	D+M odpadkový koš na hygienické potřeby plast	kus	7,00	450,00	3 150,00
7	725-06	D+M zrcadel	kpl	7,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				34 650,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
8	720-01	D+M napojení WC na stoupačku	kpl	14,00	2 800,00	39 200,00
9	720-02	D+M napojení vvodoinstalace k WC	kpl	14,00	1 350,00	18 900,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				58 100,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
10	M21-01	Demontáž stávajících konc. prvků elektroinstalací a zpětná montáž tj. světla, zásuvky, vypínače	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				15 000,00

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., U.S.A.
Vol. 48, No. 1, January 1932
Subscription price, \$5.00 per annum in advance
Single copies, 15 cents
Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917
Postpaid at Chicago, Ill., under special rate of Postoffice Department
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in
Postoffice Department Notice of October 3, 1917
Copyright, 1932, by American Medical Association
Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.
Second-class postage paid at Chicago, Ill.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	Rekonstrukce podlah -schodiště 1.PP a 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Gymnázium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Gymnázium Židlochovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1802
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	215 849	Ztižené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	27 849	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		243 697	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		243 697	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		243 697	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Hořák			Jméno :	Jméno :
Datum :19.4.2018			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	243 697 Kč
DPH			21,0 %	51 176 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				294 873 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet :	08
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce podlah -schodiště 1.PP a	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	117 970	0	0	0	0
43 Schodiště	8 694	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 353	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	31 477	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 776	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 397	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 060	0	0	0	0
784 Malby	0	4 520	0	0	0
783 Nátěry	0	23 328	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	21 122	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	215 849	27 849	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	243 697	0
Oborová přírážka	0	0,0	243 697	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	243 697	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	243 697	0
Zařízení staveniště	0	0,0	243 697	0
Provoz investora	0	0,0	243 697	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	243 697	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 08
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce podlah -schodiště 1.PP a 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
1	63-01	D+M litého teraca vč.dopravy a broušení dle výběru investora	m2	37,57	3 140,00	117 969,80
		1.PP:14,63		14,63		
		1.NP:19,19+3,75		22,94		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				117 969,80
Díl: 43	Schodiště					
2	43-01	Sanace schodišťových stupňů-vrtání+chem.kotva 12mm	kus	23,00	378,00	8 694,00
	Celkem za	43 Schodiště				8 694,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
3	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm obroušení nášlapných vrstev schodiště vč.soklů	m2	39,37	390,00	15 352,51
		1,3*0,48*23+2,31+1,009+2,86+0,58+1,3*0,47*20+3,502		36,83		
		0,1*(6,025+2,72+4,95+0,96+3,022+1,637+1,645+4,365)		2,53		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 352,51
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
4	632411104R00	Vyrovnávací stěrka tl. do 4 mm-schodiště vč.penetrace	m2	39,37	190,00	7 480,30
5	63-02	D+M sokl v odstínu litého terasa výška 20 cm	m	25,34	947,00	23 996,98
		1.PP:6,02		6,02		
		1.NP:14,66+4,66		19,32		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				31 477,28
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid	m2	37,57	100,51	3 776,16
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 776,16
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
7	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 pod teracem	m3	4,06	2 085,00	8 469,27
		33,85*0,12		4,06		
8	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 pod ker.dlažbou	m3	0,45	2 665,00	1 199,25
		3,75*0,12		0,45		
9	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	25,34	21,40	542,28
		14,66+4,66+6,02		25,34		
		0				
10	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,75	70,30	263,63
		3,75		3,75		
11	965081813RT1	Bourání dlažeb teracových ručně, dlaždice teracové	m2	33,82	115,99	3 922,78
		19,19+14,63		33,82		
		0				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 397,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
12	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	4,25	720,00	3 060,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 060,00
Díl: 784	Malby					
13	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	101,36	44,60	4 520,48
		stěny:3,3*19,32		63,76		
		stropy:37,6		37,60		
	Celkem za	784 Malby				4 520,48
Díl: 783	Nátěry					
14	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním schodiště starý nátěr	m2	58,70	51,50	3 023,07
		1,1*(6,025+4,95+2,72+0,96+1,637+1,65+4,37+4,37)*2		58,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Gymnázium Židlochovice	Rozpočet: 08
Objekt :	01 Gymnázium	Rekonstrukce podlah -schodiště 1.PP a 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	783212100R00	Nátěr kovových konstrukcí dvojnásobný nový nátěr zábradlí	m2	58,70	197,00	11 563,98
		58,7004		58,70		
16	783612100R00	Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný,broušení sanace madla	kpl	1,00	8 741,00	8 741,00
Celkem za		783 Nátěry				23 328,05
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	9,92	564,00	5 594,03
		1.PP-1 NP:37,57*0,12*2,2		9,92		
18	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	9,92	331,99	3 293,34
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,92	194,50	1 929,44
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8km Žabčice	t	79,36	15,60	1 238,02
		9,92*8		79,36		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,84	257,00	5 098,88
		9,92*2		19,84		
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,92	400,00	3 968,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				21 121,71

ROZPOČET		Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400, 667 01 Židlochovice				
Část:	SO 01 - Přeloška ohřivače TV a výměna zařizovacích předmětů					
Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka
Vnitřní vodovod						
	Potrubí PPR 20x2,8. vč. Tvarovek a montáže	m	35,00	231,00 Kč	8 085,00 Kč	
	Potrubí PPR 25x3,5 vč. Tvarovek a montáže	m	70,00	287,00 Kč	20 090,00 Kč	
	Potrubí ocel DN 32 vč. Tvarovek a montáže	m	9,00	471,00 Kč	4 239,00 Kč	
	Potrubí ocel DN 50 vč. Tvarovek a montáže	m	4,00	964,00 Kč	3 856,00 Kč	
	Izolace návleková Mirelon tl. Stěny 13mm, vnitřní průměr 25mm	m	35,00	69,40 Kč	2 429,00 Kč	
	Izolace návleková Mirelon tl. Stěny 20mm, vnitřní průměr 22mm	m	35,00	82,40 Kč	2 884,00 Kč	
	Izolace návleková Mirelon tl. Stěny 25mm, vnitřní průměr 25mm	m	35,00	111,10 Kč	3 888,50 Kč	
	Izolace návleková Mirelon tl. Stěny 30mm, vnitřní průměr 32mm	m	7,00	122,80 Kč	859,60 Kč	
	Kulový Kohout FF DN 15	ks	1,00	156,00 Kč	156,00 Kč	
	Kulový Kohout FF DN 20	ks	1,00	176,00 Kč	176,00 Kč	
	Kulový Kohout FF DN 25	ks	2,00	298,00 Kč	596,00 Kč	
	Kulový Kohout FF DN 32	ks	2,00	398,00 Kč	796,00 Kč	
	Kulový Kohout FF DN 20 s vypouštěním	ks	6,00	378,00 Kč	2 268,00 Kč	
	Kulový Kohout FF DN 32 s vypouštěním	ks	3,00	637,00 Kč	1 911,00 Kč	
	Zpětný ventil FF DN 20	ks	2,00	174,00 Kč	348,00 Kč	
	Zpětný ventil FF DN 32	ks	1,00	397,40 Kč	397,40 Kč	
	Vypouštěcí ventil DN 15	ks	6,00	227,10 Kč	1 362,60 Kč	
	Expanzní tlaková nádoba 12l	ks	1,00	1 154,00 Kč	1 154,00 Kč	
	Flowjet	ks	1,00	678,00 Kč	678,00 Kč	
	Závitový filtr FF DN 20	ks	1,00	159,00 Kč	159,00 Kč	
	Závitový filtr FF DN 32	ks	1,00	398,00 Kč	398,00 Kč	
	Cirkulační čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-80 180	ks	1,00	9 784,00 Kč	9 784,00 Kč	
	Cirkulační čerpadlo WILO Stratos Pico - Z 20/1-6	ks	1,00	12 678,00 Kč	12 678,00 Kč	
	Trojcestný ventil VRG 132 G 1 1/4" + pohon	soubor	1,00	5 471,00 Kč	5 471,00 Kč	
	Ventil pojistný pružinový 7 Bar	ks	1,00	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč	
	Manometr 0 - 10 Bar	ks	3,00	178,00 Kč	534,00 Kč	
	Teploměr 0 - 120 °C	ks	3,00	278,00 Kč	834,00 Kč	
	Revize na tlakové nádoby	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	Uprava nastavení MaR	soubor	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	
	Ovládací panel QAA 75	ks	1,00	7 149,00 Kč	7 149,00 Kč	
	Čidlo teploty B1	ks	1,00	250,00 Kč	250,00 Kč	
	Čidlo teploty B3	ks	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč	
	Zásobníkový ohřivač Dražice OKC 160 NTR	ks	1,00	10 478,00 Kč	10 478,00 Kč	
	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	4 780,00 Kč	4 780,00 Kč	
	Zkouška tlaku potrubí do DN 100	m	105,00	15,00 Kč	1 575,00 Kč	
	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí do DN80	m	105,00	35,00 Kč	3 675,00 Kč	
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky 12m	t	1,25	748,00 Kč	935,00 Kč	
	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky 12m	t	0,50	583,00 Kč	296,50 Kč	
	Montážní práce a zapojení soustav	soubor	1,00	29 548,00 Kč	29 548,00 Kč	
	Výsekání rýh ve zdivu cihelném 15x30cm	m	15,00	211,00 Kč	3 165,00 Kč	
	Zazdění rýh 10x30cm	m	15,00	247,00 Kč	3 705,00 Kč	
	Vybourání prostupu v betonu do plochy 0,25m2, Ø30cm	kus	4,00	647,00 Kč	2 588,00 Kč	
Demontáž:						
	Demontáž stávajícího plynového ohřivače teplé vody	soubor	1,00	490,00 Kč	490,00 Kč	
	Zazátkování stávajícího plynovodu	soubor	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
Zařizovací předměty						
	Montáž klozetu závěsného	soubor	14,00	571,00 Kč	7 994,00 Kč	
	Montáž předstěnového systému	soubor	14,00	711,00 Kč	9 954,00 Kč	
	Předstěnový systém s krytem	soubor	14,00	9 300,00 Kč	130 200,00 Kč	
	Klozet Jika Lyra Plus	ks	14,00	2 300,00 Kč	32 200,00 Kč	
	Ovládací tlačítko dvojčinné, nerezové	ks	14,00	1 600,00 Kč	22 400,00 Kč	
	Tlumicí set pro tlumení hluku	ks	14,00	150,00 Kč	2 100,00 Kč	
	Termoplastové sedátko, bílé	ks	14,00	600,00 Kč	8 400,00 Kč	
	Automaticky splachovač pisoáru SLP 02KZ	ks	6,00	4 500,00 Kč	27 000,00 Kč	
	Montáž pisoárového stání	soubor	6,00	1 500,00 Kč	9 000,00 Kč	
	Pisoár cersain P101	ks	6,00	1 300,00 Kč	7 800,00 Kč	
	Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	soubor	14,00	580,00 Kč	8 120,00 Kč	
	Umyvadlo Jika Lyra Plus	ks	14,00	960,00 Kč	13 440,00 Kč	
	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	
	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
	Sprchová vanička 800x800mm	ks	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
	Sprchová zástěna 800mm	ks	1,00	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	
	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	50,00	95,00 Kč	4 750,00 Kč	
	Rohový ventil s filtrem IVAR ART 230 DN 15 x DN 10	ks	50,00	250,00 Kč	12 500,00 Kč	
	Montáž baterie umyvadla a dřezové spojánkové	soubor	14,00	375,00 Kč	5 250,00 Kč	
	Baterie umyvadlová nástěnná ruční r=150mm	kpl	14,00	1 200,00 Kč	16 800,00 Kč	
	Montáž baterie sprchových	soubor	1,00	550,00 Kč	550,00 Kč	

Baterie sprchová nástěnná, vč. příslušenství-standard	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
Sílon umyvadlový HL133, 5/4", vč. montáže	kpl	14,00	500,00 Kč	7 000,00 Kč	
Sílon sprchový PP HL514SN, D 40/50mm, vč. montáže	kpl	1,00	550,00 Kč	550,00 Kč	
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška do 12m	t	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Demontáž: Demontáž volné stojícího WC	soubor	14,00	200,00 Kč	2 800,00 Kč	
Demontáž umyvadla na šrouby do zdiva s výtokovou armaturou	soubor	14,00	180,00 Kč	2 520,00 Kč	
Demontáž sprchového koutu s výtokovou armaturou	soubor	1,00	250,00 Kč	250,00 Kč	
Demontáž pisořového stání	soubor	6,00	200,00 Kč	1 200,00 Kč	
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška do 12m	t	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
OSTATNÍ POLOŽKY					
Identifikační označení a štítky	soubor	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
HZS, Nezměřitelné práce	h	10	290,00 Kč	2 900,00 Kč	
HZS, Stavební připomoci	h	10	240,00 Kč	2 400,00 Kč	
Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 7	h	10	330,00 Kč	3 300,00 Kč	
Hzs-zkoušky v rámci montaz prací Komplexní vyzkoušení	h	10	500,00 Kč	5 000,00 Kč	
Náklady na zařízení staveniště	soubor	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
Dokladová část k realizaci	soubor	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
Autorský dozor	soubor	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Dokumentace skutečného provedení	soubor	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
			CELKEM:	552 986,60 Kč	bez DPH
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.					
Jedná se o projektční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele.					
Vypis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávky.					

TRIST INVEST s.r.o.

projektování a realizace staveb

1. NÁSTAV 142

IČ: 28288304

STAVBY

DIC: CZ28288304

