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Číslo smlouvy objednatele: 126¢1/2018
Ev. Č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 201 8 076.03

Smlouva O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

11/602 Bosonohy - Veselka- DSP/PDPS, SP, IČ

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pi" 287
zastoupena Ing, Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C
zastoupena

'

Zakázka číslo: 2018 076.03

IČO: 25564901
sp. žil. 33954

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č, 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace '
staveb pozemních komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi objednatelem
a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro podání
stavebního povolení s náležitostmi projektové dokuinentace pro provedení stavby, soupisu prací, souvisejících
průzkumů a studií. Součástí je také inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k získání souhlasu s udržovacími pracemi,
Úsek začíná na konci zrekonstruovaného průtahu MČ Bosonohy a končí na začátku zástavby v Troubsku
(m.č. Veselka). Délka řešeného úseku je cca 1 200 in.
Předmětem projektované stavby je odstranění porušených krytových vrstev a nahrazení novými vrstvatni včetnč
lokálních smáčí dle závčrů diagnostického průzkumu. Součástí stavby je i úprava stávajícího odvodnční.

3. Předmětem plnění je:

i. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení
stavby;

ii. inženýrská činnost pro získání podkladů nutných k získání souhlasu s udržovacími pracemi;
iii. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání
zakázky na stavební práce.

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:
i. obecně závaznými předpisy;

ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;
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iii. diagnostikou vozovky "11/602 Brno ul. Vídeňská - Veselka", zpráva č. 165075, zpracoval 09/2016 -
IMOS BRNO a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 B111o, IČO: 25322257;

iv. písemnýini pokyny objednatele;
v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací;
vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této

smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádnč, Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

II. Dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostn11 dokumentace
PRO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN ,,DSP/PDPS")

1. DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení s podrobnostmi projektové dokumentace
pro provedení stavby.

2, DSP/PDPS bude dčlena na stavební objekty, lňj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků, Výkresy příčných
řezů budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.

3. V rámci DSP/PDPS budou předány j související dokumenty:

i, průvodní zpráva;
ii. technické zprávy k jednotlivýľn stavebním objektům;

iii. plán organizace výstavby;
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší

riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě.

4, Zhotovitel je povinen v DSPLPDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost
dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.

5. DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl niezi konceptem
DSP/PDPS a konečnou DSP/PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné DSP/PDPS jsou zapracovány
připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

7, Koncept DSP/PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat
CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DSPLPDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případč, že koncept nebude obsahovat všechny části
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladůtn uvedenýtn v ČI. l. odst. 4.
této smlouvy, platí, že koncept DSP/PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept DSP/PDPS není provedena.

8. Objednatel se ke konceptu DSP/PDPS písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od obdržení konceptu a výstupů
z IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

9. Konečná DSP/PDPS bude objednateli předána 6x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve fonnátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xIsx, výkresová
část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu
obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat
na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená
do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměiy musí být zde popsány textem.
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Tato hladina může být V konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem
Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dgw).

10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny srozumitelné
názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci
stavby je potřeba projektovou dokumentaci kotnprimovat a různé znaky toto znemožňují.

íl. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele oblasti Střed,
Ořechovská 35, oddělení Bíno město, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán
protokol podle vzoru objednatele.

12. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
pět vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu oddělení Brno
mčsto; o této skutečnosti bude sepsán záznain v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata.

13. zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol.
Tímto předáním je část díla - DSP/PDPS provedena.

III. PRŮZKUMY A STUDIE

l. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DSP/PDPS budou následující položky:

i. průzkum inženýrských sítí;
ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;

iii. hluková studie;
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
v, dendrologický průzkum, bude-li nutno zajistit povolení ke kácení dřevin.

(dále jen ,,průzkumy a studie")

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly
požadavkům stanovenýni pl'ávnín1 řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo
zajištěno naplnění účelu této smlollvy.

3, Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích a kopii elektronicky
lx na CD. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích
budou předány společně s konceptem DSP/PDPS.

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části ve všech parC
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech
a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP/PDPS,

IV. Soupis PRACÍ (DÁLE JEN ,,SP" NEBO ,,SOUPFS PRACÍ")

l. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výtnět', ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele, Zhotovitel je povinen činit tak,
aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
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3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu,
která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označenhn cenové soustavy, pokud je použita, C) popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případnýin odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) niěrnou jednotku, e) ninožství v mčrnC jednotce, D výkaz výměr
k uvedenému množství.

6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškeiých výrobků v návaznosti
na soupis prací,

7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr, Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí
obsahovat atributy položek.

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání
konečného soupisu prací.

9, Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní
náklady jako samostatná část soupisu prací,

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu
DSP/PDPS a to 2 x vtištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán
ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve fonnátu *.xls.

11. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán lx v tištěné podobě (parě č.l)
a 2x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán
ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *,xls,

V. ĹNŽENÝRSKÁ ČINNOST (DÁLE JEN IČ)

l. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů nutných k získání souhlasu s udržovacími pracemi.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů potřebných k získání souhlasu s udržovacími
pracemi:

i, stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury;
ii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků;

iii. veškeré podklady vedoucí k získání souhlasu s prováděním prací,

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

4. Výsledky inženýrské Činnosti budou předány samostatně lx v originále ve lhůtě stanovené v ČI. VI. odst. l.
této smlouvy a lx v kopii v každém parě konečné DSP/PDPS a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování
dokumentů do '.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto Ustanovenil11 není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáůím je Část díla - IČ provedena.

VI. Lhůty PLNĚNÍ

l, Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
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Koncept DSP/PDSP a SP, průzkumy a studie

Konečná DSP/PDPS, SP

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek ke
konceptu DSP/PDPS dle ČI. IT. odst. 8. této
smlouvy

21 kalendářních dnů od sjednané lhůty pro
konečné DSP/PDPS, SP

k

IČ

Dřívější plnční je možné.

2. Lhůty plnční dle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevčdčl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců,
či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů
od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná
okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnční,

VII. Cena

l. Cena:

Cena CELKEM BEZ DPH 573 020,- KČ

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č, l této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů a studií v příloze č. l smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu
plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí Zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou Část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, Že práce byly
skutečně vykonány.

,

VIII. Platební PODMÍNKY

l. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy a studie, díuhá faktura pro část díla - DSP/PDPS, SP, IČ. Lhůta splatnosti faktur
je 30 dní ode dne doručení objednateli, Přílohanii faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti
dokumentace a předávací protokol.

2, Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2, tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.
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IX. Plnění předmětu smlouvy

1, Zhotovitel je povinen naplňovat předmět snilouvy s odbornou a potřebl1ou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve mění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, g. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditejnod stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního námčstka a vedoucího oddčlení Brno město)
a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výiobní výbor bude svolán nejpozději do dvou týdnů
od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
minimálně 2x v průbčhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán
k posouzení návrhu soupisu prací a zapracováni výsledků inženýrské Činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude
svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí oddělení Brno město
s přihlédnutím k návrhu zhotovitele, Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy, Veškeré zápisy si strany
předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky
inženýrské Činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní
výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průZkumu či studie apod.

8. Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto sinlouvou, je povinen nabídku předložit, Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit pomčr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základč aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této
smlouvy v řízení u stavebního úřadu.
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X. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddělení a vedoucí oddělení Brno město.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn Činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční námčstek
i. je vyhrazeno stanovit za objednatde, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
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4.

v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky

k táo smlouvě
vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých Činností jiné osobě odpovědným projektantem.

Vedoucí investičního oddělení
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP/PDPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí oddělení Brno město
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii, je oprávněn udílet písemné pokyny; V
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP/PDPS a SP, průzkumy a studie a IC;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávnčnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8, Odpovědným projektantem je
Odpovčdný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat

návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb,,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.
Pověřená osoba je oprávnčna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. ĹICENČNÍ UJEDNÁNÍ

l. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základč této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neoinezenou licenci,
vC. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č, 106/1999Sb., poskytování informací,
ve znění pozdčjších předpisů poskytnout inforinace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností
dle této smlouvy,

XII. MVAZKY Z VAD A ZAJTŠTĚNĹ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku neb9 na zdraví zapříčiněné Činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schvájenC dotace.
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2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností lľä majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající tnožnC výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se Činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady plnční jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu

pjnční k naplnění účelu této smlouvy,
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vád,

které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit

do 10 pracovních od uplatnční oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad dsp/pdsp, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta

pro odstraněni vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnční

nedodržení tennínu pro odstranění vady

zajednotlivou vadu DSP/PDSP, SP, díky které nebude inožné
získat souhlas s udržovacími pracemi

porušení povinnosti při plnční smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávachn řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření ráincové dohody s ním

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

O, 1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušení

500,-KČ porušení případně
započatý den plnění

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám,

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

s úhradou faktur,

l

l
XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

]. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:
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i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přimčřenC neodstraní;

ii. zhotovovánf předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené phié moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odbomě způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je vúpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rodlodlluti;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prcÁlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnetn jeho doničení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stí'an.
V případč odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

3.

4.

5.
6.

XIV.PLNÁ NOC

l. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odbomě způsobilá fýzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP

pro fázi přípravy stavby, Jeho odměna je součástí ceny die ČI, VII, odst. l. této smlouvy.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhajI v jazyce českéni.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištčný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí zneinožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněníin
v registru smluv dle odst. 10 tohoto Článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této sinlouvč dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jl
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9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejnčním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve mění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění: -

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upi'avený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Kalkulace ceny.

2, Plná moc.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

1 8 -1?· 'm
V Bmě, dne V Brně, d,, 1.8 -12- 2018

PK O SENDORF mr.o.
l'

i" í

I g. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

PK OSSENDORF s.r,o,
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Příloha č. l

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

DSP/PDPS 280 000

Soupis prací (SP) 20 000

jnženýrská činnost (IČ) 25 920

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

700

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

Ověření existence a polohy inženýrských sítí 35 000

PrůZkum inženýrských sítí 5600

Hluková studie, bude-li nutno ji zajistit (v místech konce obce 66 500
Troubsko a místní části Bosonohy)

Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 126 000

Dendrologický průzkum, bude-li nutno zajistit povolení ke 14 000
kácení dřevin

Průzkumy a studie celkem 247 100

Cena CELKEM BEZ DPH* 573 020

*Součet cen DSP/PDPS, Soupis prací, lnžénýíská Činnost a Průzkumy a studie celkem
l

V Brnč dne

PK ossENIýÍRF s.r.o. PK OSSENDORF s.r.o.
.. ..

, .,, .,

1)·'
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Příloha č. 2

Plná MOC

Zmocnitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kra,je

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Ki'ajskcho soudu v Brně, sp. zn. Pl' 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, řediteletn

zmocňuje

Zmocněnce

PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Bnio
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C
zastoupena

IČO: 25564901
sp. zn. 33954

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných získání souhlasu s udržovacími pracemi:

,,II/602 Bosonohy - Veselka"
Zmocněnec je oprávněn jednat s íýzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno ztnoenitele.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zamčstnanec zmocněnce.

1.8 -12- 2018V Brnč, dne

j g. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic jiholnoravskéllo kraje,

""" příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám

PK OSSENDORF s.r.o.

>

PK OSSENDORF s.r.o.
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