



## JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 32882/2019

Sp. zn.: S-JMK 22981/2019 OINV

Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová

Telefon: +420 541 658 895

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 28. 02. 2019

**Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce Galerie výtvarného v Hodoníně“ a výkon autorského dozoru - II**

### Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

### Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce Galerie výtvarného v Hodoníně“ a výkon autorského dozoru

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedenému dotazu:

### Dotaz č. 1/II

K dotazu a odpovědi č. 3/I: Rozumím správně odpovědi v tom smyslu, že když bude uchazeč bezodkladně informovat o tom, že např. stavební úřad nedodržel lhůtu pro vydání stavebního povolení nebo Hasičská záchranná služba nedodržela lhůtu pro vydání stanoviska, bude lhůta plnění předmětu díla přiměřeně prodloužena? Upozorňuji na to, že v současné době dochází ve vztahu ke stavebnímu povolení ze strany dotčených úřadů i k měsíčním prodlevám. Ostatně, vede se o tom

i celospolečenská diskuse. V tomto případě není možné zpracovatele PD, který nemá prostředky, jak toto ovlivnit, činit za to zodpovědným a sankcionovat jej.

#### **Odpověď na dotaz č. 1/II**

K opakovanému dotazu ve věci případného nekonání veřejnoprávních orgánů a správců sítí ve stanovených lhůtách v návaznosti na termíny odevzdání PD zadavatel uvádí, že pokud nastane konkrétní situace, která by měla vliv na termíny odevzdání PD, bude tato řešena smluvními stranami v souladu s obsahem uzavřené smlouvy.

#### **Dotaz č. 2/II**

Stavebně-historický průzkum je extrémně časově i finančně náročný. Jeho potřeba se odvíjí čistě od požadavků orgánů památkové péče, s vlastním návrhem PD však bezprostředně nemusí souviset. Žádáme pro účely nabídky sdělit, jestli bude nebo nebude požadován. Pokud ano, žádáme prodloužit termín vydání stavebního povolení, protože lhůty zpracování SHP jsou běžně 6 až 12 měsíců.

#### **Odpověď na dotaz č. 2/II**

V návaznosti na tento dotaz zadavatel odkazuje na rozhodnutí Městského úřadu Hodonín, obecného stavebního úřadu – památkové péče ze dne 4. 1. 2018 č.j. MUHOCJ 897/2018.KK.PaPe.Stan ve věci vydání závazného stanoviska k předloženému “Stavebnětechnickému průzkumu, inventarizaci a zhodnocení stavu dochovaného vybavení mobiliáře a komplexní studii řešení depozitářů včetně eliminace stavební vlhkosti” (je přiložen k zadávací dokumentaci), ze kterého vyplývá, že stavebně historický průzkum není požadován, a byl nahrazen průzkumy, inventarizací a studií, které jsou přiloženy k zadávací dokumentaci (odkaz na odst. 3.2. výzvy k podání nabídky).

Dle odst. 3.3. písm. A) výzvy k podání nabídky je zpracovatel PD povinen provést kontrolu a prověřit všechny výstupy průzkumů z 12/2017 Dotčených prostor a zaměření fasád.

#### **Dotaz č. 3/II**

Prosíme o sdělení, zda je možno překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

#### **Odpověď na dotaz č. 3/II**

K dotazu zadavatel uvádí, že předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil kvalifikovaně, reálně a zejména v souladu s pravidly uvedenými v Zákoně, přičemž limitace nabídkové ceny nebyla ze strany zadavatele stanovena.

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z. Mgr. Jakub Váňa  
vedoucí oddělení veřejných zakázek