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Číslo smlouvy objednatele: 140/2019
Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-011

Smlouva o projektové přípravě
/IU37913 Drásov most 3 7913-3 - DÚR/DSP, IČ

Objednatel
Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. m. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Bino IČO: 46974806
zapsaná u KS v Brně, sp. m. C7545
zastoupena

spolu uzavírají smlouvu dle zákona Č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace
staveb pozemních komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR/DSP), včetně souvisejících
průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská Činnost (JČ) nutná k zajištční vyjádření, stanovisek a podkladů nutných
k podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci.

Předmětem stavby je demolice stávajícího mostu a stavba nového mostního objektu ev.č. 37913-3 přes potok
Lubě na silnici IJI/37913 v intravilánu městyse Drásov. Předpoklad řešení nového mostu z monolitické ŽB,
rámové konstrukce plošně založené. Rozsah stavby bude přibližně respektovat tvar stávajícího mostu s rozšířením
o oboustranné chodníky pro chodce.

3. Předmčtem plnění jsou:

i. průzkumy;
ii. zhotovení společné dokumentace pro územní řízení a pro vydání stavebního povolení;

iii. inženýrská činnost pro získáiň podkladů pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

povoleni.

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

i. obecně závaznými předpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. pravidly a pokyny stanovenými v ,,Zásadách vztahů JMK k příspěvkovým organizacím"
č. 36/INA-VOK v platném znění a bude vyhotoven podle vzoru SŮS jMK;

iv. hlavní prohlídka mostu z r. 2018, mostní list;
v. písemnými pokyny objednatele;

vi. aktuálríě účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací;

vii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací;
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viii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a Činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádnč, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat prováděni díla s objednatelem.

II. Dokumentace K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PRO VYDÁNÍ
STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DÚR/DSP)

l. DÚR/DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

2. V rámci DÚR/DSP budou předány i související dokumenty:

i. průzkumy (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku);
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností

dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 11. tohoto článku);
iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu;
iv. plán organizace výstavby;
v. plán bezpečnosti a ochrany zdraví;

vi. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku).

3. DÚR/DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚR/DSP a konečná DÚR/DSP. Rozdíl mezi konceptem
DÚR/DSP a konečnou DÚR/DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚR/DSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DÚR/DSP a výsledky inženýrské činnosti.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a
případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

5. Koncept DÚR/DSP bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DÚR/DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i
v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané
touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpo'y vzhledem k podkladům uvedeným v ČI. I. odst. 4. této
smlouvy, pIati, Že koncept DÚR/DSP není dokončen, tudíž částí díla koncept DÚR/DSP není provedena.

6. Objednatel se ke konceptu DÚR/DSP písemně vyjádři' do 30 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření
jsou pro Zhotovitele závazné.

7. Konečná DÚR/DSP bude objednateli předána 8x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž nakaždCtn z nosičůbude DÚR/DSP zapsánave formátu *.pdf a zároveň iv obecně
rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *,xlsx, výkresová část ve
formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak, &by
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se u?racovatel
bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované
délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry
musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

8. Před předáním konečné DÚR/DSP (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele oblasti Sever,
provedena kontrola ůphiosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
sedm vyhotoveni konečné dokumentace (parě č. 2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu
investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úphiosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. '

10. zbývající jedno vyhotovení dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude spolu s protokolem o kontrole
úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude
sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla - DÚR/DSP, průzkumy provedena.
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11. záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis
všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území,
jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu
vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či
výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DUR/DSP. Grafická část
musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor
bez výkupu - světle žlutá, trvalý zábor s výkupem - halová) a dočasného záboru (do jednoho roku - světle
modrá, nad jeden rok - světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí
přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DÚR/DSP a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší a
ostatní náklady.

13. Předmětem pLnění průZkumů, které jsou součástí DÚR/DSP budou následující položky:

i. geologický průzkum (založení mostu);
ii. ověřeni existence a polohy inženýrských síti;

iii. průzkum inženýrských sítí;
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

(dále jen ,,průZkumy")

14. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvořeni průzkumů tak, aby průZkumy odpovídaly požadavkům
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průZkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu
této smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky lx na CD.
O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány společně
s konceptem DÚR/DSP.

16. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průZkumech do dokladové části projektové dokumentace
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat,

. na kterém bude předávána konečná DÚR/DSP.

III. Inženýrská ČINNOST (IČ)

l. Inženýrská činnost spočívá v zajištěni veškeiýeh podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního roZhodnutí
a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

2. Inženýrská Činnost spočívá zejména v zajištění podkladů k vydáni společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných

právními předpisy;
iii. zajištění sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA);
iv. stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality

nebo ptačí oblasti, (životní prostředí);
v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení stavby;
vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud potřeba vyplyne

za záborového elaborátu;
vii. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnčni funkce lesa, pokud potřeba

vyplyne za záborového elaborátu;
viii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavřeni smluv s vlastníky

dotčených nemovitých věcí si zajišt'uje objednatel sám);
ix. grafické vyjádření záměru k projednáni (§87/2 stavebního zákona).

: iŠI
l

3. Veškerá vyjádřeni a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Strana 3 (celkem 11)

j



i
""" ' ľj :

LLU37913 ,DMsov most 37913-3 - DÚR'DSP, lČ '.'..'. ."".. .,,.,·.·.',..','·g,,. ,: l
' """··L, \í i

;

: ;"""F "
4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatnč lx v originále ve lhůtě stanovené v ČI. IV. odst. l. této

smlouvy a lx v kopii v každém parě projektové dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenováni
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.

IV. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy, lČ do 5 měsíců od uzavření této smlouvy

Konečná DÚR/DSP do 15 pracovních dnů od odsouhlaseni konceptu

objednatelem l

Dřívější plnění je možné. ,

2. Lhůty plnění dle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitelnevěděl a nemohl včdět.
Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že Činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků
dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku tákové
nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě! za účelem změny
lhůty pLnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost
nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

V. Cena

l. Cena:

Cena celkem bez DPH 648 600,-KČ

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. l této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro dmou po]oŽk11
a nebudou v průběhu pLnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem
v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel Zhotoviteli uhradí poměrnou Část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. Platební PODMÍNKY

l. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla - DÚR/DSP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne
doručení objednateli, Pňlohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst.
2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.
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VII. Plnění PŘEDMĚTIJ SMLOUVY

l. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a Činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetnč vlivů na
životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracováni DÚR/DSP na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je
uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti
Sever) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 2 týdnů
od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
minimálně lx v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán
k zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu
PD. Těmín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Sever s přihlédnutím k návrhu
zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spoju s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně
5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdati předmět smlouvy v rozpracovanosti; za
odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom msmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které
nejsou součásti' této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnční dle této smlouvy
v územním řízení a řízení o stavebním povolení.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení
a vedoucí investičního úseku oblasti Sever.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných ptaei, zmčn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
iii. je oprávněn převzít od Zhotovitele veškerá plněni dle této smlouvy;
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iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným

Vedoucí investičního oddčleni
i. je oprávněn provádět kontrolu pLnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávnčn převzít od zhotovitele konečnou DÚR/DSP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

.:
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uzavírat dodatky

projektantem.

4.

5.

6.

7.

8.

Vedoucí investičního úseku oblasti Sever
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DÚR/DSP, průZkumy a IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

Statutární zástupce Zhotovitele je oprávněn činit veškeré právni jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě
Odpovčdným projektantem je
Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat
za zhotovitele veškeré písemnosti.

odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke Zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve mění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce, minimálně 7 let praxe
při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2
projektů obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

r

r-

IX. Licenční UJEDNÁNÍ

l.

2,

3.

K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a
požívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vC. práva
hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této
smlouvy.

X. Závazky z vad a zajištění závazků

I.

2.

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

Zhotovitel je povinen být poj ištěn proti Škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
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3.

4.

škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu
předloží doklady o pojištění.

Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využiti předmětu

plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má

dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na JO let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit

do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

Smluvní pokuty
4.1 Objednatel může uplatnit následující sinluvní pokuty

nedodrženi terminů plnění

nedodržení termínu pro odstraněni vady

za jednotlivou vadu DÚR/DSP díky které nebude možné získat
stavební povolení (např. chybčjící stavební objekt)

za jednotlivou vadu záborového elaborátu

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušeni

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušeni

500,-KČ porušení případně
započatý den plnění

5.

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzvíj smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

XI. ÚKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatde v době
přiměřené neodstraní;
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ii. Zhotovováni předmětu plnění v roqporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na
právní moc tohoto rozhodnutí;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
ix. důvody uvedené v ustanoveni § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájeni insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupeni musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. l

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XII. PLNÁ MOC

l. Objednatel zplnomocňuje Zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy,
a to v mezích této smlouvy.

2. PIán BOZP připraví odborně způsobilá fýzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP

pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle ČI. V. odst. 1. této smlouvy.

XIII.- ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finar!ční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, Že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předáni držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li
tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitč uvedená data za citlivá, která
nepodléhají uveřejnění: -

l

j
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11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení nemčla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních strm obdrží l.

V Bmě, dne 26.2.2019 V Bmě, d,, O 1 -03- 201S

hig. Zdeněk Komůrka

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

ředitel

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

P

P
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Příloha č. l

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

DÚRLDSP celkem 342 000,-. KČ

Inženýrská Činnost (JČ) celkem

Jednotková cena za činnosti nezahrnuté v sazebníku
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

60 000,- Kč

450,- Kč

PůloŽka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

geologický průzkum 220 99 000,- KČ

ověření existence a polohy inženýrských sítí 48 21 600,- Kč

průzkum inženýrských sítí 100 45 000,- Kč

výškopisné a polohopisné zaměření stávqjícího stavu 120 54 000,- KČ

Průzkumy celkem 219 600,- KČ

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě 60 27 000,-KČ

Cena celkem bez DPH*

*Součet cen DUR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

648 600,-KČ

V Brně dne 13.2.2019 '

Projekční kancelář PRIS spol. s ro.
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Příloha č. 2

Plná MOC

Zmocnitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje

ZMOCNĚNCE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u KS v Brně,
zastoupena

IČO: 46974806
sp. m. C7545

k jednání s fýzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů
a stanovisek potřebných pro vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu:

,JII/37913 Drásov most 37913-3"
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc y rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zamčstnanec zmocněnce.

V Bmě, ,h,, U 1 -03- 2019

I '. Zdeněk Komůrka

ředitel

Zmocnění přijímám 9 5 -03- 2Ct9

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
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