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Číslo smlouvy objednatele: 123/2018
Ev. Č.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o projektové přípravě
III/383 4 Viničné Šumice - Pozořice most 383 4-1 -DÚR/DSP, IČ

Objednatel

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelein

a

Zhotovitel

PK OSSENDORF s.r.o.
jako vedoucí společník sdružení s názvem ,,RD SŮS JMK - PK OSSENDORF + LTNIO PLAN + RUŠAR

MOSTY"

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno IČO: 25564901
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn. C 33954
zastoupena

Zakázka číslo: 2018 076.10

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět A ÚČEL SMLOUVY

l. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace
staveb pozemních komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi objednatelem
a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR/DSP), včetnč souvisejících
průZkumů. Součástí zakázky je inženýrská Činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci (stavební stav
VII).
Předmětem projektované stavby je demolice stávajícího mostu a nahrazení novým objektem. Součástí stavby
je i návrh a projednání DIO.

3. Předmětem plnění je:

i. průzkumy;
ii. zhotovení společné dokumentace pro územní řízení a pro vydání stavebního povoleíií;

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného územního roZhodnutí a stavebního
povolení.

4. Předmět sinlouvy bude naplněn na základč a v souladu s:
i, obecně závaznými předpisy;

ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;
iii. pravidly a pokyny stanovenými v ,,Zásadách vztahů JMK k příspěvkovým organizacím"

č, 36/INA-VOK v platném znění a bude vyhotoven podle vzoru SŮS jMK;
iv. investiční záměr zpracovaný firmou VLAPONT, spol. s r,o,, Vodní 13, 602 00 Brno, IČO: 46995447,

Z 01/2012;
v, hlavní prohlídka niostu z roku 2017 @racovaná



117/383 4 Viničně Šumice - Pozořice most 383 4-1 - DÚIUDSP, IČ

vi. mostním listem;
vii. písemnými pokyny objednatele;

viii. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozeinních
komunikací;

ix. aktuálně účinnými Technickými kvalitativnínii l)odlnilika]ni ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací;

x, technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

XI. Dokumentace K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PRO VYDÁNÍ
STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DÚR/DSP)

l. DÚR/DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

2. V rámci DÚR/DSP budou předány i související dokumenty:

i, průZkumy (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku);
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zančinčřičských

činností dle zákona Č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. ll. tohoto článku);
iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu;
iv, plán organizace výstavby;
v. plán bezpečnosti a ochrany zdraví;

vi. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku).

3. DÚRLDSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚR/DSP a konečná DÚR/DSP, Rozdíl mezi konceptem
DÚR/DSP a konečnou DÚR/DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚR/DSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DÚR/DSP a výsledky inženýrské činnosti.

4, Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýi'ské činnosti; objednatel se k návrhu
vyjádří a případně udělí píseniné pokyny jak požadavky zapracovat.

5. Koncept DÚRLDSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobč a elektronicky vždy na dvou nosičích dat
CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DÚR/DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čí. I. odst. 4.
této smlouvy, platí, že koncept DÚR/DSP není dokončen, tudíž Částí díla koncept DÚR/DSP není provedena.

6. Objednatel se ke konceptu DÚR/DSP písemně vyjádří do lO-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené
ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

7. Konečná DÚR/DSP bude objednateli předána 8 x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DÚR/DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *,docx, *,xls nebo *.xlsx, výkresová
část ve fomiátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvetn např. VÝMĚRY.
Jednotlivé plochy, délky výmčry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve fonnátu *.dgn).

8. Před předáním konečné DÚR/DSP (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele Ořechovská 35,
Brno, oddělení Brno-město, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol
podle vzoru objednatele,

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotoviteľ na závěr kontroly úplnosti
sedm vyhotovení kooečné dokumentace (parě Č. 2-8) v tištěné podobč a jeden nosič CD či DVD vedoucímu
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oddělení Brno-niěsto; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace.
Neúplná dokumentace nebude převzata.

10. zbývající vyhotovení dokuinentace v tištěné i elektronické podobě bude spolu s protokolem o kontrole
úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti
bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla - DÚR/DSP, průzkumy provedena.

j]. záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis
všech llelnovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální
území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku,
číslo listu vlastnictví, výmčru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného
záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou
či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚR/DSP. Grafická část
musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyzllačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor
bez výkupu - světle žlutá, trvalý zábor s výkupem - fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku - světle
modrá, nad jeden rok - světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí
přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v dúr/dsp a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší
a ostatní náklady.

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DÚIUDSP budou následující položky:
i, geologický průzkum;

ii. dendrologický průzkum, bude-li nutné zajistit povolení ke kácení dřevin;
iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
iv. průzkum inženýrských sítí;
v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajkího stavu,

(dále jen ,,průzkuniy")

14. Zbotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům
stanoveným právnňn řádein. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno napjnční účelu
této smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky lx na CD.
O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány
společně s konceptem DÚR/DSP.

16. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat,
na kterém bude předávána konečná DÚR/DSP.

III. Inženýrská ČINNOST (DÁLE JEN IČ)

L Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů p1'o přípravu žádosti o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů k vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;
ii. veškeíých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných

právními předpisy;
iii. zajištění sdčlení, zda zániěr stavby podléhá zjišťovacímu řízeni (EIA);
iv. stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné

lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí);
v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení stavby;
vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud potřeba vyplyne

za záborového elaborátu;
vii. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa, pokud potřeba

vyplyne za záborového elaborátu;
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viii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených úzen}ně samosprávných celků (uzavření smluv
· s vlastníky dotčených nemovitých včcí si zajišťuje objednatel sám);ix. veškeré podklady vedoucí k získání Ur a sp.

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.
4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně lx v originále ve lhůtě stanovené v ČI. N. odst. 1.

této smlouvy a lx v kopii v každém parě projektové dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pďf. Skenování
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.

JV. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy

Konečná DÚRLDSP

IČ

do 4 měsíců od uzavření této smlouvy

do JO pracovních dnů od zaslání připomínek ke
konceptu DÚR/DSP dle ČI. IT. odst. 6. léto
smlouvy

21. kalendářních dnů po předání konečné
DÚR/DSP

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že Činnost orgánů státní správy, správců,
či vlastníků dotčených pozeniků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů
od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná
okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

V. Cena

l. Cena:

Cena CELKEM BEZ DPH 282.180,- KČ

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. l této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. l smlouvy jsou maximální pro danou položku
a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze vpřípadě navýšení rozsahu předmětu plnění
objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude mařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. Platební PODMÍNKY

l. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla - DÚR/DSP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne
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2.

3.

4.

5.

doručení objednateli. Přílohami fakturi,bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a přédávací
protokol.
Zhotovitel je povj11en vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

Faktuiy jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Zálohové platby se nesjednávají.

VII. Plnění PŘEDMĚTU SMLOUVY

l. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá pIně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve zUní pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákonZ tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odbomč
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DÚRLDSP na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných iru objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součiimost.

6, Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího oddělení Brno-město)
a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do lO-ti dnů
od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán
k posouzení a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závčrečný výrobní výbor bude svolán před
odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí oddělení Brno-město s přihlédnutím k
návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to
minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podáuí nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní cé1jč stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednaRé ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádčt pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění die této
smlouvy v územním rozhodnutí a řízení o stavebním povolení.
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VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávnčnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddčlení a vedoucí oddělení Brno-město.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3, Tnvestiční náměstek :
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, zmčn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádčt kontrolu plnění;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v, je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvč;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědnýin projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení :
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávnčn udílet písemné pokyny; ,
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DURIDSP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí oddělení Brno město
i. je oprávněn provádět kontrolu plnčni;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od Zhotovitele koncept a konečnou DÚR/DSP, průzkumy a IC;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovčdný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným projektantem je
odpovědný p'ojektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli
a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobiíém pomčru ke Zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce, mininiálně 7 let praxe
při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedľa projekční práce alespoň
2 projektů obdobných předmětu plnění.
Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

IX. Licenční UJEDNÁNÍ
1. K veškerým htnotnč zachyceným výsledkům Činnosti, které jsou plnčním zhotovitele na základě této smlouvy

a požívajících autorskoprávni ochrauu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vC. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnčni smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby inohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona Č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve mění pozdčjších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností
dle této smlouvy.
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X, ZÁvazky z vad a zajištění závazků

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčinčnC činností zhotovitele
při plnční této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schváienC dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenýin jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovováni díla pojištčn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předniětu

plnění k naplnční účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,

které iná dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit

do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

4. Smluvní pokuty
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění

nedodržení termínu pro odstranění vady

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

za jednotlivou vadu DÚR/DSP díky které nebude možné získat 0,05% z celkové ceny za
stavební povolení (např. chybějící stavební objekt) započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za započatý
za jednotlivou vadu záborového elaborátu den prodlení

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody ;g ním

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem

0,1% z celkové ceny za každý
zjištčný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušení

500,-KČ porušení případně
započatý den plnění

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele, Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatnýin pohledávkám,

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena píse}nná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení
vý"vy

4,4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

s úhradou faktur.
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XI. Ukončení SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době

přiměřené neodstraní;
ii. zhotovování předmčtu plnění v rozporu s podklady;

iii. zneužití přijoženC plné moci;
iv. provádční díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, Že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran,
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok

na náklady vynaložené na provádění díla.

XII. PLNÁ MOC

l. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fýzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP

pro fázi přípravy stavby. jeho odměna je součástí ceny dle ČI. V. odst. 1. této smlouvy.

XIII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.

3, Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4, Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5, Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustrannč podepsaného dodatku ktéto smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouyy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnční dle zákona č. 340/20 15 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřéjnčni smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel oznaČil fyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění: -

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost přCtl smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenícll přičemž každá ze smluvních stmi obdrží l.

V Brně, dne 2.8 -02- m V Bmě, d,,
O 1 -ô3- 2019

r

g

PK O,}ŠENDORF s,r.o.

Ú.

Ing Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. l

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

DÚR/DSP 162.080,-

Inženýrská činnost (IČ) 20.000,-

i
i
i
i

i
tl
É
i

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

700,-

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

Geologický průzkum 65 45.500,-

Ověření existence a polohy inženýrských sítí 10 7.000,-

Průzkuin inženýrských sítí 10 7.000,-

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 35 24.500,-

Dendrologický průzkum, bude-li nutno zajistit povolení ke 8 5.600,-
kácení dřevin

Průzkumy celkem 89.600,-

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

záborový elaborát 15 10.500,-

v podrobnosti dle smlouvy o projektové přípravě

Cena CELKEM BEL DPH* .'" 282.180,-
l

*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská čiíinost a Průzkumy, záborový elaborát celkem

V Brnč, dne ..,:.:
.f·'

PK OSSENDORF s,r.o.

Ir'
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Příloha č. 2

Plná MOC

Zmocnitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje

PK OSSENDORF SS.O.
sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C
zastoupena

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu:

V

,,III/383 4 Viničné šumice - Pozořice most 383 4 1"
Zmocněnec je oprávněn jednat s fýzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být poům
zaměstnanec zmocněnce.

V Bmě, dne l) .1 "03" 2019

Tngc deněk Komůrka .

ředitel

Zmocnění přijímám O 5 -03" 2019

Správa a údržba silnic JihomoravsÚho kraje,
příspěvková organizace.kraje

PK OSSENDORF s.r,o.
.' r'

· j

.,l'

P .

r ,

i
V
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