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Číslo smlouvy objednatele: 215/2019
Ev. Č

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-015

Smlouva o projektové přípravě
117602 Veselka - Popůvky - DSPADPS, IČ, SP

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. m. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno IČO: 469 74 806
Zapsaná v OR u KS v Brně, sp. zn. C 7545
zastoupena

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném mění (dále jen ,,občanský zákoník"):

, I. Předmět A ÚČEL SMLOUVY
1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace

staveb pozemních komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi objednatelem
a zhotovitelem.

2. Účelem této sňlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokuinentace pro podání
stavebního povolení s náležitostmi projektové dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS), soupisu prací
a souvisejících průZkumů. Součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k vydání souhlasu s prováděním udržovacích prací na uvedenou akci.

Předmětem stavby je odstranění porušených hytových vrstev a nahrazení novými vrstvami včetně lokálních
sanací dle závěrů diagnostického průZkumu. Součástí stavby je i úprava stávajícího odvodnění a výměna,
případně doplnění záchytného systému. Úsek začíná cca na konci intravilánu obce Troubsko (m.č. Veselka)
a končí před zrekonstruovaným připojením do areálu firmy Hutira. Délka řešeného úseku je cca 1 290 m. Jedná
se o úsek, kteiý je v DGN navržen k výiněně krytových vrstev.

3. Předmětetn plnění jsou:

i. průzkumy;
ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedeni stavby;

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání souhlasu s provádčním udržovacích prací;
iv. soupis prací.

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základč a v souladu s:

i. obecně závaznými předpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. diagnostika vozovky mracovaná firmou IMOS Brno v září 2018;
iv. písemnými pokyny objednatele;
v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pto dokumentaci staveb

pozemních komunikací;
vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.
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" 5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, její úplnč a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li u)ůsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

II. Dokumentace PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ S NÁLEŽITOSTMI DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN ,,DSP/PDPS")

1. DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení s podrobnostmi projektové dokumentace
pro provedení stavby.

2. DSP/PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. výkresy příčných
řezů budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.

3. V rámci DSP/PDPS budou předány i související dokumenty:

i. průvodní zpráva;
ii. technické qprávy k jednotlivým stavebním objektům;

iii. plán organizace výstavby;
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší

riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě.

4. Zhotovitel je povinen v DSP/PDPS jednoznačně vymezit předmčt stavebního díla tak, aby podrobnost
dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.

5. DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi konceptem
DSP/PDPS a konečnou DSPLPDPS spočívá pouze v tom, že v konečné DSP/PDPS jsou zapracovány
připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; Zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

7. Koncept DSP/PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat
CD nebo DVD, přičeinž na každém z nosičů bude koncept DSP/PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelnéin formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné ronory vZhledem k podkladům uvedeným v ČI. T. odst. 4.
této smlouvy, platí, že koncept DSP/PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept DSPLPDPS není provedena.

8. Objednatel se ke konceptu DSP/PDPS písemnč vyjádři' do 20 pracovních dnů od obdržení konceptu. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro Zhotovitele závazné.

9. Konečná DSP/PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.x1s nebo *.xlsx, výkresová
část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí,' tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výmčra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY.
Jednotlivé plochy, délky výniěry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny srozumitelné
názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňováni zadávacího řízení na realizaci
stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé maky toto znemožňují.

11. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele Ořechovská 35,
Brno, oddělení Brno-město, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle
vzoru objednatele.

12. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
pět vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu oddělení Brno-
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město; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata.

13. zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol.
Tímto předáním je část díla - DSP/PDPS provedena.

l

III. Průzkumy

l. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP/PDPS budou následující položky:

i. dendrologický průZkum, bude-li nutné zajistit povolení ke kácení dřevin;
ii. průZkum inženýrských sítí;

iii. ověřeni existence a polohy inženýrských sít;
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

(dále jen ,,průzkumy")

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průZkumů tak, aby průZkumy odpovídaly požadavkům
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průZkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu
této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky lx na CD.
O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány
společně s konceptem DSP/PDPS.

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průZkumech do dokladové části ve všech parě projektové
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech
na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP/PDPS.

IV. Soupis prací (dále jen ,,SI"' nebo ,,soupis praCÍ")

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakáZky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případnč i popis
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak,
aby SP obsahoval položky vešketých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídční položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použitZ C) popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) mčmou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr
k uvedenému množství.

6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškaýeh výrobků v návaznosti
na soupis prací.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství
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položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými speciňkacemi. Soupis prací nesmí
obsahovat atributy položek.

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenoVá úroveíi která musí být áktuálnf ke dni předání
konečného soupisu prací.

9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší nádady a ostatní
náklady jako samostatná část soupisu prací.

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu
DSP/PDPS a to 1 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán
ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve fomátu *.x1s.

11. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán 2x v tištěné podobě (parě Č.1) a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prac-í předán
ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

V. ÍNŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů nutných k ohlášeni udržovacích prací:

i. veškerých roZhodnutí dotčených orgánů;
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgárlíi stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných

právními předpisy;
iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infiastniktuiy k možnosti a způsobu

nqpojení stavby
iv. vyjádření dalších iičastníků řízení a dotčených úzeinně samosprávných celků (uzavření smluv

s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám);
v. grafické vyjádření záměru k projednání (§87/2 stavebního zákona);

vi. veškeré podklady vedoucí k získání souhlasu s prováděním udržovacích prací.

2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

3. Výsledky inženýrské Činnosti budou předány samostatně lx v originále ve lhůtě stanovené v ČI. VI. odst. l.
této smlouvy a lx v kopii v každém parC projektové dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenováni
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
Zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.

VI. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průZkumy

Konečná DSPLPDPS

lČ

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem

21. kalendářních dnů po předáni konečné
DSP/PDPS

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plněni dle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnosl že činnost orgánů státní sp'ávy, správců,
či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů
od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem měny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvidatelná a neodvratitelná
okolnost nevyvolala potřebu zmčny lhůty plnění.
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VII. Cena

l. Cena:
Cena" celkem bez dph 339 400,- kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatelém budou hrazeny pouze skutečně a řádnč provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. l této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů v příloze č. ] smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění
smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu pInční objednatelem v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že Část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel Zhotoviteli uhradí poměrnou Část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. Platební PODMÍNKY

l. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průZkumy, druhá faktura pro část díla - DSP/PDPS, SP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode
dne doručení objednateli. Při'lohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávnčn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit faktum novou či opravenou.

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. Plnění PŘEDMĚTU SMLOUVY

l. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá phiě za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákon« tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologickCho zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmčt smlouvy prostřednictvím náležitě kvaliňkovaných a odborně
©ůsobilých osob. Je-li pro zpracování DSP/PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plnčním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných inu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnční této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího oddělení Brno-město)
a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne
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od uzavřeni této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
minimálně 2x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán
k zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu
PD. Tennín výrobního výboru určí vedoucí odděleni Brno-město s přihlédnutím k návrhu zhotovitele.
Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie
všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen
zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálnč 5 pracovních dnů
předem.

7. Zhotovitel je v odůvodnčných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průZkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podáni nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aknjálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být pň"tomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plněni dle této
smlouvy v úmrtním řízení a řízení o stavebním povolení.

X. Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddělení a vedoucí oddělení Brno-město.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výbo'ů;

vi. je oprávněn vyhradit si dalŠí práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je ©řávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobč odpovědným p'ojektanbem.

4. Vedoucí investičního oddělení ):
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP/PDPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí oddělení Brno-město
i. je oprávněn provádčt kontrolu plnční;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii je oprávněn převzít od Zhotovitele koncept a konečnou DSP/PDPS. průZkumy a lČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávnčnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; !
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě '
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8. Odpovědným projektantem je,
Odpovčdný projektant je oprávněn účastnit se
a přijímat za Zhotovitele veškeré písemnosti.

výrobních výborů, předkládat návrhy řešení Zhotoviteli

Odpovčdný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke Zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbč, ve mění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 Jet praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.
Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. Licenční UJEDNÁNÍ

l. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vC. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavňt podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve mění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností
dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností Zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo 2působené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu

pLnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,

které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklainované vady odstranit

do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to beu)latně.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

!

nedodržení termínů plnění

nedodržení termínu pro odstranění vady

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

,
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za jednotlivou vadu DSP/PDPS díky které nebude možné získat
souhlas s udržovacími pracemi (např. chybějící stavební objekt)

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kterých Zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním

Jiné porušení smlouvy Zhotovitelem

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušeni

povinnosti, a to i opákovaně a za
každý za počatý den porušení

500,-KČ porušení případně
započatý den plnění

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závaZkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutč bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení
vý"vy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém mzsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

XIII. Ukončení SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v ŕo@ořú s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvaliňkované;
v. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto snílouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. bylo-li příslušným soudem roZhodnuto o tom, že zhotovitel je vúpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpis&
a to bez ohledu na právní moc photo roZhodnutí;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčmho řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně aje účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

!

l
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XJV.PLNÁ MOC

l. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnční této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fýzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována

koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle ČI. VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejiin předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registm smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejnčním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve mění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění"

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující úČiňky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

V Brně, dne 1.4 03. 2019
15 -03-2019

V Brně, dne
Ing. Zdeněk Komů,"

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

- · ' i
příspevkova organizace kra,e
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Příloha Č. l

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPII

DSP/PDPS celkem 147.000,- KČ

Soupis prací (SP) celkem 24.000,- KČ

Inženýrská činnost (IČ) celkem 46.000,- KČ

Jednotková cena za činnosti nezahrnuté v sazebníku
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU 450,- Kč

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

dendrologický průzkum 76 34.200,- KČ

ověření existence a polohy inženýrských sítí 60 27.000,- Kč

průZkum inženýrských sítí 56 25.200,- Kč

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 80 36.000,- KČ

Průzkumy celkem 122.400,- KČ

Cena celkem bez DPH* 339 400,- Kč

*Součeí cen DSP/PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací a PrůZkumy celkem

V Brně, dne 1.4 03, 21N

Projekční kancelář PRIS spol. s .ro.
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Příloha č. 2

Plná moc

Zmocnitel

Správa a údržba silnic Jihomoravskébo kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje

Zmocněnce ··

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u KS v Brně,
zastoupena

IČO: 469 74 806
sp. zn. C7545

k jednání s fj'zickýnii i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro získání souhlasu s udržovacími pracemi na stavbu:

,JU602 Veselka - PopůvAy"
Zinocněnec je oprávněn jednat s fýzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele.
Zmocněnec je oprávněn udělit pInou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne 1 5 "03" 2019

g. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám 1 9 "03" 2019

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
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