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VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  Č .  1 

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

Diagnostiky vozovek pro zpracování PD III/37362 

Krasová, průtah, II/379 Lipůvka - Blansko 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1: 
 

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se na Vás 

obracíme s následující žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem 

„Diagnostiky vozovek pro zpracování PD III/37362 Krasová, průtah, II/379 Lipůvka - Blansko“. 

V rámci Vámi poskytnuté zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce jsme zjistili 

následující nejasnost. 
 

V soupisu prací diagnostikované silnice II/379 v úseku Lipůvka-Blansko je uvedeno, že rázová zkouška 

bude provedena v počtu 80ks, přičemž délka měřeného úseku je 6,1 km. Z toho vyplývá, že se zkouška 

bude provádět s rozestupem 75 metrů. Chtěli bychom se zeptat, zda toto je minimální počet nebo pevně 

daný. Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že TP 87 udávají maximální vzdálenost mezi 

měřenými body 25 m při návrhu zesílení nebo opravě vozovek střídavě v obou pruzích dvouproudových 

komunikací (kdy je vzdálenost mezi zkušebními místy 50 m v daném jízdním pruhu, uspořádání viz 

ČSN 73 6192. Z uvedeného zadání nám není zřejmé, zda má být měřeno pouze v několika místech 

měřeného úseku nebo má být počet rázových zkoušek větší.  

Smlouva o dílo, bod I. Předmět smlouvy, odstavec 2 , uvádí, že při zpracování diagnostického průzkumu 

se bude postupovat dle příslušných norem a přepisů, zejména dl TP 82 a TP 87. Mezi smlouvou a 

soupisem prací je tedy zásadní rozpor, popřípadě není zadání zcela jasné. Současné množství objemu 

rázových zkoušek může vést k nekorektnímu návrhu opravy vozovky, které může být předimenzovaný a 

finančně nákladný nebo naopak poddimenzovaný a vozovka se bude muset v krátké době znovu 

opravovat. Současně však připouštíme, že zadání směřuje pouze k částem měřeného úseku, nikoliv 

k celé délce 6,1 km. 

Na základ současného soupisu prací má zhotovitel dvě možnosti. Buď provést pouze objednané rázové 

zkoušky, čímž podstupuje riziko vypracování nekvalitního návrhu opravy nebo rázové zkoušky provést 

na vlastní náklady. Na základě výše uvedeného vás jako zadavatele tímto žádáme o navýšení položky 

rázové zatěžovací zkoušky ze současných 80 ks na 245 ks nebo o vysvětlení zadávací dokumentace.  
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

Zadavatel veřejné zakázky rozšiřuje předmět plnění této zakázky. Počet rázových zatěžovacích zkoušek 

je upraven na 245 ks viz. opravený soupis prací pro 2. část. 

 

Na základě výše uvedených změn mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek: 

 

IX.         PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Lhůta 09.04.2019 do 9:00 .hod. 

 

V Brně, dne 1.4.2019 

 

 Mgr. Martina Křivánková  

 vedoucí právního oddělení 

 
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvkové organizace kraje 
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