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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2  
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Oprava fasády zámku Vyškov“ 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Zadavatel 

Název: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace  
Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 
Zastoupen: Mgr. Monika Pelinková, ředitelka 
IČO: 000 92 401 
DIČ: není plátcem DPH 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1223 

Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s.  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČO: 25597001 
DIČ: CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100 

Kontaktní osoba: Ing. Ivona Peštálová 
           Telefon:  + 420 731 166 078, + 420 515 917 652 

E-mail: pestalova@grantika.cz  

 
Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XIII. zadávací dokumentace 

vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“). 
 
Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou 

v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p. č. 2. 
 

I. 

              Dne 27. 03. 2019 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na 
profilu zadavatele zahájeno výběrové řízení k výše uvedené zakázce na stavební práce.  

 

II. 

Dne 03. 04. 2019 byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené 
zakázce elektronickou poštou – e-mailem doručena žádost o Vysvětlení následujícího znění:  
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Dotaz č. 2: 
 

A. Oprava fasády 
1. Dle zjištění na místě jsou na fasádě znatelně viditelné v celé ploše trhlinky, které jsou 

z části smršťovací a z části mohou být i statického charakteru. Místy je souvrství fasády 
odtrženo od podkladu, některá místa vykazují poškození pravděpodobně od vzlínající 
vlhkosti nebo zatékání, v některých místech omítka odpadá. Zadávací dokumentace 
navrhuje ve výkresové části reprofilaci šambrán a fasády vápenným štukem (viz pol. č. 2 
výkresu č. D.1.02). Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky pouze pro reprofilaci šambrán a 
vyspravení parapetů. Chybí však položka pro opravu fasády v ploše. Žádáme Vás o 
doplnění chybějících položek pro otlučení a opravu fasády v nezbytném rozsahu. 

 
K dotazu č. 2 A 1) zadavatel uvádí následující: 
V roce 2018 byl objekt kontrolovaný statikem, který neshledal statické problémy. S opravou fasád 
v celkové ploše projekt nepočítá. S lokální opravou omítek je ve výkazu výměr počítáno 
 

2. Dle zadávací dokumentace se nemají stávající mříže v oknech demontovat. Z lešení bude 
velice obtížné provádět opravy a nátěry okenních ostění. Bude pro tyto práce umožněn 
přístup z interiéru přes okna? 

 
K dotazu č. 2 A 2) zadavatel uvádí následující: 
Opravy a nátěry okenních ostění lze provádět z interiéru. 

3. Dle Závazného stanoviska Městského úřadu Vyškov má být před zahájením prací 
proveden stratigrafický průzkum. Bude tento průzkum zajišťovat objednatel nebo 
zhotovitel? V případě zajišťování tohoto průzkumu zhotovitelem žádáme o doplnění 
příslušné položky do výkazu výměr. 

 
K dotazu č. 2 A 3) zadavatel uvádí následující: 
Stratigrafický průzkum si bude objednatel zajišťovat sám. 

4. Pro ocenění položky č. 24 výkazu výměr, tj. revize hromosvodu, nejsou v zadávací 
dokumentaci žádné podklady. Žádáme Vás o doplnění zadávací dokumentace o poslední 
platnou revizi hromosvodů na objektu. Tímto dokladem by měl být dán rozsah 
hromosvodné soustavy. 
 

K dotazu č. 2 A 4) zadavatel uvádí následující: 
Přiložena Revize hromosvodu ze dne 6. 5. 2014. 

5. Dle našich zkušeností z oprav fasád je po demontáži původních klempířských prvků 
(parapety, římsy) nezbytné odstranit stávající podklad a před montáží nových 
klempířských prvků provést nový betonový potěr. Tyto práce ve výkazu výměr chybí. 
Budou tyto práce doplněny do výkazu výměr nebo budou při realizaci účtovány jako 
vícepráce? 
 

K dotazu č. 2 A 5) zadavatel uvádí následující: 
Tyto práce do výkazu práce doplněny nebudou. Pokud by v průběhu realizace díla vyvstala jejich 
potřeba, bude se jednat o vícepráce. 
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6. Pro prodloužení životnosti fasády doporučujeme části vystavené ostřiku vody (kolem 
parapetů, nad římsami) a dešti (šikmé části) opatřit hydrofobním nátěrem. Doporučujeme 
např. praxí vyzkoušený hydrofobizační prostředek na bázi silanu v alkoholovém roztoku, 
který se aplikuje pod silikátový nátěrový systém. Jedná se pouze o doporučení a záleží na 
zadavateli, jak se rozhodne. 

 
K dotazu č. 2 A 6) zadavatel uvádí následující: 
Hydrofobní nátěr nebude aplikován. 

 
B. Odvlhčení 

1. Ve výkazu výměr předloženém zadavatelem k ocenění se obtížně orientuje a z některých 
položek není jasné, ke kterým pracím patří. Žádáme doplnit výkaz výměr o výpočet výměr 
jednotlivých položek. 

 
K dotazu č. 2 B 1) zadavatel uvádí následující: 
Do VPN č. 8 – Soupis stavebních prací – odvlhčení oprava 4. 4. 2019 specifikace byly doplněny 
položky a další přílohou je tabulka Návrhu sanačního zásahu - specifikace sanace položkově 4.2019 
 

2. Ve výkazu výměr chybí položky pro: 
- bourání otvorů ve stávajících anglických dvorcích          
- zabezpečení nově navržených ventilačních otvorů ocelovými válcovanými profily 
- svislá hydroizolace obvodového zdiva v pruhu injektáže z vnitřního líce 
- ochranná vrstva z geotextilie gramáže 400 na vnější svislou hybridní stěrkovou izolaci  
- demontáž stávající zámkové dlažby v místě větracího a vysoušecího kanálu 
- podkladní vrstvy pod zpětné položení zámkové dlažby po dokončení větracího a 

vysoušecího kanálu 
- ochrana stávajících podlah v interiéru   
Žádáme o doplnění těchto položek do výkazu výměr. 
 

K dotazu č. 2 B 2) zadavatel uvádí následující: dotčené položky byly doplněny viz: 
-  bourání otvorů ve stávajících anglických dvorcích          

• doplněno v Díl: 97 pol. 33 
- zabezpečení nově navržených ventilačních otvorů ocelovými válcovanými profily 

• doplněno v Díl: 764 pol. 45,46 
- svislá hydroizolace obvodového zdiva v pruhu injektáže z vnitřního líce 

• podrobně specifikováno v tabulce Návrhu Sanačního zásahu – specifikace sanace 
položkově 4.2019 – pol. 301 – 305 a doplněno Díl: 711 pol. 40 - 43 

- ochranná vrstva z geotextilie gramáže 400 na vnější svislou hybridní stěrkovou izolaci  

• doplněno v Díl: 711 pol. 44 
- demontáž stávající zámkové dlažby v místě větracího a vysoušecího kanálu 

• doplněno v Díl: 5 pol. 20 
- podkladní vrstvy pod zpětné položení zámkové dlažby po dokončení větracího a 
vysoušecího kanálu 

• doplněno v Díl: 5 pol. 19 
- ochrana stávajících podlah v interiéru   

• doplněno v Díl: 95 pol. 20 
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3. Dle zadávací dokumentace mají být v interiéru odstraněny omítky od podlah po čelo 
zavlhčení plus 0,3 m a nahrazeny sanačním omítkovým systémem. Chápeme správně, že 
nové sanační interiérové omítky nebudou předmětem této zakázky? 

 
K dotazu č. 2 B 3) zadavatel uvádí následující: 
Podrobně specifikováno tabulce Návrhu sanačního zásahu - specifikace sanace položkově 4.2019  - 
pol. 301 – 305 a doplněno Díl: 711 pol. 40 - 43 
 

4. V interiéru jsou u obvodových zdí, kde mají být prováděny injektáže, rozmístěna plynová 
topidla a přívodním potrubím plynu. Odstraní tato zařízení objednatel nebo zhotovitel? 
V případě zajišťování těchto prací zhotovitelem žádáme o doplnění příslušných položek do 
výkazu výměr. 

 
K dotazu č. 2 B 4) zadavatel uvádí následující: 
Ochranu či demontáž a zpětnou montáž zahrňte do Díl: 711 pol. 39 
 

5. Dle zadávací dokumentace mají být šikmé opěráky zbaveny stávajících omítek a 
nahrazeny omítkovým systémem na bázi hydraulického vápna. Tyto práce nejsou uvedeny 
ve výkazu výměr. V zadávací dokumentaci i ve výkazu výměr pro Opravu fasády je však 
navrženo částečné odstranění omítek a jejich nahrazení běžnou vápennou omítkou. Která 
varianta je platná? 
 

K dotazu č. 2 B 5) zadavatel uvádí následující: 
Podrobně specifikováno v tabulce Návrhu sanačního zásahu - specifikace sanace položkově 4.2019  
- pol. 401 – 405 a  601-602 doplněno Díl: 62 pol. 24 – 25, Díl: 711 pol. 40,42 - 44 
 

6. Pro realizaci větracího a vysoušecího kanálu bude nutné zajistit odvoz přebytečného 
výkopku, dovoz zásypového materiálu a železobetonových prefabrikátů a přístup 
mechanizačního prostředku pro montáž prefabrikátů. Jediný možný přístup je přes 
pozemek patřící Jednotě Orel Vyškov a ing. Jaroslavu Přidalovi . Vlastní práce budou 
prováděny na pozemku ing. Jaroslava Přidala. S oběma vlastníky byl však projednán 
pouze zábor pro lešení. Žádáme o doplnění projednání zvýšeného rozsahu záboru a 
přístupu pro realizaci větracího a vysoušecího kanálu (zemina z výkopku, demontovaná 
dlažba, prefabrikáty, montáž prefabrikátů) s Jednotou Orel Vyškov a ing. Jaroslavem 
Přidalem. Dále požadujeme upravit a doplnit výkaz výměr o příslušné práce (ruční výkop, 
přemístění kolečkem k místu nakládky, ochrana sportovních povrchů pro přístup 
mechanizačních prostředků). 

 
K dotazu č. 2 B 6) zadavatel uvádí následující: 
Položky obsaženy v Díl :1 a 96. Sportovní povrchy lze rozebrat a uložit a následně zpětně    osadit. 
Orel jednota Vyškov i Ing. Jaroslav Přidal byli účastníci stavebního řízení. Veškeré jejich požadavky 
jsou uvedeny ve stanoviscích, které tvoří přílohu č. 10 a č. 13 VPN. 
Dle čl. 2.10. písm. h) Závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky (příloha č. 6 
VPN) je povinností zhotovitele „projednání a zajištění nezbytných záborů veřejného prostranství 
mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla“. 

 
 

III. 

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit 
lhůtu pro podání nabídek a čl. XI. odst. 2 a čl. XV. zadávací dokumentace se nahrazují zněním: 
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XI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

2) Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Muzeum Vyškovska, 
příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov–Město, 682 01 Vyškov, nejpozději 
25. 04. 2019 do 10:00 hod. Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo 
ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek 
od 8:00 do 10:00 hodin. 

XV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené 
obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání konaném v sídle 
zadavatele dne 25. 04. 2019 v 10:00 hodin.  

 
Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové 
podobě: 

VPN_Příloha č. 8 - Soupis stavebních prací – odvlhčení – verze 05.04.2019 (Příloha č. 1 tohoto 
vysvětlení) 
 
Zadavatel dále přikládá k doplnění:  
 
Revizi hromosvodu (Příloha č. 2 tohoto vysvětlení) 
Specifikaci sanace (Příloha č. 3 tohoto vysvětlení) 
 

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. 
Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek 
a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

 
Úpravami došlo k navýšení rozpočtu o 664.183,- Kč bez DPH, tj. o 803.662,- Kč vč. DPH a tím také ke 
změně předpokládané hodnoty, která nyní činí: 3.960.154,- Kč bez DPH, tj. 4.791.786,91 Kč vč. DPH.  
 
 
 
V Brně dne 5. 4. 2019  
 
 
 
Za zadavatele – Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 
 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 
Ing. Ivona Peštálová 
poradce pro výběrová řízení 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
na základě plné moci 
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