

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel veřejné zakázky:

Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82
IČO: 70888337

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“

Zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
357588

Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek takto:

1) Změna doby plnění veřejné zakázky

Zadavatel rozhodl o změně doby plnění veřejné zakázky, a to tak, že ruší původní znění čl. 3.1 zadávací dokumentace a čl. VII. odst. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a nahrazuje je takto:

Nové znění zadávací dokumentace v čl. 3.1:

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do čtyř etap:

	<i>Název etapy</i>	<i>Nejzazší předpokládaný termín dokončení a předání plnění:</i>
<i>1.etapa</i>	Zpracování „Návrhu ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území	Nejpozději do ... (<i>doplň uchazeč</i>)... dnů od uzavření smlouvy.
<i>2.etapa</i>	Zpracování materiálu „Návrh výběru nejvhodnější varianty“ ve smyslu § 38 stavebního zákona	Nejpozději do 45 dnů od předání výsledků projednání návrhu zásad územního rozvoje.
<i>3.etapa</i>	Úprava dokumentace dle výsledku projednávání ve smyslu §§ 37 a 38 stavebního zákona	Nejpozději do 60 dnů od předání výsledků projednání návrhu zásad územního rozvoje a schválení nejvhodnější varianty.
<i>4.etapa</i>	Úpravy dokumentace dle výsledku projednávání ve smyslu § 39 stavebního zákona	Nejpozději do 60 dnů od předání výsledků veřejného projednání návrhu zásad územního rozvoje.

Nové znění návrhu smlouvy v čl. VII. odst. 1:

1. Doba plnění díla byla dohodnuta takto:

<i>Etapa</i>	<i>Název etapy</i>	<i>Termín zpracování:</i>
1.	Zpracování „Návrhu ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“	Nejpozději do ... <i>(doplň uchazeč)</i> ... dnů od uzavření smlouvy
2.	Zpracování materiálu „Návrh výběru nejvhodnější varianty“ ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona	Nejpozději do 45 dnů od předání výsledků projednání návrhu ZÚR
3.	Úpravy dokumentace pro veřejné projednání návrhu ZÚR JMK dle § 39 stavebního zákona	Nejpozději do 60 dnů od předání výsledků projednání návrhu ZÚR JMK a schválení nejvhodnější varianty
4.	Úpravy dokumentace dle výsledku veřejného projednání návrhu ZÚR JMK ve smyslu § 39 stavebního zákona	Nejpozději do 60 dnů od předání výsledků veřejného projednání návrhu ZÚR

POKYN PRO UCHAZEČE: Uchazeč do tabulky uvede termín plnění 1. etapy v celých dnech.

2) Změna údajů k dílčím hodnotícím kritériím

V návaznosti na změnu doby plnění veřejné zakázky zadavatel mění údaje k 3. dílčímu hodnotícímu kritériu – termín plnění 1. etapy, a to tak, že ruší část článku 9.2 zadávací dokumentace ve vztahu k 3. kritériu – termín plnění 1. etapy a nahrazuje jej takto:

K 3. kritériu – termín plnění 1. etapy:

V rámci dílčího kritéria *termín plnění 1. etapy* bude zadavatel hodnotit termín plnění 1. etapy veřejné zakázky v celých dnech. Termín plnění veřejné zakázky uchazeč uvede do návrhu smlouvy do čl. VII. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejkratším termínem plnění 1. etapy.

3) Změna lhůt pro předávací řízení

Zadavatel v rámci změny doby plnění veřejné zakázky rozhodl i o změně délky předávacího řízení, a to tak, že ruší původní znění čl. IX. odst. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a nahrazuje je takto:

1. Závazek zhotovitele provést dílo či jeho části je vždy splněn jeho řádným ukončením a předáním díla či jeho části (dle jednotlivých etap) objednateli v místě a čase sjednaném v čl. VII. této smlouvy. Dílo či jeho část bude předáváno jako řádné bez vad a nedodělků, které by samy o sobě, ani ve spojení s jinými, ztěžovaly použití díla pro jeho účel vymezený touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, a to po jednotlivých etapách v rámci přejímacího řízení. Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé etapy, bude spočívat v kontrole formální a obecně obsahové správnosti předávaného díla či jeho části objednatel. Lhůta pro trvání přejímacího řízení je stanovena v délce 28 dnů v případě 1., 3. a 4. etapy a v délce 15 dnů v případě 2. etapy. Objednatel po převzetí díla či jeho části do přejímacího řízení ve lhůtě 14 dnů v případě 1., 3. a

4. etapy, resp. 7 dnů u 2. etapy, označí jako vadu případnou zřejmou formální či obecnou obsahovou nesprávnost převzatého díla anebo jeho části a tuto vadu oznámí zhotoviteli. Zhotovitel se včas oznámené vady zavazuje odstranit a nejpozději poslední den přejímacího řízení objednateli předložit dílo anebo jeho části bez vad, jež mu objednatel v přejímacím řízení včas oznámil. Předání z hlediska dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě je uskutečněno až uplynutím lhůty pro přejímací řízení. Objednatel po uplynutí lhůty pro přejímací řízení podepíše předávací protokol. Po poskytnutí celého plnění bude smluvními stranami podepsán konečný předávací protokol. Objednatel je oprávněn stanovit přiměřené požadavky na obsah předávacího protokolu i konečného předávacího protokolu.

4) Změna technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel dále také rozhodl o změně technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel rozhodl o změně požadavku na vzdělání vedoucího a členů zpracovatelského týmu, a to tak, že ruší původní požadavek na minimální úroveň vzdělání vedoucího zpracovatelského týmu a nahrazuje jej takto:

1. vedoucí zpracovatelského týmu (1 osoba)
 - *minimální úroveň vzdělání:*
 - a) vysokoškolské vzdělání.

A ruší původní požadavek na minimální úroveň vzdělání členů zpracovatelského týmu a nahrazuje jej takto:

2. člen zpracovatelského týmu (nejméně 3 osoby)
 - *minimální úroveň vzdělání:*
 - a) Každý z členů zpracovatelského týmu musí mít vysokoškolské vzdělání. Všemi členy zpracovatelského týmu dohromady musí být pokryty všechny následující obory (zaměření) vysokoškolského vzdělání: architektura (urbanismus a územní plánování), dopravní inženýrství, krajinné plánování, geografie (osídlení, demografie, hospodářství), hygiena životního prostředí (ovzduší, hluk), vodní hospodářství, energetika.

Ostatní požadavky na odbornou kvalifikaci vedoucího a členů zpracovatelského týmu zůstávají zachovány v původním znění.

5) Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na výše uvedené změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to **do 07.11.2013 do 10:30 hod.**

Místo pro podání nabídek se nemění.

6) Změna termínu otevírání obálek s nabídkami

V důsledku prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel uvádí, že **otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 07.11.2013 ve 11:00 hod.**

Místo konání otevírání obálek s nabídkami se nemění.

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE

Zadavatel současně s uveřejněním tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele uveřejnil také aktualizovanou zadávací dokumentaci a aktualizovanou přílohu č. 2 zadávací dokumentace – návrh smlouvy, v nichž jsou výše uvedené změny zohledněny.

Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit návrhy smluv ve znění aktualizované zadávací dokumentace a přílohy č. 2 zadávací dokumentace ke dni 19.09.2013.

V Brně dne 19.09.2013

Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek, hejtman