ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace 

VIDA! VENKOVNÍ EXPOZICE
II. A III. FÁZE

kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace


Sídlo:
Brno, Křížkovského 554/12, 603 00

   Právní forma:
příspěvková organizace

   IČ:
29319498

   DIČ: 
CZ29319498

   Zastoupená:
Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem

   Telefon:
725 078 997

    E-mail:
lukas.richter@vida.cz
   (dále jen „objednatel“ nebo též „MSCB“)

a
2.

Název:
…………………..

-
obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského /Městského soudu v …………………, v odd. …. vl. …. (Pokyny pro účastníka: Účastník doplní příslušné údaje o zápisu v obchodním rejstříku.)
nebo

· fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …………………………..... pod č.j. …………………….(Pokyny pro účastníka: V případě fyzických osob zapsaných pouze do živnostenského rejstříku zvolí účastník tuto variantu údaje o živnostenském oprávnění a označí příslušný živnostenský úřad, který oprávnění vydal.)
nebo

· obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v …………………………………………… (Pokyny pro účastníka: Zejména v případě zahraničních účastníků zde bude uvedena příslušná jiná evidence, do níž musí být tento účastník zapsán na základě obecně závazného právního předpisu a označení orgánu, který tuto evidenci vede.) 

nebo

· …………………………………………………. (Pokyny pro účastníka: Účastník uvede právní formu jiné právnické osoby, jakož i údaje o zápisu této právnické osoby do příslušné evidence, má-li v ní být tento účastník zapsán na základě obecně závazného právního předpisu a označení orgánu, který tuto evidenci vede.)
	Se sídlem:
	……………………………………………….

	Zastoupený:
	……………………………………………….

	IČ: 
	……………………………………………….

	DIČ:
	……………………………………………….

	Bankovní spojení:
	……………………………………………….

	Číslo účtu:
	……………………………………………….

	Kontaktní osoba:
	……………………………………………….

	Telefon:  
	……………………………………………….

	E-mail:
	……………………………………………….


(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

POKYNY PRO ÚČATNÍKA: Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku doplní účastník požadované údaje. Údaje týkající se jiné právní formy nebudou v nabídce obsaženy.
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:
I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník), za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s veškerými zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace – VIDA! Venkovní expozice II. a III. fáze“ (dále jen „veřejná zakázka“), které byly předpokladem pro uzavření této smlouvy, a to včetně architektonické studie „VIDA! Venkovní expozice“ autorů Mgr. Art. Petra Koreckého, Ing. Arch. Ivana Palackého a Lucie Komendové, Msc. a zároveň zhotovitel navazuje na dokumentaci provedení stavby „VIDA! Venkovní expozice,“ realizovanou ateliérem VIZAGE s.r.o. ze dne 27. 4. 2018. Detailní popis díla je uveden v příloze č. 1. Pokud by některý z podkladů byl ve vzájemném rozporu, tak se zhotovitel řídí pokynem zadavatele, který upřednostňuje vyšší stupeň již provedené dokumentace.
4. Dílo bude zahrnovat zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti dle čl. II odst. 2 tak, aby byla zajištěna projektová dokumentace a pravomocné územní rozhodnutí či souhlas a pravomocné stavební povolení pro budoucí dodávku jednotlivých venkovních exponátů, které jsou navrženy architektonickou studií VIDA! Venkovní expozice a budou odsouhlaseny zadavatelem před započetím projekčních prací.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a časový harmonogram a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. 

6.       Účelem této smlouvy je tvůrčí a jiná činnost zhotovitele a hmotné zachycení jejich výsledků pro potřeby provedení stavebních prací a dodávek venkovní expozice pro objednatele v sídle objednatele, které je také nazýváno VIDA! science centrum.
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby (dále jen „stavba“) II. a III. fáze výstavby venkovní expozice VIDA!, a to v rozsahu dokončení  vodních prvků a relaxační části (vodní potok, soustava trysek, kavárna) a kompletní vyhotovení  zatím nedotčené části západně od budovy Divadla vědy (venkovní scéna, optické prvky, kruhové posezení) ve všech úrovních dokumentace, a dále vyhotovení projektové dokumentace na 10 exponátů a provedení níže uvedených odborných činností souvisejících s provedením díla dle této smlouvy.

Realizací stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následující nemovitosti:  

· pozemek p.č. 63/26, ostatní plocha, o výměře 2 177 m²,

· pozemek p.č. 63/27, ostatní plocha, o výměře 581 m²,

       oba pozemky v k.ú. Pisárky, obci Brno (dále jen „místo stavby“). Projektová dokumentace zajistí kompletní dokončení venkovní expozice na těchto dvou dotčených pozemcích.

Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, 601 82. 


Majetek svěřen do správy Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, se sídlem Brno, Křížkovského 554/12, 603 00, IČ: 29319498. 
2. Součástí díla (vyhotovení projektové dokumentace stavby) je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem:

a) Zajištění nezbytných průzkumů současného stavu místa stavby (prostory budoucí venkovní expozice VIDA! science centra) pro vypracování projektové dokumentace stavby. Zpracovat výškopis a polohopis dotčených pozemků potvrzený subjektem s příslušným oprávněním, který bude sloužit jako podklad pro řádné vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby; výškopis a polohopis bude nedílnou součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Průzkumy budou uzavřeny písemnou zprávou s grafickou přílohou a zapracovány do dalších stupňů projektové dokumentace. Dále součástí projektové dokumentace bude provedení vizualizace budoucí stavby VIDA! venkovní expozice pro účely propagace. 

b) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu na stavbu, VIDA! venkovní expozice, případně zajištění projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která je specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy, (dále jen „DUR“); 
c) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (dále jen „DSP“), která je specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy, a která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. Součástí DSP bude provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených v Architektonické studii „VIDA! Venkovní expozice“ autorů Mgr. Art. Petra Koreckého, Ing. Arch. Ivana Palackého a Lucie Komendové, Msc. a navázání na dokumentaci provedení stavby realizovanou ateliérem VIZAGE s.r.o. ze dne 27. 4.  2018. Z analýzy vyplyne určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v přílohách zadávací dokumentace a poskytnutým objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy a to:
- Architektonické studii „VIDA! Venkovní expozice“ autorů Mgr. Art. Petra Koreckého, Ing. Arch. Ivana Palackého a Lucie Komendové, Msc.,
- dokumentaci provedení stavby realizovanou ateliérem VIZAGE s.r.o. ze dne 27. 4. 2018,
 
dále na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů.

Součástí dokumentace bude taktéž projektová dokumentace 10 exponátů dopředu odsouhlasených objednatelem s oceněným výkazem výměr tak, aby byly zachovány české a evropské normy na provoz samoobslužných exponátů, exponáty byly vyrobitelné bez nutnosti konkrétního generálního dodavatele a úroveň dokumentace obsahovala technické a designové řešení, které budoucímu dodavateli napomůže k nacenění díla ve veřejné soutěži.
Projektová dokumentace exponátů je ekvivalentem dokumentace pro provedení stavby a má sloužit jako zadávací dokumentace dle platných požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Budoucí zhotovitel exponátů musí být dle výkazu výměr exponátů schopen provést kvalifikované nacenění konstrukčních prvků i celé realizace exponátů. Bez dalších nezahrnutých technických prvků zrealizovat projektované exponáty s patřičným vybavením, technickými schopnostmi a v náležité kvalitě. Příkladem vhodného rozsahu a detailu je dokumentace 5 exponátů, která byla součástí projektové dokumentace odevzdané ateliérem VIZAGE s.r.o. ze dne 27. 4. 2018.


Rozsah a obsah projektové dokumentace:


a) průvodní a technická zpráva

b) výkresová část včetně řezů, pohledů a detailů v potřebných podrobnostech; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a detailů. Výkresy podrobností/detailů zobrazují pro budoucího dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce.

  
- půdorys

  
- řezy (podélný i příčný)

  
- pohledy 


- detaily

Očekávané měřítko výkresů je 1:10. Pro větší detaily je možno použít větší měřítko, celkové pohledy v odůvodněných situacích mohou mít menší měřítko.

c) statický výpočet (pokud je potřeba)

d) předpokládaný rozpočet konstrukčních prvků a prací

e) výkaz výměr konstrukčních prvků a prací;
d) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která je specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy. DPS bude použita v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby, a bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. DPS bude rovněž zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), přičemž její součástí bude: 

· dokumentace stavebních částí (objektů) a provozních souborů;

· technické podmínky stanovené v souladu s českými a evropskými technickými normami, jako i závaznými právními předpisy vztahujícími se na realizaci stavby v rozsahu projektové dokumentace dle této smlouvy;
· upřesněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby. Položkový rozpočet musí splňovat podmínky uvedené v písmenu c).
DPS bude zhotovitelem zpracována na základě aktualizovaných podkladů finálního zaměření skutečného stavu. V projektové dokumentaci budou zohledněny a zapracovány připomínky dotčených orgánů státní správy uvedené ve vydaném stavebním povolení, které nabylo právní moci.

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „položkový rozpočet“) bude zpracován dle projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Položkový rozpočet stavby bude zpracován podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2018 ve formě oceněného soupisu prací v listinné podobě potvrzené autorizovaným projektantem a zároveň ve formátu .xls, případně .xlsx a také v rozpočtovém formátu .xml.  Jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný.  V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu vyšší, než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.
e) výkon inženýrské činnosti spočívající v zařízení záležitostí, kterými jsou:

e.1 vydání pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v územním řízení či jednání o oznámení záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení. Výstupem této činnosti bude buď pravomocné územní rozhodnutí, nebo územní souhlas;

e.2  vydání pravomocného stavebního povolení a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude pravomocné stavební povolení;

f) výkon autorského dozoru projektanta související s architektonickým řešením a ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, a to ve vztahu k realizaci stavby; přičemž podrobná specifikace díla, resp. jeho dílčích částí, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Součástí díla je také bezúplatné poskytnutí oprávnění objednateli ze strany zhotovitele k výkonu práva užít dílo specifikované v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

III.

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  Místem kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je sídlo objednatele na adrese Brno, Křížkovského 554/12, 603 00. Místem předání projektových dokumentací je sídlo objednatele na téže adrese. Místem výkonu autorského dozoru projektanta je převážně místo stavby, v případě potřeby i u dotčených orgánů státní správy, či účastníků výstavby, pokud by tam bylo svoláno jednání k řešení dílčích problémů při realizaci díla dle projektové dokumentace zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy v jednotlivých součástech dle čl. II., odst. 2. této smlouvy, přičemž musí být splněny níže uvedené termíny:
a) vypracování DUR dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy, resp. její rozpracované podoby, a předání objednateli v takovém stupni dokončenosti, který bude dostačující k zaslání DUR k vyjádření dotčených orgánů a vlastníků, nejpozději v termínu do 42 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;

b) vypracování DSP a dokumentace min. 6 exponátů dle čl. II. odst. 2. písm. c) této smlouvy nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, dokumentace celkových 10 exponátů nejpozději 23.12.2019;  

c) vypracování DPS dle čl. II. odst. 2. písm. d) této smlouvy nejpozději v termínu do 42 kalendářních dnů ode dne vydání stavebního povolení, nejpozději však 23. 12. 2019;

d) výkon inženýrské činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. e) této smlouvy bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení, a to v následujícím rozsahu: 

· inženýrská činnost pro získání pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu bude dokončena získáním pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu,

· inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení bude dokončena získáním pravomocného stavebního povolení;
e) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) projektanta dle čl. II. odst. 2. písm. f) této smlouvy bude zhotovitel provádět po celou dobu realizace stavby, a to počínaje převzetím staveniště subjektem, jenž bude stavbu provádět, a konče převzetím dokončené stavby objednatelem a odstraněním poslední vady z přejímacího řízení (pokud byla stavba převzata s drobnými vadami či nedodělky) a poslední vady z kolaudačního řízení stavby (pokud byly v kolaudačním řízení vady zjištěny). 

3. Lhůty dle odst. 2 tohoto článku nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy.
IV.

Cena díla
1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:  
	
	Část díla
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	1.a
	zajištění veškerých nezbytných průzkumů 
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)
	
	

	1.b


	zpracování DUR 
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy)
	
	

	1.c
	výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu 
(část díla dle  čl. II. odst. 2 písm. e) bod e.1 smlouvy)
	
	

	1.d
	zpracování DSP 
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)  

	 
	

	1.e
	výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu a  pravomocného stavebního povolení  
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) bod e.1 a bod e.2. smlouvy)
	
	

	1.f
	zpracování DPS
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy)


	
	

	1.g
	výkon AD projektanta
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy)


	
	

	1.h
	Dokumentace 10 exponátů (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)  
	
	

	
	Celková cena za provedení díla (1.a – 1.h)
	
	


Pokyny pro účastníka: 
Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku doplní účastník nabídkovou cenu v předepsaném členění.
2. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal poskytnout objednateli. 

Cena díla sjednaná shora v odst. 1 tak zahrnuje zejména:  

· veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy;

· případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této smlouvy uhradit;

· zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy;
· případné plnění zhotovitele spojené se zapracováním údajů vyplývajících z dokumentace zaměření skutečného stavu objektu, která bude zhotoviteli předána za podmínek dle této smlouvy;

· zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy;

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této smlouvy. 

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona, bude bezplatné.

Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

4. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla bude možné měnit toliko písemně na základě dodatku k této smlouvě, vyjma případu uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku smlouvy. Pokud nebude některá část díla v důsledku postupu dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy, či z jiného obdobného důvodu provedena, bude cena díla přiměřeně snížena. 

5. V případě, že by se v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy (zpracování DUR) ukázalo, že nebude nutné zajistit územní rozhodnutí či územní souhlas (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) bod e.1 smlouvy), zhotovitel ukončí provádění této části díla a předá objednateli zprávu o stavu rozpracovanosti DUR a důvodech, pro které nebude o územní rozhodnutí ani územní souhlas žádáno. Po schválení této zprávy objednatelem se má za to, že část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy (DUR) byla provedena a zhotoviteli tak vzniká právo na úhradu ceny této části díla, tj. ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 bodě 1.b této smlouvy. Na základě schválení zprávy objednatelem zároveň zanikne povinnost zhotovitele k provedení části díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) bod e.1 smlouvy (zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu) a zároveň zanikne též povinnost objednatele hradit zhotoviteli cenu za tuto část díla uvedenou v čl. IV. odst. 1 bodě 1.c této smlouvy. 

V.
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, budou daňové doklady (faktury), které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou.

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto:
· právo na úhradu ceny dle čl. IV. odst. 1. bod 1.a této smlouvy (zajištění veškerých nezbytných průzkumů) dnem protokolárního předání písemné zprávy objednateli,
· právo na úhradu ceny dle čl. IV. odst. 1. bod 1.b a 1.c této smlouvy (zpracování DUR a výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu) dnem protokolárního předání pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu objednateli,

· právo na úhradu ceny dle čl. IV. odst. 1. bod 1.d a 1.e této smlouvy (zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti - zajištění pravomocného stavebního povolení) dnem protokolárního předání pravomocného stavebního povolení objednateli,

· právo na úhradu ceny dle čl. IV. odst. 1. bod 1.f této smlouvy (zpracování DPS) dnem protokolárního předání provedené části díla objednateli,
· právo na úhradu ceny dle čl. IV. odst. 1 bod 1.g této smlouvy (výkon AD projektanta) dle faktické prostavěnosti 90% poměru k výši základní ceny budoucí zakázky za stavbu nejvýše jednou za čtvrtletí. Zbylých 10% po finálním odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavby.
· právo na úhradu ceny dle čl. IV. odst. 1. bod 1.h této smlouvy (zpracování projektové dokumentace 10 exponátů) dle předání ve dvou termínech 60% a 40% - zpracování projektové dokumentace dnem protokolárního předání dokuemntace objednateli,

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. Za okamžik uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 14 denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se závaznými právními předpisy či v rozporu s podmínkami této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

· nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.

Způsob provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i podmínky souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, přičemž celkové dílo provede v jednotlivých etapách (fázích) uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Výkaz výměr i projektová dokumentace provedení stavby bude logicky rozdělena dle předmětu díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé fáze (části díla) na sebe plynule navazovaly tak, aby celé dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. III. této smlouvy.

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné podklady. 
5. Objednatel je pro účely provádění díla povinen poskytnout zhotoviteli dostupnou dokumentaci, která je k dispozici.
6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III této smlouvy.

7. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen vypracovat veškerou dokumentaci, vč. její grafické části, s veškerými náležitostmi dle zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla, a to v podrobnostech dle přílohy č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace stavby dle čl. II. odst. 2 písm. b) a písm. c) této smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené ve stavebním zákoně a souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy musí být rovněž vyhotovena v souladu se stavebním zákonem, jakož i zákonem o veřejných zakázkách.

8. Dokumentace, jejíž zpracování je předmětem jednotlivých dílčích částí díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) až d) této smlouvy bude vyhotovena v tištěné a elektronické podobě. Dokumentace v elektronické podobě bude zaznamenána na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls popř. *.xlsx) a rovněž (*.pdf).

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provádění díla dle této smlouvy. Prokazatelné nesplnění povinností objednatele dle předchozí věty bude považováno za překážku pro provádění díla dle této smlouvy na straně objednatele.        
10. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy se zástupcem objednatele. Konzultace budou probíhat v předem dohodnutých termínech, které navrhne zhotovitel do týdne od účinnosti smlouvy. 

11. Objednatel schválí řádně připravený návrh DUR a DSP, resp. sdělí své připomínky k návrhu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Objednatel schválí řádně připravený návrh DPS, resp. sdělí své připomínky k návrhu nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Zhotovitel bude v rámci svého odborného přístupu k plnění povinností kontinuálně informovat objednatele o průběhu zpracování návrhu projektové dokumentace.

VII.

Jakost díla
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou právní úpravou realizována. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla.
VIII.
Předání díla či jeho části
1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli za podmínek dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat současně objednateli i příslušnou dokumentaci uvedenou v čl. II. odst. 2 písm. b) až d) této smlouvy, a to v následujícím počtu vyhotovení:

· dokumentace v elektronickém provedení bude předána v rámci každé dílčí části díla vždy ve dvou vyhotoveních;

· písemnou zprávu s grafickou přílohou o provedených průzkumech dle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních;

· projektová dokumentace DUR v tištěné podobě dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy

· v jednom vyhotovení pro připomínky objednatele, 

· ve 2 vyhotoveních se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby zajištěné zhotovitelem; dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel),  

· projektová dokumentace DSP v tištěné podobě dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy

· v jednom vyhotovení pro připomínky objednatele

· ve třech vyhotoveních v definitivní podobě po připomínkách objednatele, přičemž projektová dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel),

· projektová dokumentace DPS v tištěné podobě dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy

· v jednom vyhotovení pro připomínky objednatele

·  v šesti vyhotoveních v definitivní podobě po připomínkách objednatele.

3. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a.a  označení předmětu příslušné části díla,

a.b  označení objednatele a zhotovitele díla,

a.c  číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

a.d  seznam předávané dokumentace,

a.e  prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá),

a.f  datum a místo sepsání protokolu,

a.g  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno, až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje i na předání dílčí části díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy.

5. Místem předání díla je dle dohody smluvních stran sídlo objednatele, případně místa uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této smlouvy, záruku za jakost v délce do dokončení a převzetí realizované stavby bez vad a nedodělků. 

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací. 

5. Objednatel odpovídá za požadavky svého zástupce, či kontaktní osoby a za své připomínky ke koncepci řešení a k dokumentaci, na kterých trval i přes vyjádřený nesouhlas zhotovitele. 

6. Záruční doba běží pro všechny dílčí části díla dne převzetí příslušné dílčí části díla objednatelem.

7. Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

10. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla byť jen z části užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

X.
Sankční ujednání
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  ceny dílčí části díla uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení se splněním kterékoli lhůty plnění uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny dílčí části díla uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť. 

3. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení.

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným ukončením díla.

5. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy.

XI.
Zánik smlouvy
1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají způsoby stanovenými zákonem, přičemž objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy či její části (např. ve vztahu k příslušné etapě plnění) z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se zejména považuje prodlení zhotovitele s předáním rozpracovaných projektových dokumentací v termínech dle čl. III. odst. 2. této smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinnosti zhotovitele, jsou strany povinny si vrátit plnění, která si poskytla. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody. 

2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
4. V případě zániku závazků dle této smlouvy před řádným splněním díla, bude zhotovitel povinen nejpozději do 14-ti dnů od zániku závazku dle této smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

XII.

Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné.

2. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. Nebude-li v této smlouvě stanoveno jinak, budou písemnosti mezi stranami dle dohody smluvních stran doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle čl. X. odst. 3 této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním jednáním, tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

7. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, při respektování právní úpravy obsažené v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

9. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání.

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace díla 

	V Brně dne 
	
	V ………………… dne 



	objednatel

za Moravian Science Centre Brno, příspěvkovou organizací

zastoupenou
Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
	
	zhotovitel

……………………….

……………………….

Pokyny pro účastníka:
Při zpracování nabídky doplní účastník svoji firmu nebo jméno a příjmení a označí jménem a příjmením a vztahem vůči účastníkovi - právnické osobě osobu oprávněnou jednat za účastníka - právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za účastníka včetně informace o oprávnění této osoby jednat za účastníka.



Příloha č. 1 smlouvy

Podrobná specifikace díla

Plnění veřejné zakázky spočívá zejména:

Ve vypracování projektové dokumentace pro realizaci venkovní expozice VIDA!, která bude vybudována na nemovitostech uvedených v čl. II odst. 1 smlouvy podle architektonické studie „VIDA! Venkovní expozice“ autorů Mgr. Art. Petra Koreckého, Ing. Arch. Ivana Palackého a Lucie Komendové, Msc a v souladu s předchozí fází dokumentace provedení stavby realizovanou ateliérem VIZAGE s.r.o. ze dne 27. 4.  2018.

Venkovní expozice bude rozšiřovat stávající vnitřní expozici VIDA! science centra a bude zohledňovat již vypracované dokumentace zmíněné výše. Rozsah je ve smyslu projekčního dokončení celého prostoru venkovní expozice mimo vyprojektovanou část ateliérem VIZAGE s.r.o. ze dne 27. 4. 2018.

Dílo bude zahrnovat zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti dle čl. II odst. 2 tak, aby byla zajištěna projektová dokumentace a pravomocné územní rozhodnutí či souhlas a pravomocné stavební povolení pro budoucí Venkovní expozice s následnou instalací venkovních exponátů, které jsou navrženy architektonickou studií VIDA! venkovní expozice.
Zpracovat výškopis a polohopis dotčených pozemků potvrzený subjektem s příslušným oprávněním, který bude sloužit jako podklad pro řádné vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby; výškopis a polohopis bude nedílnou součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Průzkumy budou uzavřeny písemnou zprávou s grafickou přílohou a zapracovány do dalších stupňů projektové dokumentace. Dále součástí projektové dokumentace bude provedení vizualizace budoucí stavby VIDA! venkovní expozice pro účely propagace.

A/

ZAJIŠTĚNÍ VŠECH NEZBYTNÝCH PRŮZKUMŮ SOUČASNÉHO STAVU MÍSTA STAVBY (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)

Pro účely řádné realizace stavby je zapotřebí zpracovat všechny potřebné průzkumy a jejich výsledky zapracovat do dokumentace pro stavební povolení (DSP) a do dokumentace pro provádění stavby (DPS). 
Jedná se o zpracování veškerých výzkumů, u kterých vznikne ze strany dotčených orgánů požadavek na zpracování či doplnění. Všechny průzkumy musí být zpracovány a předány i v digitální podobě. 
B/ 
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

B1/  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU ČI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DUR)  (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy)
Předpokládá se, že se DUR týká všech nebo některých dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 smlouvy. Rozsah bude určen návrhem projektového řešení.  Obsah dokumentace stanoví příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění.

B2/
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy) 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení bude zpracován v souladu s Přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, v následující struktuře:
· zpracování DSP bude v následující struktuře dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

a) průvodní zpráva

b) souhrnná technická zpráva

c) situace stavby (situace širších vztahů a koordinační situace s vyznačením napojení stavby na inženýrské sítě)

d) výkresová část

· půdorys a řez základy 1:100

· půdorys 1:100

· řezy (podélný a příčný) 1:100

· pohledy 1:100

e) dokladová část

· inženýrská činnost – zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat zpracování následujících projektů specializace zhotovitelem:

a) statické posouzení konstrukcí
b) požárně bezpečnostní řešení
c) projekt ZTI - inženýrských sítí (elektrika, voda, kanalizace)
d) projekt sadových úprav – zeleň
e) rozpočet stavby.
Zhotovitel v rámci zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení zajistí dále tyto činnosti:

a) vyplnění formuláře žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
b) stanovení požadavků na doplňkové průzkumy
c) součinnost při stavebním řízení
d) obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy, potřebných pro vydání stavebního povolení a zpracování podkladů vyplývající z dalších požadavků stavebního úřadu.
Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení bude jednoznačně stanoveno technickoekonomické posouzení a stanovena opatření pro úsporu energie, odpovídající též zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  Jednoznačně stanovené ukazatele, které budou odsouhlaseny objednatelem, budou zapracovány do všech stupňů dokumentace.
B3/
dOKUMeNTACE PRO provÁdĚní stavby (DPS)  (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy) 

Tato dokumentace bude použita jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby. Dokumentace bude rozsahem a obsahem odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“), požadavkům přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracován v následující struktuře dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

a) průvodní zpráva

b) souhrnná technická zpráva

Tyto technické zprávy zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci, zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení, případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.

c) situace stavby

d) výkresová část včetně sklopených řezů, pohledů a detailů v potřebných podrobnostech; z

výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a detailů. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

· půdorys a řez základy 1:50

· půdorys 1:50

· řezy (podélný a příčný) 1:50

· pohledy 1:50

· detaily 1:5 až 1:10

e) dokladová část

Zhotovitel v rámci zhotovení dokumentace pro provádění stavby zajistí dále tyto projekty specializací:
a) podrobný statický výpočet

b) projekt techniky prostředí staveb (elektrika, vodovod, kanalizace)

c) rozpočet stavby

d) výkaz výměr, stavebně truhlářských výrobků, atypických prvků apod.

OBECNÁ USTANOVENÍ k zadávací Projektové dokumentaci stavby
· V souladu s ustanovením § 1 odst. 3 vyhlášky č. 230/2012 Sb. se příslušnou dokumentací rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby.

· V souladu se ZZVZ nesmí zadávací dokumentace stavby, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. 

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VýkazEM výměr v zadávací projektové dokumentaci stavby 
Zadávací projektová dokumentace stavby odpovídá rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) bude zpracován zejména v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Výkaz výměr obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen).

Položkový rozpočet se používá v zadávací projektové dokumentaci a v dokumentaci pro provedení stavby (s detailními položkami) pro ocenění jednotlivých objektů a technologických souborů stavby. Charakteristickým znakem je použití položek pro ocenění.

Položkový rozpočet je ocenění stavebního a technologického díla, které má již propracovanou projektovou dokumentaci, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu; a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.

K oceňování se používají položky, oceňovací a popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je z hlediska materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit.

Výkaz výměr - položkový rozpočet se skládá z:

· výkazu výměr stavební části,

· ocenění stavební části,

· specifikace technického zařízení (podrobný soupis strojů a zařízení),

· ocenění technického zařízení

· vedlejších nákladů

· ostatních nákladů

Výkaz výměr - položkový rozpočet ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).

Dále zpracuje projektant samostatně pro každý z objektů pozemních a inženýrských staveb a každý z technologických provozních souborů celkovou rekapitulaci výkazů výměr s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr. Celková rekapitulace výkazu výměr bude obsahovat:

· pořadové číslo oddílu

· číselné zatřídění oddílu podle SKP (6 místný číselný kód) a CPV

(8 místný číselný kód), pokud je možno daný oddíl zatřídit

· popis objektu nebo technologického provozního souboru

z Klasifikace stavebních děl CZ-CC a 6 místný číselný kód z klasifikace CZ-CC

Současně zpracuje projektant celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů stavby s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr. Celková rekapitulace výkazů výměr všech objektů stavby bude obsahovat:

· pořadové číslo oddílu

· číselné zatřídění oddílu podle SKP (6 místný číselný kód) a CPV

(8 místný číselný kód), pokud je možno daný oddíl zatřídit

· kód sídla zadavatele podle Klasifikace územních statistických

jednotek CZ-NUTS

· kód místa plnění veřejné zakázky dle CZ-NUTS

Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet zpracuje projektant v jednom vyhotovení v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2007 nebo vyšší a předá jej zadavateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD ROM) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Položkový rozpočet se považuje za důvěrný údaj zadavatele a projektant jej nesmí poskytnout ani vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám.
Výkresy v zadávací dokumentaci stavby 
Výkresy jednotlivých stavebních objektů (PO a IO) a provozních souborů (PS) dopracovaných tak aby byly postačujícím podkladem pro sestavení soupisu prací (výkazu výměr; specifikace strojů a zařízení). 

C/
VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy) 
Výkon inženýrské činnosti bude vztažen k jednotlivým fázím projektové dokumentace a k získání stavebního souhlasu s výstavbou. Jeho součástí bude zejména:

· Provádění předběžných jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě ve všech fázích zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace. 

· Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení.

· Obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení.

D/
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy) 
Projektant buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý autorský dozor a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem,

2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby,

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení stavby,  které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů stavby,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), viz též bod 9.,  

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,

16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace,

18. o své činnosti podává stručné měsíční zprávy.


