

Smlouva o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele:

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 002 26 912
bankovní spojení: KB Hodonín
č. účtu: 12038671/0100
zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.10 této smlouvy o dílo.

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: ELTODO, a.s.
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
zapsaná v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 1573
zastoupený: Mgr. Ladislavem Beranem – místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem – členem představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha,
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1,
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha,
115017363/0300, 2100021/0100, 4500034872/0800

č. účtu:
a

Název: Energovod CZ, a.s.
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
IČO: 04155637
DIČ: CZ04155637
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 20697
zastoupený: Mgr. Ladislavem Beranem – místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem – členem představenstva

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: Zdeněk Svoboda, vedoucí střediska projektové řízení

(dále též „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů**“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Stavebním povolením, které bylo vydáno na akci Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu. Posílení trafostanice a silnoproudých rozvodů je jeho součástí, č.j. SÚ24183/16/243/SÚ 1904/2016/243Vá ze dne 16.5.2016, které nabylo právní moci dne 7.6.2016 a dále prodloužení stavebního povolení č.j. SÚ44362/18/265 / SÚ 1904/2016/265Ru ze dne 18.6.2018, které nabylo právní moci dne 10.7.2018 (dále jen „stavební povolení“).
- b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provedení stavby s názvem
 - „**Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů**“ vypracovanou společností LT PROJEKT a.s., se sídlem Křoftova 45, 616 00 Brno, odpovědný projektant Ing. Luděk Tomek a Miroslav Kozumplík, Šumavská 31, 612 54 Brno,
 - Trafostanice byla řešena v rámci projektu Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu řešena firmou LT PROJEKT a.s. v roce 2016, Posílení venkovních rozvodů elektrické energie bylo řešeno panem Miroslavem Kozumplíkem v roce 2015 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace v 6-ti kopiích.

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.

2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:

- 2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
- 2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
- 2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
- 2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- 2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
- 2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní

- strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
- 2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací.
 - 2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,
 - 2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. a) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace stavby podle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu pro výběr zhotovitele při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli a generálnímu projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
 - 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s minimálním technickým vymezením stanoveným v projektové dokumentaci a mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, atp. uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylna v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylna, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 06/2019*).

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 150 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.3. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Práce, které je vhodné provést, až při konečné kompletaci stavebních prací budou v harmonogramu výslovně uvedeny a bude pro ně platit až termín dokončení stavebních prací dle čl. 3.1 této Smlouvy.
- 3.1.5. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění

Místem plnění zakázky jsou pozemky v areálu Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov. Přesné označení pozemků je uvedeno v PD.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH	5.273.038,07 Kč
Výše DPH (21 %)	1.107.337,99 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	6.380.376,06 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn a to úplně a omylu prostě.

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného a stočného,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
- úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů,

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

- c) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 10 kalendářních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. a) a b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2019/I, kterou jednotně poníží o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup obdobně jako dle ZZVZ.
- 4.4.5. Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat obdobně jako dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za provedení Díla bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému doзору stavby (TDS) k zahájení schvalovacího procesu. TDS předkládá KL a ZL k vyjádření autorskému doзору a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s touto smlouvou a ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ, v ostatních případech má právo zhotovitelem navržené změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ nepřijmout. V případě dalších více a méněprací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací, resp. zákonná ustanovení ke změně závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku. U zakázky, která nebyla zadána v zadávacím řízení a zároveň nepřesáhne zákonný limit pro zakázku dle zadávacího řízení, se může Objednatel rozhodnout ve sporných případech v souladu se stanoviskem MMR nepostupovat podle ZZVZ.
- 4.4.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100 % za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranici výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit Fakturu, a to až po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2.5. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.6. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře a to pro každý takový dodatek samostatně.
- 5.3. **Lhůty splatnosti**
- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.4. **Náležitosti daňových dokladů (faktury)**
- 5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - název projektu, účel platby („Posílení trafostanice a silnoproudých rozvodů“);
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - výši ceny s daní celkem;
 - výši DPH;
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);

- náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- 5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit**
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000,- Kč za každý den.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla**
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.

- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. **Sankce za nedodržování BOZP na staveništi**
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDS), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. **Sankce za nevyklizení staveniště**
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. **Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi**
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.
- 6.7. **Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury**
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 6.8. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. **Předání a převzetí Staveniště**
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v souladu s termíny dle čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDS ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.2. **Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště**
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů.
- 7.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení stanoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.3. **Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště**
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. **Povinnost vést stavební deník**
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 16 (vyhlášky).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDS, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál(y) deníku(ů) je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. **Kontrolní dny**

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - TDS Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDS neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDS oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. **Pokyny Objednatele**

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele do 10 kalendářních dnů na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. **Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. **Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel do 10 kalendářních tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. **Provádění Díla**

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDS je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.6. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDS či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.8. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, kdy odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.16. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a jeho důvodu proveden zápis do stavebního deníku. Přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDS. Po dobu přerušení nebude lhůta. Stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.)
- 9.4.17. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.
- 9.4.18. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případné vady dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla

10. PODDODAVATELÉ

- 10.1. **Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci Díla jinou osobu**
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů.
- 10.2. **Rozsah prací prováděných poddodavatelsky**
- Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a vedoucího práce/mistra stavební výroby. Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje Objednatele sankcionovat Zhotovitele ve výši 50.000,- Kč.
- 10.3. **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.**
- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, obdobně jako dle ZZVZ a v souladu se Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel doložil kvalifikaci, musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů dle

Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.

- 10.3.3. Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost předložených dokladů. V případě pochybností o správnosti předložených podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDS nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel do 10 kalendářních dnů zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělek;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
 - 11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atestech);
 - 11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, provozní řády);
 - 11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
 - 11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost Díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami

a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky v délce **60 měsíců**, na montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí Díla.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná **o havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. O reklamačním řízení budou Objednatелеm pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

- 13.1.1. Vlastnictví Díla nabývá od počátku Objednatel. Objednatel má vůči Zhotoviteli od počátku práva jako vlastník Díla.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.
- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.4 této Smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky nebo též jiným relevantním způsobem dle čl. 14.3. této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.4 této smlouvy, tj. ve výši 10% ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.4. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatel o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.
- 14.2.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/složení hotovosti na účet objednatel (dále též „záruční listina II“) ve výši 3 % ze sjednané ceny díla, platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít Dílo. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatel o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění Zhotovitele
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění předkládá Zhotovitel Objednateli k nahlédnutí v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Minimální jednorázové pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **ve výši 100% ceny bez DPH** dle čl. 4.1.2 této Smlouvy.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Definice vyšší moci
- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.
- 18.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
 - a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
- 18.1.4. V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
- 18.1.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy (dle obecných právních předpisů, např. § 1998 a násl. NOZ) jsou jednostrannými právními jednáními, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.7. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.8. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

- 18.1.9. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatel;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatel a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatel, vystavit daňový doklad na zbývajcí cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.10. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.11. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.11.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.11.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatel dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.12. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.13. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.14. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.
- 18.2. Ostatní ujednání Smlouvy**
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: t3vcec7 a na email zhotovitele: horacekt@eltodo.cz. Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti

podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky považován desátý den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

18.3. Uveřejnění Smlouvy

- 18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby ověření skutečností v souladu s výběrovým řízením.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy vyjma informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený TDS není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
- 18.3.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této Smlouvy na straně Objednatele je Ing. Bronislav Klečka, technický náměstek, tel.: +420 518 601 208, e-mail: klecka.bronislav@nemkyj.cz. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně Objednatele je Ing. Bronislav Klečka, tel.: 606 777 692, e-mail: klecka.bronislav@nemkyj.cz.

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací
Příloha č. 2 Společenská smlouva o vzniku společnosti ze dne 29.4.2019

Objednatel

Zhotovitel Sdružení „EGEAS“

V dne

V Praze dne 31.5.2019

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel nemocnice

Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva
ELTODO, a.s.

Mgr. Marat saber
Člen Představenstva
ELTODO, a.s.

Investor

Název akce

Stupeň dokumentace

Rekapitulace investičních nákladů:

Nemocnice Kyjov, p.o.

**POSÍLENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE A
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ**

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objekt

Cena Kč bez DPH

OVN-R

126 927,17

D1.03.01 Architektonicko-stavební řešení
D1.03.06 Silnoproudé elektroinstalace
D1.10.06 Přeložka a přípojka silnoproudu
D2.1.1 Posílení venkovních rozvodů el energie

67 152,79
1 858 843,44
1 471 430,13
1 748 684,54

**Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní
náklady celkem bez DPH**

5 273 038,07

DPH 21%

1 107 337,99

**Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní
náklady celkem s DPH**

6 380 376,06

Položkový soupis prací

Stavba:	POSÍLENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ		
Objekt:	POSÍLENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ		
Rozpočet:	VON	Vedlejší a ostatní náklady	
Objednatel:			IČO: _____ DIČ: _____
Zhotovitel:	Sdružení ve společnost "EGEAS"		IČO: _____ DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	53 499,77
Ostatní náklady	73 427,40
Celkem	126 927,17

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 927,17 CZK
Základní DPH	21 %	26 655,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,17 CZK
Cena celkem s DPH		153 582,00 CZK

v **Praze** dne **31.05.2019**

Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva, ELTODO, a.s.

Mgr. Marat Saber
člen představenstva, ELTODO, a.s.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			53 499,77	42
ON	Ostatní náklady	ON			73 427,40	58
Cena celkem					126 927,17	100

Položkový soupis prací

S:	POSÍLENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
O:	POSÍLENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
R:	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				53 499,77		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 300,00	11 300,00	Vlastní	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 650,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 650,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
4	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000	23 730,00	23 730,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__2	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	949,20	949,20	Vlastní	Indiv
6	005122R	Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 220,57	6 220,57	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				73 427,40		
12	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vyčtení inženýrských sítí, zajištění	Soubor	1,00000	3 390,00	3 390,00	Vlastní	Indiv
14	115	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zapravení, úklidy	Soubor	1,00000	3 390,00	3 390,00	Vlastní	Indiv
15	15	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00000	16 611,00	16 611,00	Vlastní	Indiv
17	19	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD -, zkoušky v rámci montáže, výchozí revize, TIČR, uvedení do provozu	Soubor	1,00000	4 746,00	4 746,00	Vlastní	Indiv
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	949,20	949,20	Vlastní	Indiv
19	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 847,60	2 847,60	Vlastní	Indiv
20	11	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	1 898,40	1 898,40	Vlastní	Indiv
21	114	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití	Soubor	1,00000	3 796,80	3 796,80	Vlastní	Indiv
22	116	Fotodokumentace průběhu výstavby	Soubor	1,00000	2 373,00	2 373,00	Vlastní	Indiv
24	12	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	Soubor	1,00000	1 898,40	1 898,40	Vlastní	Indiv
26	14	Bezpečnostní hrzení a oplocení	Soubor	1,00000	5 650,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
29	16	Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí	Soubor	1,00000	7 910,00	7 910,00	Vlastní	Indiv
30	17	Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí	Soubor	1,00000	17 967,00	17 967,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	POSÍLENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
O:	POSÍLENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
R:	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						126 927,17		

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Sdružení vbe společnost "EGEAS"
Ulice a č.p.	Novodvorská 1010/14
Místo	Praha 4
PSČ	142 00
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	Ing. Tomáš Horáček
telefon, fax	725 748 161
e-mail	horacekt@eltodo.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Stavba : 6
Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu

IČO :
DIČ :

ICO :
DIC :

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO03 Stavební úpravy trafostanice		1,00	67 152,79
Celkem za stavbu			67 152,79

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	12 867,59
97	Prorážení otvorů	26 555,00
776	Podlahy povlakové	3 249,77
777	Podlahy ze syntetických hmot	14 646,71
784	Malby	8 198,05
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1 635,67
Cena celkem		67 152,79

Stavba :	6	Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu	
Objekt :	SO03	Stavební úpravy trafostanice	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO03**
Stavební úpravy trafostanice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
C01	Stavební úpravy trafostanice	67 152,79
	Celkem objekt SO03	67 152,79

Rekapitulace soupisu C01 Stavební úpravy trafostanice

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	12 867,59
97	Prorážení otvorů	26 555,00
776	Podlahy povlakové	3 249,77
777	Podlahy ze syntetických hmot	14 646,71
784	Malby	8 198,05
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1 635,67
	Celkem soupis C01	67 152,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu
O:	SO03	Stavební úpravy trafostanice
R:	C01	Stavební úpravy trafostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				12 867,59		
	121 10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
1	121101103R00	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m skrývka : 3,50*1,5*0,15	m3	0,78750 0,78750	791,00	622,91	800-1	RTS
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
2	139601102R00	...v hornině 3 výkop : 3,50*1,5*0,8	m3	4,20000 4,20000	2 237,40	9 397,08	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
3	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním zásyp : 3,50*1,5*0,8	m3	4,20000 4,20000	678,00	2 847,60	800-1	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				26 555,00		
4	8X001	D+M Nerezová prostupka včetně utěsnění, tmelení	soubor	5,00000	3 616,00	18 080,00		Vlastní
5	972054491RX7	Vybourání otv. stropy ŽB kruhové pr.200mm	kus	5,00000	1 695,00	8 475,00		Vlastní
Díl:	776	Podlahy povlakové				3 249,77		
	776 51-8	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						
6	776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 odstranění dielektrického koberce : mč. 105,00 : 3,28*2,74 včetně soklíku :	m2	8,98720 8,98720	361,60	3 249,77	800-775	RTS
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				14 646,71		
	777 64	Nátěry polyuretanové podlah						
7	777645210R00	...jednosložkové, 2 x s tmelením mč. 104,00 : 3,9*2,5 mč. 105,00 : 3,28*2,74 mč. 106,00 : 3,25*4,73	m2	34,10970 9,75000 8,98720 15,37250	429,40	14 646,71	800-773	RTS
Díl:	784	Malby				8 198,05		
	784 41	Příprava povrchu						

784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu								
8	784191201R00	...Penetrace podkladu hloubková	m2	130,75050	19,10	2 497,33	800-784	RTS	
		mč.104 : (3,9+2,5)*2*3,9		49,92000					
		dveře : -2,4*2,1		-5,04000					
		mč.105 : (3,28+2,74)*2*3,28		39,49120					
		-1,13*3,05		-3,44650					
		mč.106 : (3,25+4,73)*2*3,28		52,34880					
		dveře : -1,1*2,05		-2,25500					
		okna : -1,24*1,2+(1,24*2+1,2*2)*0,25		-0,26800					
784 45	Malby z malířských směsí								
9	784195412R00	...Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	130,75050	43,60	5 700,72	800-784	RTS	
		mč.104 : (3,9+2,5)*2*3,9		49,92000					
		dveře : -2,4*2,1		-5,04000					
		mč.105 : (3,28+2,74)*2*3,28		39,49120					
		-1,13*3,05		-3,44650					
		mč.106 : (3,25+4,73)*2*3,28		52,34880					
		dveře : -1,1*2,05		-2,25500					
		okna : -1,24*1,2+(1,24*2+1,2*2)*0,25		-0,26800					
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 635,67			
10	77603016RX1	- zpětná montáž	m2	8,98720	182,00	1 635,67		Vlastní	
		odstranění dielektrického koberce :							
		mč. 105,00 : 3,28*2,74		8,98720					
		včetně soklíku :							

Soupis prací

Rozpočet					
Objekt		Název objektu	SKP		
		STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAFOSTANICE	Měrná jednotka		
Stavba		Název stavby	Počet jednotek		
		Rekonstrukce gyn.-porod. pavilonu	Náklady na m.j	0	
Projektant		Puttner, s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu					
Objednatel		NEMOCNICE KYJOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
	M práce celkem	332 912	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	1 515 490	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		1 848 402	Zařízení staveniště	0	
HZS		10 441	Provoz investora	0	
ZRN+HZS		1 858 843	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		1 858 843	Rezerva rozpočtu	0	
Za zhotovitele "EGEAS"			Za objednatele		
Jméno : Mgr. Ladislav Beran člen představenstva		Jméno : Mgr. Marat saber člen představenstva	Jméno : Datum : Podpis:		
Datum : 31.05.19		Datum : 31.05.19			
Podpis :		Podpis:			
Základ pro DPH		21,0 %	1 858 843 Kč		
DPH		21,0 %	390 357 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 249 200 Kč		

Poznámka :

Soupis prací

Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH.
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkrétní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.
Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit cenovou nabídku. Předpokládají se množstevní slevy dodavatelů.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné řešení.
6. Doporučuji při ocenění uvažovat i hodinové sazby. Doporučení je z důvodu realizace velkého množství vývodů, kontroly postupu prací s aktuální dokumentací technologie laboratoří a koordinace se zúčastněnými profesemi na stavbě.
7. Ceník RTS neobsahuje některé zde uvedené specifikace a montáže. U položek které nejsou součástí ceníku RTS jsou uvedena pouze čísla hl. skupiny.

Stavba :

Rekonstrukce gyn.-porod. pavilonu

Rozpočet :

Objekt :

STAVEBNÍ UPRAVY TRAFOSTANICE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromotáže	0	0	1 515 490	332 912	10 441
CELKEM OBJEKT		0	0	1 515 490	332 912	10 441

VEDLEJSÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Úprava trafostanice
Prováděcí dokumentace

Práce účtované hodinovou sazbou							
				Počet	J	Cena	Celkem
výchozí revize				1	ks	5 695,20	5 695,20
koordinace tras profesí				1	h	474,60	474,60
nezměřitelné montážní práce				2	h	474,60	949,20
dozor				4	h	474,60	1 898,40
vyzkoušení zařízení, nastavení parametrů				2	h	474,60	949,20
overení parametru napojovaného zařízení, úprava instalace, finál.dokončování				1	h	474,60	474,60
Celkem							10 441,20

Materiál nosný kusový									
Název				Počet	J	Cena material	Cena montáž	Celkem material	Celkem montáž
p.č.									
Přepojení kabelu - kožní pavilon									
Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	25-70		1	ks	1 146,55		1 146,55	
Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	25-70	mo	1	ks		1 582,00		1 582,00
Přepojení kabelů - okruh II									
Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	150-240		2	ks	1 942,35		3 884,70	
Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	150-240	mo	2	ks		2 287,12		4 574,24
Přepojení kabelů - infekční									
Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	150-240		1	ks	1 942,35		1 942,35	
Spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	150-240	mo	1	ks		2 287,12		2 287,12
MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY NOSNÉHO MATERIÁLU									
								209,21	
PODÍL PŘIDRUŽENÉ VÝROBY 6% Z CENY MATERIÁLU NOSNÉHO KUSOVÉHO									
								116,54	
Celkem									
								7 299,35	8 443,36

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Úprava trafostanice
Prováděcí dokumentace

[illegible]

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Úprava trafostanice
Prováděcí dokumentace

	MATERIAL PODRUŽNÝ 3% Z CENY NOSNEHO MATERIALU								1 413,77	
	PODIL PRIDRUZENE VYROBY 6% Z CENY								2 827,53	
	Suma								278 937,36	82 157,60

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Úprava trafostanice
Prováděcí dokumentace

Dodávky - přehled zařízení								
Číslo specifikace	Název						Celkem material	Celkem montáž
1	Transformátory						775 366,41	38 618,52
2	Rozváděč	RHD					296 751,67	54 225,33
3	Stávající rozvaděč RH1, RH2 - úpravy a doplnění						157 135,56	12 294,40
	Pronájem mobilní centrály 550 kVA/2dny							75 710,00
Doprava dodávek 5% z ceny dodávek								61 462,68
Celkem							1 229 253,64	242 310,93

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Úprava trafostanice
Prováděcí dokumentace

Transformátory - výměna						
zařízení:						
Název	Počet	J	Cena material	Cena montáž	Celkem material	Celkem montáž
Olejevý transformátor 22/0,4kV, 1000 kVA, Dyn1, ztráty dle Ekodesign	2	ks	375935,00	8 867,96	751 870,00	17 735,92
Transformátorové třmenové V-svorky přímé	2	sada	4894,40	1 102,34	9 788,80	2 204,68
Výroba a montáž pomocné ocel. Konstrukce vč. nátěru	88	kg	113,85	48,78	10 018,80	4 292,64
Úprava rozteče nosníků pro nový transformátor	2	kpl	1 414,64	956,67	2 829,28	1 913,34
UZEMNĚNÍ NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	25	m	27,03	69,10	675,75	1 727,50
SVORKA PRO ZEMNÍCI PASKU SR 2A	2	ks	12,47	24,16	24,94	48,32
PODPERKA PV44 PRO UZEMNĚNÍ NA POVRCHU	22	ks	7,22	24,16	158,84	531,52
Demontáže						
Olej trafo 630kVA	2	ks		3 526,10		7 052,20
Hliníkové pásy	40	m		77,81		3 112,40
CELKEM					775 366,41	38 618,52

Specifikace - rozvaděče RHD									
Přístroje:									
Název				Počet	J	Cena material	Cena montáž	Celkem material	Celkem montáž
Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce, dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt, se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce. Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící, v případě zapuštěné montáže do niky je nutná stavební úprava. Jmenovitý proud systému: do 2500A (Eaton Moeller XVTL)									
Skříň rozpočtovaná pomocí sdružených položek: (z položek se přípočtou boční kryty)									
V položce skříň je obsažena konstrukce skříňové včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.									
Skříň rozváděč 200x80x40	IP40		Eaton	3	kpl	29 040,18		87 120,54	
Boční kryt IP40	200x40		Eaton	2	ks	1 380,00		2 760,00	
Jistič spínací blok	BL1000S		LE	2	ks	23636,64		47 273,28	
Jistič spoušťový blok	SE-BL-J1000-V001		LE	2	ks	6020,48		12 040,96	
Jistič motorový pohon	MP-BL		LE	2	ks	21899,68		43 799,36	
Jistič pomocný spínač	PS-BL		LE	2	ks	1670,72		3 341,44	
Připojovací sada	CS-BL-B002		LE	1	ks	3929,32		3 929,32	
Připojovací sada	CS-BL-B004		LE	1	ks	7171,40		7 171,40	
Svodič	T1 100kA 10/350 TNC 255			1	ks	21 712,00		21 712,00	
Pojistkový odpínač 14x51	63/1		LE	1	ks	469,20		469,20	
Pojistkový odpínač 14x51	63/3		LE	2	ks	1 471,08		2 942,16	
Pojistka válcová 14x51	2gG		LE	4	ks	24,84		99,36	
Pojistka válcová 14x51	40gG		LE	3	ks	24,84		74,52	
Pojistkový odpínač řadový	FH000-3		LE	1	ks	873,08		873,08	
Pojistka nožová 000	160gG		LE	3	ks	90,16		270,48	
Pojistkový odpínač lištový	FD00-3		LE	6	ks	1 564,00		9 384,00	
Montáž. Adaptér				3	ks	1 408,75		4 226,25	
Pojistkový odpínač lištový	FD2-3		LE	9	ks	2 582,84		23 245,56	
Pojistka nožová 000	40gG		LE	6	ks	39,56		237,36	
Pojistka nožová 2	160gG		LE	3	ks	144,76		434,28	
Pojistka nožová 2	200gG		LE	3	ks	144,76		434,28	
Pojistka nožová 2	250gG		LE	3	ks	144,76		434,28	
Pojistka nožová 2	315gG		LE	3	ks	144,76		434,28	
Pojistka nožová 2	400gG		LE	3	ks	144,76		434,28	
Odpínač připojovací sada	FD2-3, 2x240		LE	6	ks	1 730,52		10 383,12	
Svorka řadová RSA	4		BE	18	ks	6,90		124,20	
připojnice v držácích Delta									
Sada pro montáž sběrnice 80			Eaton	3	ks	1 204,25		3 612,75	
Pasovina Cu	50x10	4,45kg/m	Rexel	7	m	972,33		6 806,31	
Pasovina Cu	60x10	5,34kg/m	Rexel	2,3	m	1 166,79		2 683,62	
Montaz rozvadece	200 kg	deleny	mo	3	po		14 554,87		43 664,61
Montaz jistice vykonoveho		630 A	mo	2	ks		1 652,81		3 305,62
Montaz pristroje na listu DIN		3TE	mo	10	ks		243,71		2 437,10
Montaz pojistikoveho spodku		SP 00	mo	21	ks		90,67		1 904,07
Montaz pojistikoveho spodku		SP 2	mo	27	ks		94,75		2 558,25
Svorkovnice radova		6 mm2	mo	18	ks		19,76		355,68
CELKEM									
								296 751,67	54 225,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oddíl	Název oddílu		
	D1.10.06 - EL		
Objekt	Název objektu		
	IO 06 - Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu - Přeložka a přípojka silnoproudu		
Stavba	Název stavby		
	Nemocnice Kyjov, p.o.		
Projektant	LT Projekt a.s.		
Objednatel	Nemocnice Kyjov, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Ivan Medvěd		
Rozpis ceny			
Název	Dodávka		MontážCelkem
HSV			
PSV		1 471 430,13	1 471 430,13
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 471 430,13
Za zhotovitele "EGEAS"		Za objednatele	
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Mgr. Ladislav Beran, místopředsea představenstva ELTODO, a.s.	Mgr. Marat Saber, člen představenstva, ELTODO, a.s.		
Datum : 30.05.2019	Datum : 30.05.2019	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 21 %		1 471 430,00 CZK	
DPH 21 %		309 000,00 CZK	
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK	
DPH 15 %		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 780 430,00 CZK	

Popis :

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Nemocnice Kyjov, p.o.
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Přeložka a přípojka silnoproudu
D1.10.06 Silnoproudé elektroinstalace
Dokumentace pro provádění stavby

Rozpočet

Základní rozpočtové náklady

1. Zařízení			0,00
2. Převrpa (5 %)			0,00
3. Montáž			212 119,93
4. Materiál nosný délkový			717 644,15
5. Materiál nosný kusový			48 899,73
6. Svítidla a světelné zdroje			0,00
7. Prořez délkového materiálu (5 %)			35 882,21
8. Součet materiál nosný			802 426,09
9. Materiál podružný (3 %)			24 072,78
10. Součet montáž + materiál			1 038 618,80
11. Podíl přidružených výkonů (6 %)			62 317,13
12. Zemní práce			364 799,00
13. Nátěry			0,00
14. Práce účtované hodinovou sazbou			
předběžná obhlídka	2 h	474,60	949,20
dozor	2 h	474,60	949,20
15. Ostatní			
výchozí revize	8 h	474,60	3 796,80
20. Celkem základní rozpočtové náklady			1 471 430,13

V Brně 23. 6. 2016

Ivan Medvěď

Všeobecně:

1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky), montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989), nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele
2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací" (smazány jsou jednotkové ceny položek)
3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:
 - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů z výkresů + započten je odborně odhadnutý přírůstek na ukončení, zapojení, místní změny trasy a na svislé úseky rozvodů
 - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech
 - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem
 - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného materiálu
 - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele (jedná se o UPS, kde nejsou k dispozici běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)
 - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony
4. Svítidla jsou včetně světelných zdrojů
5. Upevňovací systémy pro kabely jsou přepočteny na jednotku délky a zahrnuje veškerý materiál
6. Instalační přístroje jsou v provedení do sdružených rámečků, design bude stanoven vzorkováním, nutno sjednotit silnoproud + slaboproud, položkové ceny zahrnují kompletně sestavený přístroj spínače osvětlení jsou v provedení 10AX (určeno pro zářivky)
7. Instalační krabice jsou kalkulovány obecně, pro všechny případy stavebního podkladu

Nemocnice Kyjov, p.o.
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Přeložka a přípojka silnoprůdu
D1.10.06 Silnoprůdé elektroinstalace
Dokumentace pro provádění stavby

Materiál nosný délkový

P.č.	Položka	Název	Počet J	Cena	Celkem
přívody pro objekt E					
1	Kabel 1-AYKY-J	3x240+120	1600 m	241,37	386 192,00
2	Kabel 1-AYKY-J	3x150+70	800 m	170,72	136 576,00
přívody pro objekt F					
3	Kabel 1-AYKY-J	3x120+70	500 m	134,69	67 345,00
4	Kabel 1-AYKY-J	3x150+70	250 m	170,72	42 680,00
přívody pro sklad kyslíku					
5	Kabel CYKY	4x16	50 m	144,93	7 246,50
přeložka stávající trasy okruhu II					
6	Kabel 1-AYKY-J	3x240+120	240 m	241,37	57 928,80
přepojení stávajícího přívodu objektu E					
7	Kabel 1-AYKY-J	3x120+70	25 m	134,69	3 367,25
8	Trubka ohebná	Kopoflex 125/108	220 m	74,13	16 308,60
Součet					717 644,15

Materiál nosný kusový

P.č.	Položka	Název	Počet J	Cena	Celkem
přeložka stávající trasy okruhu II					
9	Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV POLJ-01/4X	150-240	2 ks	1 942,35	3 884,70
přepojení stávajícího přívodu objektu E					
10	Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV POLJ-01/4X	70-120	2 ks	1 476,60	2 953,20
11	Rozpojovací skrin listová	SR 722/PKW v pilíři	1 ks	42 061,83	42 061,83
Součet					48 899,73

Montáž

P.č.	Položka	Název	Počet J	Cena	Celkem
přívody pro objekt E					
12	210901098 Kabel 1-AYKY-J	3x240+120	mo 1600 m	56,67	90 672,00
13	210901096 Kabel 1-AYKY-J	3x150+70	mo 800 m	45,20	36 160,00
přívody pro objekt F					

14	210901095	Kabel 1-AYKY-J	3x120+70	mo	500 m	40,48	20 240,00
15	210901096	Kabel 1-AYKY-J	3x150+70	mo	250 m	45,20	11 300,00

přívody pro sklad kyslíku

16	210810054	Kabel CYKY	4x16	mo	50 m	25,87	1 293,50
----	-----------	------------	------	----	------	-------	----------

přeložka stávající trasy okruhu II

17	210901098	Kabel 1-AYKY-J	3x240+120	mo	240 m	56,67	13 600,80
18	210102004	Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV POLJ-01/4X	150-240	mo	2 ks	2 287,12	4 574,24

přepojení stávajícího přívodu objektu E

19	210901095	Kabel 1-AYKY-J	3x120+70	mo	25 m	40,48	1 012,00
20	210102003	Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV POLJ-01/4X	70-120	mo	2 ks	2 006,88	4 013,76
21	210010236	Trubka ohebná	Kopoflex 125/108	mo	220 m	19,80	4 356,00
22	210191502	Skrín rozvodná	SR 7/1	mo	1 ks	1 921,35	1 921,35
23	210100007	Ukončení vodice	70	mo	6 ks	129,56	777,36
24	210100009	Ukončení vodice	120	mo	18 ks	172,33	3 101,94
25	210100010	Ukončení vodice	150	mo	10 ks	199,94	1 999,40
26	210100012	Ukončení vodice	240	mo	30 ks	276,08	8 282,40
27	210100255	Ukončení kabelu SZ	do 4x150	mo	2 ks	954,17	1 908,34
28	210100257	Ukončení kabelu SZ	do 4x240	mo	6 ks	1 151,14	6 906,84

Součet

212 119,93

Zemní práce

P.č.	Položka	Název				Počet J	Cena	Celkem
profil 1								
29	460200884	Ruční výkop ryhy	80/120	zemina	3	190 m	237,30	45 087,00
30	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		720 m	56,50	40 680,00
31	460560883	Zahoz ryhy	80/120	zemina	3	190 m	141,30	26 847,00
32	460600001	Odvoz zeminy	20 km			45,6 m3	621,50	28 340,40
33	460490012	Folie vystrazna		33 cm		720 m	13,60	9 792,00
profil 2								
34	460200854	Ruční výkop ryhy	80/90	zemina	3	140 m	214,70	30 058,00
35	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		210 m	56,50	11 865,00
36	460560853	Zahoz ryhy	80/90	zemina	3	140 m	118,70	16 618,00
37	460600001	Odvoz zeminy	20 km			25,2 m3	621,50	15 661,80
38	460490012	Folie vystrazna		33 cm		420 m	13,60	5 712,00
39	460230003	Ryha pro spojku	do 10 kV	zemina	3	2 ks	2 034,00	4 068,00
profil 3								
40	460200884	Ruční výkop ryhy	80/120	zemina	3	35 m	237,30	8 305,50
41	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		140 m	56,50	7 910,00
42	460560883	Zahoz ryhy	80/120	zemina	3	35 m	141,30	4 945,50
43	460600001	Odvoz zeminy	20 km			8,4 m3	621,50	5 220,60
44	460490012	Folie vystrazna		33 cm		140 m	13,60	1 904,00
45	460270103	Rozbourani pilire	SR			1 ks	2 237,40	2 237,40
profil 4								
46	460200824	Ruční výkop ryhy	80/60	zemina	3	70 m	192,10	13 447,00
47	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		140 m	56,50	7 910,00

48	460560823	Zahoz ryhy	80/60	zemina	3	70 m	107,40	7 518,00
49	460600001	Odvoz zeminy	20 km			8,4 m3	621,50	5 220,60
50	460490012	Folie vystrazna		33 cm		140 m	13,60	1 904,00

profil 5

51	460200844	Ruční výkop ryhy	80/80	zemina	3	25 m	214,70	5 367,50
52	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		64 m	56,50	3 616,00
53	460560843	Zahoz ryhy	80/80	zemina	3	25 m	118,70	2 967,50
54	460600001	Odvoz zeminy	20 km			4 m3	621,50	2 486,00
55	460490012	Folie vystrazna		33 cm		75 m	13,60	1 020,00

profil 6

56	460200814	Ruční výkop ryhy	80/50	zemina	3	15 m	192,10	2 881,50
57	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		30 m	56,50	1 695,00
58	460560813	Zahoz ryhy	80/50	zemina	3	15 m	107,40	1 611,00
59	460600001	Odvoz zeminy	20 km			1,5 m3	621,50	932,25
60	460490012	Folie vystrazna		33 cm		30 m	13,60	408,00

profil 7

61	460200814	Ruční výkop ryhy	80/50	zemina	3	30 m	192,10	5 763,00
62	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		60 m	56,50	3 390,00
63	460560813	Zahoz ryhy	80/50	zemina	3	30 m	107,40	3 222,00
64	460600001	Odvoz zeminy	20 km			3 m3	621,50	1 864,50
65	460490012	Folie vystrazna		33 cm		30 m	13,60	408,00

profil 8

66	460200814	Ruční výkop ryhy	80/50	zemina	3	35 m	192,10	6 723,50
67	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		70 m	56,50	3 955,00
68	460560813	Zahoz ryhy	80/50	zemina	3	35 m	107,40	3 759,00
69	460600001	Odvoz zeminy	20 km			3,3 m3	621,50	2 050,95
70	460490012	Folie vystrazna		33 cm		35 m	13,60	476,00

přepojení stávajícího přívodu objektu E

71	460200814	Ruční výkop ryhy	80/50	zemina	3	10 m	192,10	1 921,00
72	460420022	Kabelove loze	pisek	65/10		20 m	56,50	1 130,00
73	460560813	Zahoz ryhy	80/50	zemina	3	10 m	107,40	1 074,00
74	460600001	Odvoz zeminy	20 km			1 m3	621,50	621,50
75	460490012	Folie vystrazna		33 cm		10 m	13,60	136,00
76	460230003	Ryha pro spojku	do 10 kV	zemina	3	2 ks	2 034,00	4 068,00

Součet

364 799,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	POSÍLENÍ VENKOVNÍCH B.2.1-PRÍVODNÍ vedení a rozvody technická	JKSO	828 19	
Název objektu		EČO		
		Místo	Nemocnice Kyjov	
		IČO	DIČ	
Objednatel	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace			
Projektant				
Zhotovitel				
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne	
		Miroslav Kozumplík	19.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 156 861,85					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	529 537,09					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 686 398,94	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		62 285,60	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		1 748 684,54
Objednatel								24	DPH 10,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 20,00 % z 1 748 684,54		367 223,75
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 115 908,29
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva ELTODO, a.s.				Mgr. Marat Saber, člen představenstva ELTODO, a.s.				E Přípočty a odpočty			
Datum a podpis				Razítko				27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nizká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	1-1229-1	POSILENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE					
2.	O	NN	D.2.1 - Přívodní vedení a rozvody technické infrastruktury;	828 19	1 748 684,54		367 223,75	2 115 908,29
			CELKEM		1 748 684,54		367 223,75	2 115 908,29

Stavba: 1-1229-1 POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE
Objekt:
Část:
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	M.j	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	J. hmotnost	J. suř	Hodnota DPH		Poznámka
							15%	21%				15%	21%	

Celkem bez DPH

DPH nízké 15%
DPH vysoké 21%

Celkem s DPH

Stavba: 1-1229-1
 Objekt: NN
 Část:
 JKSO: 828 19

POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE
 D.2.1 - Přívodní

TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	Hodnota DPH	
							15%	21%		15%	21%
D	M		21-M	Elektromontáže							
K	M	921	210020305S	Montáž žlabů drátových s funkční integritou Merkur do 100 mm s výklem	m	55,000		121,68	6 692,40		1 405,40
M	M	MAT	345754910	žlab kabelový drátový pozinkovaný 2m/ks Merkur 2 50X62 - s požární integritou	kus	28,000		147,32	4 124,96		866,24
M	M	MAT	345755100	víko žlabu drátěné pozinkované 2m/ks Merkur2 62	kus	28,000		111,55	3 123,40		655,91
K	M	921	210020651	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kV	kus	4,000		119,54	478,16		100,41
M	M	MAT	154111400	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901130 30x30x3 mm	t	0,020		25 300,00	506,00		106,26
K	M	921	210020652	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kV	kus	55,000		173,13	9 522,15		1 999,65
M	M	MAT	154111650	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901230 35x35x3 mm	t	0,275		25 300,00	6 957,50		1 461,08
K	M	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 2,5 mm2	kus	16,000		19,41	310,56		65,22
K	M	921	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 70 mm2	kus	9,000		101,23	911,07		191,32
M	M	MAT	345672300	oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 70 x 8 ALU-F	kus	9,000		22,08	198,72		41,73
M	M	MAT	345672350	oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 95 x 10 ALU-F	kus	1,000		27,73	27,73		5,82
M	M	MAT	345672400	oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 120 x 10 ALU-F	kus	55,000		30,03	1 651,65		346,85
M	M	MAT	345672450	oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 150 x 10 ALU-F	kus	3,000		35,49	106,47		22,36
M	M	MAT	345672500	oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 240 x 10 ALU-F	kus	95,000		59,85	5 745,60		1 206,58
K	M	921	210100007S	DEMONTÁŽ Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 70 mm2	kus	4,000		50,61	202,44		42,51
K	M	921	210100008	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 95 mm2	kus	1,000		109,29	109,29		22,95
K	M	921	210100008s	demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 95 mm2	kus	1,000		54,65	54,65		11,48
K	M	921	210100009	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 120 mm2	kus	55,000		129,60	7 128,00		1 496,88
K	M	921	210100009S	DEMONTÁŽ - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 120 mm2	kus	13,000		64,81	842,53		176,93
K	M	921	210100010	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 150 mm2	kus	3,000		149,84	449,52		94,40
K	M	921	210100010S	DEMONTÁŽ - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 150 mm2	kus	3,000		74,92	224,76		47,20
K	M	921	210100012	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 240 mm2	kus	96,000		194,39	18 661,44		3 918,90
K	M	921	210100012S	DEMONTÁŽ - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 240 mm2	kus	3,000		97,20	291,60		61,24
K	M	921	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	8,000		89,09	712,72		149,67
K	M	921	210101133	Ukončení kabelů s pancířem koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žilou do 3x120 a 4x95 mm2	kus	10,000		518,43	5 184,30		1 088,70
M	M	MAT	345726100	vývodka přechodová GP slitina Al vnější závit 16	kus	8,000		27,08	216,64		45,49
K	M	921	210101156	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žilou do 3x120 a 4x95 mm2	kus	10,000		518,43	5 184,30		1 088,70
M	M	MAT	354360260	KONCOVKA EPOXIDOVÁ 4x....	kus	42,000		414,00	17 388,00		3 651,48
K	M	921	210101157	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žilou do 3x185 a 4x150 mm2	kus	1,000		615,61	615,61		129,28
K	M	921	210101158	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žilou do 3x240 a 4x240 mm2	kus	31,000		737,14	22 851,34		4 798,78
K	M	921	210120023	Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 2, SPC 100	kus	114,000		89,09	10 156,26		2 132,81
M	M	MAT	358252680	pojistka nízkoztrátová PHN2 125A provedení normální	kus	3,000		246,10	738,30		155,04
M	M	MAT	358252680	pojistka nízkoztrátová PHN2 160A provedení normální	kus	18,000		246,10	4 429,80		930,26
M	M	MAT	358252700	pojistka nízkoztrátová PHN2 200A provedení normální	kus	3,000		246,10	738,30		155,04
M	M	MAT	358252800	pojistka nízkoztrátová PHN2 400A provedení normální	kus	98,000		144,76	13 028,40		2 735,96
K	M	921	210140471	Montáž a zapojení ovladačů tlačítkových TOTAL STOP	kus	2,000		457,20	914,40		192,02
M	M	MAT	345483100	Tlačítko TOTAL STOP a CENTRAL STOP	kus	4,000		390,05	1 560,20		327,64
K	M	921	210140472	Montáž a zapojení ovladačů tlačítkových CENTRAL STOP	kus	2,000		503,30	1 006,60		211,39
K	M	921	210190053	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelých pole do 400 kV	kus	3,000		2 229,12	6 687,36		1 404,35
M	M	MAT	357116800s	pŘÍVODNÍ POLE S PŘEPÍNÁNÍM AZTOMATICKÝM do-mdo	kus	3,000		184 864,80	554 594,40		#####
K	M	921	210191515	Montáž skříní pojistkových plastových rozpojovacích v pilíři SR 602	kus	8,000		1 921,35	15 370,80		3 227,87
M	M	MAT	357118060	skříň rozpojovací a jistič plastová SR602/PVS1 18 x 400 A	kus	8,000		14 452,05	115 616,40		24 279,44
K	M	921	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	40,000		69,10	2 764,00		580,44
M	M	MAT	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	40,000		27,03	1 081,20		227,05
K	M	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šroubů	kus	16,000		24,16	386,56		81,18
M	M	MAT	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	8,000		8,88	71,04		14,92
M	M	MAT	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	8,000		12,47	99,76		20,95
K	M	921	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000		4 763,42	4 763,42		1 000,32
K	M	921	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000		4 505,40	4 505,40		946,13
K	M	921	210280021	Zkušební práce s použitím automatizovaného systému řízení pro servomotorův nn	kus	3,000		218,99	656,97		137,96
K	M	921	210280103	Kontrola rozváděčů nn silových hmotností do 400 kg	kus	3,000		1 108,42	3 325,26		698,30
K	M	921	210280115	Kontrola rozváděčů nn pro poloautomatické ovládání zásoků při napájení ze dvou míst	kus	3,000		1 189,10	3 567,30		749,13
K	M	921	210280211	Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného	kus	8,000		153,68	1 229,44		258,18
K	M	921	210810002	Montáž měděných kabelů nehořlavých typu RE - 750 V 2x1,5 mm2 uložených volně	m	110,000		17,81	1 959,10		411,41
M	M	MAT	341117900	kabel silový s Cu jádrem 1-CXKE-R 2x1,5 mm2	m	110,000		15,49	1 703,90		357,82
K	M	921	210901075	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x120+70 mm2 volně uložených	m	70,000		40,48	2 833,60		595,06
K	M	921	210901078	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	1 640,000		50,85	83 394,00		17 512,74
M	M	MAT	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	1 640,000		241,37	395 846,80		83 127,83
M	M	MAT	341132230	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	70,000		134,69	9 428,30		1 979,94
K	M	921	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	168,000		9,61	1 614,48		339,04
M	M	MAT	733545120	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm	kus	168,000		9,20	1 545,60		324,58
D	M		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích							
K	M	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,375		3 725,60	1 397,10		293,39
K	M	946	460030011	Sejmnutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	126,000		50,90	6 413,40		1 346,81
K	M	946	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité	m2	7,500		101,70	762,75		160,18
K	M	946	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	17,500		101,70	1 779,75		373,75
K	M	946	460030051	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do malty spáry nezalité	m2	7,500		101,70	762,75		160,18
K	M	946	460030059	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité	m2	17,000		101,70	1 728,90		363,07
K	M	946	460030092	Vytřhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000		203,40	1 220,40		256,28
K	M	946	460030142	Odstránění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm	m2	7,500		1 412,50	10 593,75		2 224,69
K	M	946	460030182	Rezáni podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	40,000		110,70	4 428,00		929,88
K	M	946	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1aZ4	m3	27,000		565,00	15 255,00		3 203,55
K	M	946	460120082	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin třídy 3aZ4	m3	27,000		847,50	22 882,50		4 805,33
K	M	946	460200011S	Souběh se stávajícími kabely - zvýšená bezpečnost práce	m	375,000		19,20	7 200,00		1 512,00
K	M	946	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	50,000		175,20	8 760,00		1 839,60
K	M	946	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	310,000		186,50	57 815,00		12 141,15
K	M	946	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	15,000		214,70	3 220,50		676,31
K	M	946	460270117	Pilíře včetně výkopu a základu pro skřín nn výšky do 60 cm a š do 120 cm	kus	8,000		3 164,00	25 312,00		5 315,52

K	M	946	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	375,000		56,50	21 187,50	4 449,38
M	M	MAT	283232250	fólie z polyetylénu OKJ I tl 0,05 - 0,20 mm čiré šířka 250 mm	kg	375,000		3,40	1 275,00	267,75
M	M	MAT	581532570	písek technický tříděný KP 012-A	t	49,000		237,30	11 627,70	2 441,82
K	M	946	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	375,000		10,20	3 825,00	803,25
K	M	946	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	40,000		282,50	11 300,00	2 373,00
M	M	MAT	286110600	trubka KOPOFLEX bez hrdla, DN 100, d 110, 3000 mm	kus	14,000		175,95	2 463,30	517,29
K	M	946	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	50,000		84,80	4 240,00	890,40
K	M	946	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	310,000		96,10	29 791,00	6 256,11
K	M	946	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	15,000		118,70	1 780,50	373,91
K	M	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	27,000		565,00	15 255,00	3 203,55
K	M	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	3,000		226,00	678,00	142,38
K	M	946	460620002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	126,000		214,70	27 052,20	5 680,96
M	M	MAT	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	12,600		28,30	356,58	74,88
K	M	946	460620023	Provizorní kladení obrubníků z kostek drobných kamenných do lože z kameniva těženého	m	7,000		339,00	2 373,00	498,33
M	M	MAT	583810750	haklik hrubý(1 t =2,0 m2)	t	1,000		610,20	610,20	128,14
K	M	946	460680011	Osazení tvárnic kabelových betonových 2-otvorových včetně vzbourání otvoru do zdiva	kus	2,000		1 107,40	2 214,80	465,11
K	M	946	460700001	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník	kus	45,000		327,70	14 746,50	3 096,77
D	OST		O01	Ostatní						
K	HZS	HZS	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč - na práce nezahmuté v polozkách	hod	64,000		282,50	18 080,00	3 796,80
K	HZS	HZS	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení - instalace přív. polí	hod	36,000		384,20	13 831,20	2 904,55
K	HZS	HZS	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	64,000		474,60	30 374,40	6 378,62

Celkem bez DPH

1 748 684,54

DPH nízké

15%

DPH vysoké

21%

367 223,75

Celkem s DPH

2 115 908,29

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Rekonstrukce gynekologicko - porodního pavilonu
Úprava trafostanice
Prováděcí dokumentace

Stávající rozvaděč RH1, RH2 - úpravy a doplnění								
Přístroje:								
Název				Počet J	Cena material	Cena montáž	Celkem material	Celkem montáž
Jistič spoušťový blok	SE-BL-1600-DTV3		LE	2 ks	26999,41		53 998,82	
Připojovací sada	CS-BL-B003		LE	2 ks	4422,35		8 844,70	
Připojovací sada	CS-BL-B002		LE	1 ks	3536,39		3 536,39	
Trafo CLB 10.91	1500/5A	15VA 0.5%	MT	8 ks	1 148,85		9 190,80	
Pojistkový odpínač lištový	FD00-3		LE	8 ks	1 564,00		12 512,00	
Montáž. Adaptér				4 ks	1 408,75		5 635,00	
Pojistkový odpínač lištový	FD1-3		LE	2 ks	2 193,05		4 386,10	
Pojistkový odpínač lištový	FD2-3		LE	15 ks	2 245,95		33 689,25	
Pojistkový odpínač lištový	FD3-3		LE	3 ks	3 885,85		11 657,55	
Pojistka nožová 2	200gG		LE	3 ks	117,78		353,34	
Pojistka nožová 3	630gG		LE	3 ks	371,93		1 115,79	
přípojnice v držácích Delta								
Sada pro montáž sběrnic 80			Eaton	5 ks	1 204,25		6 021,25	
Pasovina Al	100x10	2,7kg/m	Rexel	19 m	326,03		6 194,57	
Demontáže, montáže	20% z materiálu		odhad					12 294,40
CELKEM							157 135,56	12 294,40

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI

uzavřená ve smyslu ust. § 2716 a násl. Občanského zákoníku

I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY – SPOLEČNOSTI

1. ELTODO, a.s.

se sídlem:	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO:	45274517
DIČ:	CZ45274517
spisová značka:	B 1573 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená:	Hariclia Mona Sandescu – předsedkyně představenstva Ing. Libor Povejšil – člen představenstva

(dále též jen „vedoucí účastník společnosti“)

2. Energovod CZ, a.s.

se sídlem:	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO:	04155637
DIČ:	CZ04155637
spisová značka:	B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená:	Hariclia Mona Sandescu – předsedkyně představenstva Ing. Libor Povejšil – člen představenstva

(dále též jen „účastník společnosti“ nebo „druhý účastník společnosti“)

(dále společně též jen „účastníci společnosti“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI

Smluvní strany konstatují, že ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil zadavatel Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, IČO 002 26 912 (dále jen „zadavatel“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), oznámení o zahájení zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů (dále jen „veřejná zakázka“).

1. V návaznosti na uveřejnění uvedeného zadávacího řízení zakládají účastníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Název společnosti zní:

EGEAS

Sídlem společnosti je:
Praha 4

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00

3. Účelem společnosti je podání společné nabídky na provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky a dále, pokud zadavatel uzavře s účastníky společnosti na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení veřejné zakázky, společné provedení předmětu veřejné zakázky účastníky společnosti (účastníci společnosti budou vystupovat ve vztahu k zadavateli jako zhotovitel).
4. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené mezi zadavatelem a účastníky společnosti. Společnost rovněž zaniká marným uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebude-li nabídka včas podána, dále společnost zaniká, pokud zadavatel zadávací řízení zruší, odmítne všechny nabídky anebo uzavře smlouvu o provedení veřejné zakázky s jiným účastníkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
5. Účastníci společnosti budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
6. Žádný z účastníků společnosti není oprávněn vystoupit ze společnosti v nevhodné době a k újmě účastníků společnosti, tj. před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi zadavatelem a účastníky společnosti, před splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy o provedení veřejné zakázky. V případě vystoupení ze společnosti je vystupující účastník společnosti povinen uhradit zbývajícím účastníkům společnosti veškerou způsobenou škodu.
7. Každý účastník společnosti je povinen prokázat splnění příslušných kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v zadávací, příp. kvalifikační dokumentaci na veřejnou zakázku. Druhý účastník společnosti je přitom povinen poskytnout doklady nezbytné k podání nabídky vedoucímu účastníkovi společnosti alespoň 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek tak, aby vedoucí účastník mohl včas zkompletovat společnou nabídku.
8. Účastníci se dohodli, že každý z účastníků je oprávněn uzavírat svým jménem smlouvy s poddavateli ve smyslu § 83 a § 105 ZZVZ.

III. VEDOUcí ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI, SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

1. Vedoucím účastníkem společnosti je společnost **ELTODO, a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 45274517.
2. Druhý účastník společnosti zmocňuje vedoucího účastníka společnosti k tomu, aby jej zastupoval a jejím jménem jednal při veškerých úkonech a jednáních ve věci veřejné zakázky a dále souhlasí s tím, aby vedoucí účastník společnosti vykonával správu společnosti, přičemž vedoucí účastník společnosti tuto plnou moc a ustanovení za správce společnosti bezvýhradně přijímá.
3. Na základě tohoto zmocnění je vedoucí účastník společnosti a jako její správce oprávněn zejména:
 - podepsat společnou nabídku či žádost o účast účastníků společnosti na zhotovení předmětu

veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí, včetně návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky,

- zkompletovat a podat společnou nabídku či žádost o účast účastníků společnosti na zhotovení předmětu veřejné zakázky,
- podepsat další dokumenty v zastoupení účastníků společnosti, které jsou součástí nabídky či žádosti o účast,
- zastupovat účastníky společnosti ve všech věcech týkajících se společné nabídky či žádosti o účast a účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku před uzavřením smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi zadavatelem a společností, zejména při podávání dotazů, žádostí a námitek, náhledu do spisu, účasti při otevírání obálek, podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zastupování účastníků společnosti v průběhu řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a/nebo před soudem,
- uzavřít smlouvu o provedení veřejné zakázky a po jejím uzavření zastupovat společnost, resp. účastníky společnosti ve všech věcech týkajících se realizace předmětu veřejné zakázky včetně plateb,
- vést přehled o výdajích a příjmech společnosti, za tímto účelem je mu povinen druhý účastník společnosti podávat potřebné informace.

IV. SOUČINNOST ÚČASTNÍKŮ

1. Účastníci společnosti jsou povinni poskytovat si navzájem takovou veškerou součinnost a vzájemnou komunikaci, aby mohli řádně plnit své závazky z této smlouvy a ze smlouvy o provedení veřejné zakázky. Zájmy účastníků společnosti, které se zavazují chránit a jednat v souladu s nimi, jsou zejména řádné a včasné poskytování plnění účastníky společnosti stejně jako řádná a včasná úhrada celé sjednané odměny ze strany zadavatele účastníkům společnosti v souladu se smlouvou o provedení veřejné zakázky, zachování dobré pověsti účastníků společnosti a minimalizace případných sankcí ze strany zadavatele.
2. Vedoucí účastník společnosti je povinen před podáním nabídky informovat druhého účastníka společnosti o všech skutečnostech v nabídce obsažených.
3. Účastníci společnosti jsou povinni se vzájemně včas informovat o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné plnění jejich povinností z této smlouvy a ze smlouvy o provedení veřejné zakázky.
4. Účastníci společnosti jsou povinni vzájemně se včas informovat o skutečnostech rozhodných pro vznik nároku na fakturování ceny či její části vůči zadavateli (např. oznamovat si s dostatečným předstihem data předávacích řízení, předávat a podepisovat předávací protokoly, oznamovat si případná prodlení s plněním svých povinností apod.)
5. Vedoucí účastník společnosti se zavazuje zajišťovat průběžnou a dostatečnou komunikaci se zadavatelem a komunikovat se zadavatelem tak, aby byly chráněny i oprávněné zájmy zbylých účastníků společnosti.
6. Při předávání částí plnění veřejné zakázky zadavateli jsou účastníci společnosti povinni zajistit zadavatelem podepsaný písemný předávací protokol ohledně té části plnění, kterou ten který účastník společnosti předává a kopii poskytnout zbylým účastníkům společnosti.

V. ROZSAH PLNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ SPOLEČNOSTI

1. Podrobnější určení výkonů prováděných účastníky společnosti bude stanoveno na základě dalšího smluvního ujednání. Poměr, jakým se účastníci společnosti podílejí na zisku společnosti, bude stanoven na základě podrobnějšího určení výkonů prováděných jednotlivými účastníky společnosti a bude odpovídat vzájemnému poměru sjednaných cen takových úkonů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Cenu za dodání předmětu veřejné zakázky bude vůči zadavateli fakturovat vedoucí účastník společnosti, který je povinen dodržovat pravidla fakturace stanovená smlouvou o provedení veřejné zakázky tak, aby mohlo dojít ze strany zadavatele k řádnému a včasnému zaplacení. Příslušné části ceny pak bude vedoucí účastník společnosti vyplácet druhému účastníku společnosti na základě jím vydaných faktur.
2. Druhému účastníku společnosti vzniká právo fakturovat příslušnou část podílu na veřejné zakázce vůči vedoucímu účastníku společnosti v okamžiku, kdy vedoucí účastník společnosti obdrží od zadavatele finanční prostředky odpovídající plnění účastníků.
3. Každá faktura bude druhým účastníkem společnosti vystavena se splatností nejméně 2 měsíce od jejího vystavení, přičemž musí být vedoucímu účastníku společnosti doručena do 10 dnů od vystavení.
4. Faktura vystavená druhým účastníkem společnosti musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že faktura doručená vedoucímu účastníku společnosti nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je vedoucí účastník společnosti oprávněn vrátit takovou fakturu druhému účastníku společnosti. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, ale počíná běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
5. Vedoucí účastník společnosti přijímá daňové a ostatní účetní doklady výhradně elektronicky na adrese Faktury@eltodo.cz. Vedoucí účastník společnosti dává souhlas s elektronickou fakturací ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VII. VNITŘNÍ VZTAHY ÚČASTNÍKŮ SPOLEČNOSTI

1. Účastníci společnosti budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jejich závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
2. Ve vnitřním vztahu účastníků společnosti je každý z účastníků společnosti zavázán realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek a výkonů. V případě vzniku škod se účastníci společnosti mezi sebou vypořádají podle míry své odpovědnosti takto:
 - i) Účastník společnosti, který porušením svých povinností zavinil (byť z nedbalosti) vznik škody jinému účastníku společnosti, je povinen mu ji v plné výši nahradit;
 - ii) V případě vzniku škody, jejíž vznik zavinili (byť z nedbalosti) účastníci společnosti společně, jsou účastníci povinni tuto škodu nahradit dle míry zavinění, a pokud ji nelze určit, v poměru v jakém se každý z nich podílí na objemu zakázky. Pokud některý účastník uhradí za jiného účastníka třetí osobě takto způsobenou škodu, je povinen mu ji takový účastník nahradit.

Pokud nevyplývá ze smlouvy o provedení veřejné zakázky nebo z jiných smluv se třetími osobami ve vztahu k veřejné zakázce něco jiného, účastníci společnosti si mezi sebou pouze hradí

skutečnou škodu, nikoli ušlý zisk, nepřímé či následné škody.

3. Účastníci společnosti výslovně sjednávají, že ukončením nebo omezením činnosti kteréhokoliv účastníka společnosti, jej nezprošťuje zodpovědnosti za závazky společnosti, které vznikly do dne ukončení jeho činnosti ve společnosti. Právo účastníků, kteří činnost neukončili, na náhradu případné újmy tím není dotčeno.
4. Pokud budou druhý účastník společnosti nebo vedoucí účastník společnosti opakovaně porušovat povinnosti či budou opakovaně v prodlení s plněním svých povinností při realizaci veřejné zakázky, může účastník společnosti, poté co písemně vyzve příslušného účastníka společnosti k nápravě a za podmínek uvedených ve smlouvě o provedení veřejné zakázky, nahradit toto plnění plněním poskytnutým jinou osobou, přičemž o výši takto poskytnutého plnění se zkrátí odměna účastníka nebo vedoucího účastníka na výnosech společnosti.
5. Účastníci společnosti výslovně sjednávají, že požadovat nahrazení plnění účastníka společnosti plněním poskytnutým jinou osobou dle článku VII. odst. 4 této Smlouvy je účastník společnosti, který se nedopustil porušení žádné povinnosti dle této smlouvy, oprávněn učinit v těchto případech, které považují za podstatné porušení této smlouvy:
 - nedostatečné nebo nekvalifikované plnění části veřejné zakázky, za níž je odpovědný některý účastník společnosti,
 - nesplnění termínů pro odevzdání části díla,
 - nedostatečná součinnost s druhým účastníkem společnosti,
 - ztráta nebo omezení kvalifikace či způsobilosti některého účastníka společnosti,
 - jednání některého účastníka společnosti nebo jím pověřených osob při plnění činnosti v rámci společnosti v rozporu s touto smlouvou, právním řádem, dobrými mravy a smlouvou o provedení veřejné zakázky.

Ze stejných důvodů může být účastník společnosti ze společnosti vyloučen. Ustanovení této smlouvy týkající se vypořádání závazků a náhrady eventuální újmy se v případě vyloučení použijí obdobně.

6. Účastníci společnosti se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících dvou letech po jeho skončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích ostatních účastníků společnosti, které se dozvěděli v souvislosti s účastí ve společnosti nebo v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci a nelze toto vyžádání odmítnout, nebo kdy jsou tyto informace v době jejich zpřístupnění veřejně dostupné alespoň v příslušných odborných kruzích. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí informace, které účastník společnosti označil v nabídce nebo kdekoli jinde jako důvěrné v souladu s § 1730 občanského zákoníku. Povinnost ochrany obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku platí po celou dobu existence tohoto smluvního vztahu.
7. Za porušení závazku sjednaného v předchozím odstavci se každý účastník společnosti zavazuje zaplatit druhému účastníkovi společnosti, který závazek sjednaný v předchozím odstavci neporušil, smluvní pokutu v celkové výši 1.000.000,- Kč. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo účastníka společnosti domáhat se náhrady škody způsobené porušením této povinnosti.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Účastníci společnosti se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku jinou než společnou nabídku, a to ani samostatně ani v obdobné společnosti ani jako

poddodavatel jiného dodavatele, resp. účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě, že některý z účastníků společnosti tento závazek nesplní, zavazuje se uhradit druhému účastníku společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.

2. Účastníci společnosti prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle.
3. Pokud zadavatel uzavře s účastníky společnosti na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení veřejné zakázky, upraví účastníci společnosti, pokud to bude třeba, vzájemné vztahy při provádění veřejné zakázky podrobněji v dodatku k této smlouvě o společnosti.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí právním řádem České republiky. V otázkách neupravených touto smlouvou se vzájemné vztahy účastníků společnosti řídí příslušnými ustanoveními o smlouvě o společnosti v občanském zákoníku (§ 2716 – § 2746). K řešení sporů z této smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem vedoucího účastníka.
6. Tato smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech. Každý účastník obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro zadavatele.
7. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že při jednáních s touto smlouvou souvisejících postupovaly čestně a v souladu s platnými právními předpisy a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění této smlouvy a při veškerých činnostech s touto smlouvou souvisejících. Druhý účastník společnosti potvrzuje, že se seznámil se zásadami stanovenými dokumentem ELTODO s názvem CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM – KODEX CCP (dále „Kodex CCP“), který je umístěn na <https://www.eltodo.cz/skupina-eltodo/compliance/>. Druhý účastník společnosti se zavazuje dodržovat podmínky stanovené Kodexem CCP po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, pokud nejsou v rozporu s ujednáními stanovenými touto smlouvou. V případě neplnění nebo hrubého porušení Kodexu CCP je vedoucí účastník společnosti oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Smluvní strany se taktéž zavazují, že budou vždy jednat a přijmou taková opatření, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či nedošlo k jeho spáchání, tedy tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Pokud některá ze smluvních stran má podezření na nedodržení tohoto závazku jakoukoli smluvní stranou, je povinna o tomto ihned informovat druhou smluvní stranu a postupovat dle zákonem stanovených podmínek.

V Praze dne 29.4.2019:

Za **ELTODO, a.s.**

.....
Hariclia Mona Sandescu
Předsedkyně představ

.....
Ing. Libor Povejšil
člen představenstva

V Praze dne 29.4.2019:

Za **Energovod CZ, a.s.**

.....
Hariclia Mona Sandescu
Předsedkyně představenstva

.....
Ing. Libor Povejšil
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104185_001103**, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **David Pícha**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 418**

Česká pošta, s.p. dne **17.05.2019**



118752597-245030-190517124519