

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy“

mezi:

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

Sídlo: nám. 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice

IČ: 00056324

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy

bankovní spojení: Komerční banka Boskovice

dále jen objednatel – na straně jedné

a

MEGATOP s. r. o.

se sídlem Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupeným Ing. Jindřichem Čudou, jednatelem

IČ: 26967111

DIČ: CZ26967111

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Žďár nad Sázavou

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Čuda, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 48644

dále jen zhotovitel – na straně druhé

ve smlouvě společně jen jako „smluvní strany“

Preamble

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel byl k realizaci díla vybrán na základě výběrového řízení v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.
- 1.2 Předmětem smlouvy je provedení investiční akce s názvem stavby **„Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy“** (dále jen „dílo“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracoval [REDACTED] a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Součástí realizace díla je i záruční servis.
- 2.2 Dílem se rozumí nová plynová kotelna s 2 ks kotlů (stacionárních), každý o tepelném výkonu cca 390 kW. Bude využito stávajících prostorů kotelny s osazením nových plynových kondenzačních kotlů. Celkový výkon kotelny by tedy byl 780 kW. Nové kotlové jednotky mohou jet od cca 30 % svého maximálního výkonu. Řízení provozu kotelny by bylo ekvitermní, dle aktuálního požadavku.
Mimo realizaci nového zdroje tepla bude nutné zrealizovat modernizaci strojního zařízení kotelny. Jedná se primárně o rozdělovač sběrač s oběhovými čerpadly (elektronicky řízenými), úpravnu vody, expanzní zařízení (stávající expanzní zařízení je otevřená expanzní nádoba, kdy se do otopné soustavy dostávají nečistoty a pro použití s novou technologií se jedná o nevhodné technické řešení), elektro + MAR, stavební úpravy, doplnění a úprava rozvodu plynu.
Stávající přívod plynu bude doplněn o podružné měření spotřeby plynu pro každý kotel zvlášť a o bezpečnostní uzavírací armaturu před kotelnou, která uzavírá chod kotlů v případě úniku plynu v kotelně. V současné době tato bezpečnostní armatura není před kotelnou instalována.
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel),
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.

2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.

- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 2.10 Předmětem díla je tedy realizace díla „na klíč“.
- 2.11 Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2a, 680 11 Boskovice.
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 30. 4. 2019, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
- 2.13 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

- 2.14 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek).
- 2.15 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání STAVENIŠTĚ, **nejpozději však do 5 dnů.**
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dokončit bez vad a nedodělků maximálně do 4 měsíců od předání staveniště.
Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený termín, podléhá toto nedodržení smluvní pokutě v souladu s článkem XII. této smlouvy.
- 3.3 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
- 3.4 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

- 3.6 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Realizační projektovou dokumentaci včetně jejích případných změn je zhotovitel povinen předat objednateli v listinné podobě v počtu 2 ks a v digitální podobě v počtu 2 ks.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.
Cena díla činí:

	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Celková cena celkem	2 097 245,00	440 422,00	2 537 667,00

- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.4 V případě víceprací a méně prací bude objednatel postupovat v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných RTS, a. s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.4.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesne připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

V.
Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele – zhotovitele). Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.
- 5.3 Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, díla bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30ti dnů od předání díla bez vad a nedodělků.
- 5.4 Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:
- číslo faktury
 - název projektu
 - označení Zhotovitele a Objednatele
 - účtovanou částku
 - datum vystavení a datum splatnosti
 - razítko a podpis osoby oprávněné vydat fakturu
 - všechny ostatní podrobnosti, které je třeba povinně uvést v daňovém dokladu v souladu s platnými zákony
 - konkrétní soupis prací, na základě kterých se fakturuje a zjišťovací protokol
 - bankovní údaje Zhotovitele, na něž má být plněno
- 5.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly

objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

- 5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 5.8 Při poskytnutí prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

- 6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII.

Provádění díla

- 7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zák. č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.3 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.4 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

- 7.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let má objednatel.
- 7.7 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.8 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatel uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.9 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.10 Pověřeným správcem stavby za objednatel, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je ***** (dále TD). Objednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.6.
- 7.11 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatel.
- 7.12 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.13 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutí a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.

- 7.14 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.15 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.16 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.17 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.18 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost **poddodavatele** tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.22 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (poddodavatele), než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena

objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo.

- 7.23 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.24 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.25 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.26 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.27 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.28 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační dokumentace, ČSN, TKP Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 7.29 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nebyli omezeni žáci školy, a proto součástí realizace díla budou i úklidové práce v

průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).

- 7.30 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.31 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
 - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
 - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
 - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
 - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
 - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.32 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla v souladu s touto smlouvou.

- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklad o uvedení kotle do provozu certifikovaným technikem pro dodávaný kotel
 - zpráva o napojení kotle na systém vytápění
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny.
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.).
- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- 8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3. Zřizovatel objednatele je vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI.

Sankce

- 11.1 V případě nedodržení dokončení kompletního díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.2 Zhotovitel je povinen vedle toho zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výšce 0,1 % z pevné ceny díla za každý den prodlení s konečným termínem realizace díla.

- 11.3 Pokud zhotovitel nepředloží do termínu zahájení díla objednateli doklady o svém pojištění odpovědnosti a pojištění stavby, tedy příslušné pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistného, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % (jedno procento) ze sjednané ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve stejné výši, pokud následně zjistí, že zhotovitel některé pojištění neudrží na sjednaná rizika nebo ve sjednaném rozsahu, resp. výši pojistného plnění.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast najednání kontrolního dne, statutárního kontrolního dne nebo jiné schůzky na stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 11.6 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.7 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.8 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

- 11.10 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 11.11 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 11.12 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % denně z dlužné částky.
- 11.13 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 11.14 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.15 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2002 občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 64/2017 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení
- 12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.1.2 Zhotovitel se zavazuje uzavřít ve prospěch objednatele pojištění stavebně montážních rizik na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude rovna celkové hodnotě díla. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději při předání staveniště a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti.
- 13.1.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.1.5 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pojistné smlouvy dle odst. 13.1.1 a 13.1.2 této smlouvy. Nebude-li tyto pojištění platné po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

13.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 13.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 14.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- 14.5 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že registraci smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. („zákon o registru smluv“) zabezpečí objednatel.
- 14.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.13 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.14 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah

požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

14.15 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

14.16 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

14.17 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.20 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
- 2 - časový harmonogram výstavby
- 3 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě (pojistná smlouva bude předložena vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy)
- 4 - kopie smlouvy o pojištění stavebně montážních rizik (pojistná smlouva bude předložena vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy)

V Boskovicích dne 7. 6. 2019


RNDr. Karel Oslejsek
ředitel
Střední škola s výcvikovým ústavem, Citroňna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(3)

Ve Zlíně, 1. dne 11. 6. 2019


Ing. Jindřich Čuda
jednatel
MEGATOP s.r.o.
Jihlavska 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ26967111

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice		
Zadavatel	Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková org	IČO: 00056324		
	náměstí 9. května 2153/2a	DIČ: CZ00056324		
	68001 Boskovice			
Zhotovitel:	MEGATOP s.r.o.	IČO: 26967111		
	Jihlavská 1148/16	DIČ: CZ26967111		
	591 01 Žďár nad Sázavou			
Rozpis ceny				
				Celkem
HSV				130 381,39
PSV				1 903 163,91
MON				0,00
Vedlejší náklady				22 000,00
Ostatní náklady				41 700,00
Celkem				2 097 245,30
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			2 097 245,30 CZK
Základní DPH	21 %			440 422,00 CZK
Zaokrouhlení				-0,30 CZK
Cena celkem s DPH			2 537 667,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 30.4.2019 _____ _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1	Kotelna	0	2 097 245	440 422	2 537 667	100
D.1.1	Stavební úpravy	0	60 291	12 661	72 952	3
D.1.2	Rozvod plynu	0	86 979	18 266	105 245	4
D.1.4	Vytápění a ohřev TV	0	1 795 303	377 014	2 172 317	86
D.1.5	Elektro, MaR	0	154 673	32 481	187 154	7
Celkem za stavbu		0	2 097 245	440 422	2 537 667	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděče	HSV			30 000,00	1
_2	Řídicí systém	HSV			15 290,00	1
_3	Periferie	HSV			10 870,00	1
_4	Montážní materiál	HSV			43 012,50	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 260,19	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 758,50	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			9 077,34	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 800,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 500,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 712,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			440,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			729,07	0
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			92 400,00	4
700B	Demontáže	PSV			23 183,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			37 319,41	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			77 775,20	4
724	Strojní vybavení	PSV			42 693,02	2
728	Vzduchotechnika	PSV			18 489,58	1

731	Kotelny	PSV			874 805,47	42
731-1	Odkouření	PSV			103 272,00	5
732	Strojovny	PSV			433 120,80	21
733	Rozvod potrubí	PSV			76 341,98	4
734	Armatury	PSV			101 853,82	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 148,63	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			2 352,50	0
783	Nátěry	PSV			5 408,50	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 931,79	0
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			41 700,00	2
Cena celkem					2 097 245,30	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 260,19		
1	278311061R00	Zalívka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,01000	6 980,00		69,80 801-5	RTS 19/I
		a zatížení povrchu						
		10*0,001		0,01000				
2	278361824R00	Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitosti 4 z betonářské oceli	t	0,00903	38 000,00		343,14 801-5	RTS 19/I
		100/100/6 1 m2 = 4,4 kg. : 1,8*0,95*0,0044*1,2		0,00903				
3	278382564R00	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 30/37, objemu do 5 m3, složitost 4	m3	0,08550	9 500,00		812,25 801-5	RTS 19/I
		s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa.						
		1,8*0,95*0,05		0,08550				
4	380932213R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	1,50000	690,00		1 035,00 801-4	RTS 19/I
		spřahovací trny : 10*0,15		1,50000				
5	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ochranných úhelníků do přípravečských otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	4,00000	250,00		1 000,00 801-1	RTS 19/I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 758,50		
6	340236211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	2,00000	200,00		400,00 801-4	RTS 19/I
		včetně pomocného pracovního lešení						
7	340237212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	2,00000	380,00		760,00 801-4	RTS 19/I
		včetně pomocného pracovního lešení						
8	340271510R00	Zazdívká otvorů přiček z pórobetonových tvárních plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,07875	7 600,00		598,50 801-4	RTS 19/I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		stav. větrací otvor : 1,25*0,63*0,1		0,07875				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu Andre Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy								
9	602015193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	0,78750	50,00	39,38	801-1	RTS 19/ I
po jednotlivých vrstvách							9 077,34	
Položka pořadí 14 : 0,78750								
10	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,	kus	2,00000	200,00	400,00	801-4	RTS 19/ I
11	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,	kus	2,00000	280,00	560,00	801-4	RTS 19/ I
12	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,	kus	2,00000	800,00	1 600,00	801-4	RTS 19/ I
13	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi (1,25*0,63)*2*2 2*3,14*0,5*2 3,14*0,35 3,14*0,4	m	16,15500	140,00	2 261,70	801-4	RTS 19/ I
7,52000 6,28000 1,09900 1,25600								
14	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	0,78750	820,00	645,75	801-1	RTS 19/ I
1,25*0,63							0,78750	
15	622481211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn sítě s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a sítěkového tmelu	m2	1,57500	360,00	567,00	801-1	RTS 19/ I
1,25*0,63*2							1,57500	
16	631319161R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	0,10950	1 850,00	202,58	801-1	RTS 19/ I
0,0855+2,4*0,01							0,10950	
17	631319171R00	Příplatek za střžení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny iati před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,08550	460,00	39,33	801-1	RTS 19/ I
Položka pořadí 3 : 0,08550							0,08550	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.1	Stavební úpravy

		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky							
18	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	2,40000	550,00	1 320,00	801-1	RTS 19/I
s rozprostřením a uhlazením								
				2,40000				
19	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm	m2	2,72000	530,00	1 441,60	801-4	RTS 19/I
rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky								
				2,72000				
				oprava stáv. základu : 2,0*1,2+0,05*(2,0+1,2)*2				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	30,00000	160,00	4 800,00	800-3	RTS 19/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	130,00	6 500,00	801-1	RTS 19/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
22	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,14400	5 000,00	720,00	801-3	RTS 19/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
				0,14400				
				stáv. základ kotle : 2,0*1,2*0,06				
23	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů	m2	2,40000	830,00	1 992,00	801-3	RTS 19/I
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,								
				2,40000				
Díl: 97	Prorážení otvorů							
24	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	100,00	100,00	801-3	RTS 19/I
základovém nebo nadzákladovém,								
				440,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Cítroěna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

25	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel palených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	340,00	340,00	801-3	RTS 19/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					729,07		
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,74395	980,00	729,07	801-4	RTS 19/I
		výšky do 6 m, nošením						
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					4 561,99		
27	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	16,33500	250,00	4 083,75	800-767	RTS 19/I
		L40/40/5 - 2,97 kg/m : (1,8+0,95)*2*2,97		16,33500				
28	13230356R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovinoramenná; tl = 5,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,01764	25 000,00	441,00	SPCM	RTS 19/I
		hmotnost - 2,97 kg/m : (1,8+0,95)*2*2,97*0,001*1,08		0,01764				
29	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,01862	2 000,00	37,24	800-767	RTS 19/I
		50 m vodorovně						

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					2 352,50		
30	783851225RT5	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m ²	4,70500	500,00	2 352,50	800-783	RTS 18/I
		1,8*0,95+0,05*(1,8+0,95)*2		1,98500				
		2,0*1,2+0,05*(2,0+1,2)*2		2,72000				

Díl: 783	Nátěry					167,20		
31	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m ²	0,88000	190,00	167,20	AP-PSV	RTS 19/I
		L40/40/5 : (1,8+0,95)*2*0,04*4		0,88000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 931,79		
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
32	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	0,71100	200,00	142,20	832-1	RTS 19/I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

33	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,71100	800,00	568,80	801-3	RTS 19/I
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,71100	250,00	177,75	801-3	RTS 19/I
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,13300	19,00	40,53	801-3	RTS 19/I
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,71100	350,00	248,85	801-3	RTS 19/I
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,84400	40,00	113,76	801-3	RTS 19/I
38	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	0,71100	800,00	568,80	801-3	RTS 19/I
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	0,71100	100,00	71,10	800-6	RTS 19/I

Díl: VN		Vedlejší náklady		22 000,00	
40	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

41	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00			RTS 19/I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Celkem	60 290,58
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.2	Rozvod plynu

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.2	Rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent.
12	723190912R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15	kus	1,00000	108,00	108,00	800-721	RTS 19/I
13	723219105R00	Montáž plynovodních přírubových armatur DN 100	kus	1,00000	721,00	721,00	800-721	RTS 19/I
14	723229102R00	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2"	soubor	2,00000	17,00	34,00	800-721	RTS 19/I
15	723239211R00	Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového,	soubor	2,00000	223,00	446,00	800-721	RTS 19/I
16	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1/2"	kus	6,00000	32,00	192,00	800-721	RTS 19/I
17	723239105R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 6/4"	kus	2,00000	64,00	128,00	800-721	RTS 19/I
18	723239106R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 2"	kus	2,00000	78,00	156,00	800-721	RTS 19/I
19	723239107R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 2 1/2"	kus	2,00000	98,00	196,00	800-721	RTS 19/I
20	734421130PL1T00	Tlakový plyn. 0-5 kPa , D 160, vč. pl. kohoutu a smýčky	kus	2,00000	1 780,00	3 560,00		Vlastní
21	734421130PL2T00	Tlakový plyn. 0-10 kPa , D 160, vč. pl. kohoutu a smýčky	kus	2,00000	1 780,00	3 560,00		Vlastní
22	42237023.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 1/2 "; ovládání páčka	kus	6,00000	156,00	936,00	SPCM	RTS 19/I
23	42237028.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 2 "; ovládání páčka	kus	2,00000	1 076,00	2 152,00	SPCM	RTS 19/I
24	42245320R	regulátor tlaku plynu výstupního: 113015; PN 16; DN 50	kus	2,00000	9 605,00	19 210,00	SPCM	RTS 19/I
25	422662697T	Filter plynový FO 40F-Z	KS	2,00000	1 720,00	3 440,00		Vlastní
44910040								
25324870								
26	4236370549206T	Bezpečnostní membránový uzavěr plynu BAP DN100-NT-B-PN16	KS	1,00000	24 440,00	24 440,00		Vlastní
005.1081,3								
48390585								

27	551310056R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; PN 5; 2 1/2 "; ovládání páčka	kus	2,00000	1 614,00	3 228,00	SPCM	RTS 19/I
28	551310172R	kohout kulový vzorkovací; pro plyn; přímý; PN 5; 1/2 "	kus	2,00000	178,00	356,00	SPCM	RTS 19/I
29	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,29655	347,00	102,90	800-721	RTS 19/I
vodorovně do 50 m								

Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
30	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	112,00	560,00	800-767	RTS 19/I
31	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,00000	82,00	820,00	800-767	RTS 19/I
						2 297,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.2	Rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
32	55399994R	výrobek kovový	kg	5,00000	69,00	345,00	SPCM	RTS 19/I
Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 5								
33	55399999R	výrobek kovový	kg	10,00000	56,00	560,00	SPCM	RTS 19/I
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky : 10								
34	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,01590	800,00	12,72	800-767	RTS 19/I
50 m vodorovně								
Díl: 783						1 206,30		
35	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm. dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	19,00000	45,00	855,00	800-783	RTS 19/I
na vzduchu schnoucí								
15+2+2								
36	783425350R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	6,00000	55,00	330,00	800-783	RTS 19/I
na vzduchu schnoucí								
37	783426360R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	0,30000	71,00	21,30	800-783	RTS 19/I
na vzduchu schnoucí								
Díl: ON						5 700,00		
38	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 19/I
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
Revize plynu : 1								
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/I
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
40	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
Celkem						86 979,22		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovic
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize				42 900,00		
1	R01	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, plyn.kotle	kpl.	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
2	R02	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, úpravna vody	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
3	R03	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, exp.automat	kpl.	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
4	R04	Výchozí revize tlak.nádob - expanzomat	kpl.	5,00000	800,00	4 000,00		Vlastní
5	R05	Revize spalinné cesty	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
6	R06	Topná zkouška - komplexní odzkoušení, napuštění upravenou vodou, odvzdušnění, vyregulování	hod	72,00000	200,00	14 400,00		Vlastní
Díl: 700B		Demontáže				23 183,00		
7	713400842R00	Odstanění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí včetně povrchové úpravy	m2	20,00000	27,00	540,00	800-713	RTS 19/I
8	725540801R00	Demontáž plynových ohřevů zásobníkůových 1000 l cirkulačních,	soubor	1,00000	120,00	120,00	800-721	RTS 19/I
9	731201815R00	Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštěm o výkonu přes 185 do 290 kW	kus	2,00000	2 835,00	5 670,00	800-731	RTS 19/I
10	731890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	3,00000	1 258,00	3 774,00	800-731	RTS 19/I
kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)								
11	732110812R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	2,00000	48,00	96,00	800-731	RTS 19/I
12	732110813R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300	m	5,00000	78,00	390,00	800-731	RTS 19/I
13	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	20,00000	19,00	380,00	800-731	RTS 19/I
14	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	30,00000	23,00	690,00	800-731	RTS 19/I
15	733120832R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133	m	30,00000	37,00	1 110,00	800-731	RTS 19/I
16	734100811R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50	kus	6,00000	72,50	435,00	800-731	RTS 19/I
17	734100812R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	8,00000	98,00	784,00	800-731	RTS 19/I
18	734100813R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150	kus	4,00000	171,00	684,00	800-731	RTS 19/I
19	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 6/4 do G 2"	kus	10,00000	71,00	710,00	800-731	RTS 19/I
20	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřevů, zásobníků a nádrží	m2	350,00000	8,00	2 800,00	800-731	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky (bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží)	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	R700-01	Odvoz a likvidace demont.materiálu	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				37 319,41		
22	713411131R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybu pásy nebo rohožení pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů , jednovrstvá	m2	7,18934	164,00	1 179,05	800-713	RTS 19/I

bez povrchové úpravy

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

0,159*3,14*12,0*1,2

23	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	12,00000	65,00	780,00	800-721	RTS 19/I
		6+6		12,00000				

24	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	43,00000	72,00	3 096,00	800-721	RTS 19/I
		27+16		43,00000				

25	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	26,00000	84,00	2 184,00	800-721	RTS 19/I
		16+10		26,00000				

26	722182008RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110	m	8,00000	96,00	768,00	800-721	RTS 19/I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	----------

27	722182009R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110	kus	60,00000	60,00	3 600,00	800-721	RTS 19/I
----	--------------	---	-----	----------	-------	----------	---------	----------

28	28323361R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranné; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m	kus	10,00000	154,00	1 540,00	SPCM	RTS 19/I
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	------	----------

29	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se sklenou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	6,00000	98,00	588,00	SPCM	RTS 19/I
----	------------	---	---	---------	-------	--------	------	----------

30	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se sklenou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	6,00000	117,00	702,00	SPCM	RTS 19/I
----	------------	---	---	---------	--------	--------	------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	27,00000	150,00	4 050,00	SPCM	RTS 19/I
32	631547317R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	16,00000	158,00	2 528,00	SPCM	RTS 19/I
33	631547319R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	16,00000	216,00	3 456,00	SPCM	RTS 19/I
34	631547623R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	10,00000	378,00	3 780,00	SPCM	RTS 19/I
35	631547728R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 159,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	12,00000	748,00	8 976,00	SPCM	RTS 19/I
36	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,17426	530,00	92,36	800-713	RTS 19/I

Díl: 724		Strojní vybavení		42 693,02				
37	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	47,00	94,00	800-721	RTS 19/I

38	722172713R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. odvod kondenzátu : 8,5	m	8,50000	235,00	1 997,50	800-721	RTS 19/I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	----------

39	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353,0, pro pevné připojení, DN 20 Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	1,00000	2 435,00	2 435,00	800-721	RTS 19/I
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		montáž/dopojení úpravní vody a dopouštění : 1		1,00000				soustava / platnost
40	722190504R00	Přípojka odsávací , DN 32	soubor	2,00000	1 332,00	2 664,00	800-721	RTS 19/I
		montáž/dopojení netral.boxu : 2		2,00000				
41	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	8,50000	19,00	161,50	800-721	RTS 19/I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
42	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	169,00	169,00	800-731	RTS 19/I
43	43632412DKL	Zařízení pro úpravu technologické vody 800 kW- demineralizací, průtok 2,70 m3/h; připojení hydraulické vstup/výstup 1"; max. tlak 6 barů; teplota vody 5-35 °C	kus	1,00000	27 552,00	27 552,00		Vlastní
44	48466604R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá	kus	1,00000	1 410,00	1 410,00	SPCM	RTS 19/I
45	8700637029000021	Zakázka topení NK300T.BA zařízení pro automatické doplňování vody s potr. oddě	KS	1,00000	6 188,00	6 188,00		Vlastní
46	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,03496	630,00	22,02	800-721	RTS 19/I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 728					18 489,58			
Vzduchotechnika								
47	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	2,00000	220,00	440,00	800-728	RTS 19/I
48	728115114R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 400 mm	m	5,50000	279,00	1 534,50	800-728	RTS 19/I
49	728614613R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 300 mm	kus	1,00000	432,00	432,00	800-728	RTS 19/I
50	42911716E	Nástěnný axiální úsporný ventilátor 2000 m3/h, 2270 ot/min., 60 dB, 118W, IP44	kus	1,00000	9 814,00	9 814,00		Vlastní
51	42981166R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech, pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	1,00000	1 158,00	1 158,00	SPCM	RTS 19/I
52	42981171R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 355,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	2,00000	2 503,00	5 006,00	SPCM	RTS 19/I
53	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,05254	2 000,00	105,08	800-728	RTS 19/I
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 731	Kotelny				874 805,47		
54 731159316R00	Montáž kotlů litinových teplovodních plynových o výhřevné ploše 2,3m2 do 6 článků	soubor	2,00000	6 000,00	12 000,00	800-731	RTS 19/I
55 48411847W	Kotel stacionární, plynový kondenzační, výkon 390kW, AISi výměník	kus	2,00000	420 083,00	840 166,00		Vlastní
56 4848156591W	Přísl. kotle - neutralizač. zařízení s boosterem, s posilovacím čerpadlem 5W, 230V, s vzduchovou hadicí se zpětnou klapkou	kus	2,00000	4 820,00	9 640,00		Vlastní
57 4848156592W	Přísl. kotle - pojistná skupina s připojením 2", 2 poj.ventily 3bar, manometr, aut.OV	kus	2,00000	3 960,00	7 920,00		Vlastní
58 4848156593W	Přísl. kotle - souprava připoj.přírub 80/6	kus	2,00000	1 625,00	3 250,00		Vlastní
59 998731101R00	Přesun hmot pro kotelnu umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,79542	2 300,00	1 829,47	800-731	RTS 19/I

Díl: 731-1	Odkouření				103 272,00		
60 314841196RA0	Odkouření - komín PP DN300, dl.cca 20m, vč. dopojení kouřovodů, stavebních přípomocí	kpl.	1,00000	99 300,00	99 300,00		Vlastní
61 998731202R00	Přesun hmot pro kotelnu umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m	%	993,00000	4,00	3 972,00	800-731	RTS 19/I

Díl: 732	Strojovny				433 120,80		
62 732119196R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délece 1 m, DN 300	kus	1,00000	630,00	630,00	800-731	RTS 19/I
63 732119296R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 300	kus	4,00000	147,00	588,00	800-731	RTS 19/I
64 732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	20,00000	132,00	2 640,00	800-731	RTS 19/I
65 732219301R00	Montáž ohřevků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 200 l	soubor	1,00000	780,00	780,00	800-731	RTS 19/I
66 732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	soubor	1,00000	260,00	260,00	800-731	RTS 19/I
67 732291912R00	Ostatní opravy ohřevků a výměníků tepla zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace	soubor	1,00000	2 332,00	2 332,00	800-731	RTS 19/I
68 732291913R00	Ostatní opravy ohřevků a výměníků tepla zpětné připojení potrubí studené vody	soubor	1,00000	2 197,00	2 197,00	800-731	RTS 19/I
69 732339104R00	Nádobý expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	soubor	2,00000	277,00	554,00	800-731	RTS 19/I
70 732349106R00	Nádobý válcové tlakové Montáž anuloidu IV - průtok 50 m3/hod	soubor	1,00000	683,00	683,00	800-731	RTS 19/I
71 732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	4,00000	246,00	984,00	800-731	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	732429113R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50	soubor	1,00000	253,00	253,00	800-731	RTS 19/I
73	732429115R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 80	soubor	2,00000	363,00	726,00	800-731	RTS 19/I
kotlové čerpadlo : 2								
74	732339109R30	Montáž expanzního automatu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
75	732339109R80	Montáž nádoby expanzní tlakové 800 l	soubor	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
76	426106599G	Čerpadlo v monoblokovém provedení , elektronicky řízené pro ohřev bazénu, 50-200/213	kus	1,00000	64 962,00	64 962,00		Vlastní
77	42640210G	Čerpadlo kotlové, elektronicky řízené 50-80, DN 50, Jmenovitý průtok: 15,5 m3/h Max. dopravní výška: 80 dm Max. provozní tlak: 10 bar	kus	2,00000	22 833,00	45 666,00		Vlastní
78	42640240G	Čerpadlo elektronicky řízené 40-120, DN 40, Jmenovitý průtok: 12,6 m3/h Max. dopravní výška: 120 dm Max. provozní tlak: 10 bar	kus	2,00000	19 557,00	39 114,00		Vlastní
79	42640270G	Čerpadlo elektronicky řízené 32-120, DN 32, do12m/18m3/h Max. provozní tlak: 10 bar Max. dopravní výška: 120 dm	kus	2,00000	16 118,00	32 236,00		Vlastní
80	4843875351R	ohřev vody zásobníkový nepřímotopný stacionární, s boční přírubou; ohřev výkonným 1 nebo 2 výměníky pro TUV z externího zdroje; objem 210 l; výška 1 356 mm; pr. 584 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 22 min	kus	1,00000	13 611,00	13 611,00	SPCM	RTS 19/I
81	48466205R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	2,00000	1 378,00	2 756,00	SPCM	RTS 19/I
82	48466215R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 800 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá	kus	2,00000	20 549,00	41 098,00	SPCM	RTS 19/I
83	54152402D	Příslušenství ohřeváče - topný článek, el.patrona 4,5 kW,	kus	1,00000	5 508,00	5 508,00		Vlastní
84	870063722090002	Zakázka topení VDZ 405 HDO, 813	KS	1,00000	119 652,00	119 652,00		Vlastní
NAB1-14-2684								
45794120.1								
85	870063722092196	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-6 (50,0 m3/hod), vč.izolace	KS	1,00000	19 350,00	19 350,00		Vlastní
86	8763722092014T	RS KOMBI-M250/0,60MPa-2,35m, vč.izolace PUR,, 2x stojan - SS 200/250, l=370-570	KS	1,00000	21 544,00	21 544,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		NAB1-14-2555						
		45794120.1						
87	90001393821T	Příslušenství k nádobám - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 3/4"	KS	2,00000	640,00	1 280,00		Vlastní
88	90001393822T	Příslušenství k nádobám - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 1"	KS	2,00000	958,00	1 916,00		Vlastní
89	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	4 267,20000	1,50	6 400,80	800-731	RTS 19/I
Díl: 733		Rozvod potrubí				76 341,98		
90	73311114R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20	m	6,00000	227,00	1 362,00	800-731	RTS 19/I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
91	73311115R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25	m	6,00000	268,00	1 608,00	800-731	RTS 19/I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
92	73311116R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32	m	27,00000	343,00	9 261,00	800-731	RTS 19/I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
93	73311117R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40	m	16,00000	385,00	6 160,00	800-731	RTS 19/I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
94	73311118R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50	m	16,00000	482,00	7 712,00	800-731	RTS 19/I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
95	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 20	kus	3,00000	88,00	264,00	800-731	RTS 19/I
96	733113115R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 25	kus	2,00000	107,00	214,00	800-731	RTS 19/I
97	733113116R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 32	kus	6,00000	164,00	984,00	800-731	RTS 19/I
98	733113117R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 40	kus	2,00000	191,00	382,00	800-731	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	733113118R00	Potrubi z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 50	kus	4,00000	246,00	984,00	800-731	RTS 19/I
100	733121225R00	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	10,00000	882,00	8 820,00	800-731	RTS 19/I
Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
101	733121228R00	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	8,00000	1 089,00	8 712,00	800-731	RTS 19/I
Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
102	733121235R00	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	12,00000	1 560,00	18 720,00	800-731	RTS 19/I
Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
103	733123125R00	Potrubi z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00	800-731	RTS 19/I
104	733123128R00	Potrubi z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 108, tloušťka stěny 4,0 mm	kus	2,00000	798,00	1 596,00	800-731	RTS 19/I
105	733124122R00	Potrubi z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování, z DN 80, na DN 50	kus	4,00000	440,00	1 760,00	800-731	RTS 19/I
106	733124129R00	Potrubi z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování, z DN 150, na DN 80	kus	2,00000	780,00	1 560,00	800-731	RTS 19/I
107	733123916R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 44,5 mm	kus	2,00000	143,00	286,00	800-731	RTS 19/I
108	733123919R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 60 mm	kus	6,00000	192,00	1 152,00	800-731	RTS 19/I
109	733123923R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 108 mm	kus	2,00000	347,00	694,00	800-731	RTS 19/I
110	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	39,00000	8,00	312,00	800-731	RTS 19/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
				39,00000				
111	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	16,00000	10,00	160,00	800-731	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMVIO1/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovic
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
112	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	16,00000	12,00	192,00	800-731	RTS 19/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
113	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	10,00000	14,00	140,00	800-731	RTS 19/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
114	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	8,00000	16,00	128,00	800-731	RTS 19/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
115	733190235R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6	m	12,00000	20,00	240,00	800-731	RTS 19/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
116	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	1,17373	800,00	938,98	800-731	RTS 19/I
Díl: 734 Armatury								
117	734121618R00	Ventil zpětný přírbový Z 16-117-516 PN 4,0/200° C, DN 100, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 816,00	3 816,00	800-731	RTS 19/I
118	734163417R00	Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	1 448,00	2 896,00	800-731	RTS 19/I
119	734163418R00	Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 030,00	2 030,00	800-731	RTS 19/I
120	734163420R00	Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 150, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 978,00	2 978,00	800-731	RTS 19/I
121	734173213R00	Přírbový spoj PN 0,6/ MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	360,00	720,00	800-731	RTS 19/I
122	734173413R00	Přírbový spoj PN 1,6/ MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	442,00	884,00	800-731	RTS 19/I
123	734173414R00	Přírbový spoj PN 1,6/ MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	517,00	3 619,00	800-731	RTS 19/I
124	734173417R00	Přírbový spoj PN 1,6/ MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	774,00	3 096,00	800-731	RTS 19/I
125	734173418R00	Přírbový spoj PN 1,6/ MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	1 061,00	4 244,00	800-731	RTS 19/I
126	734173422R00	Přírbový spoj PN 1,6/ MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	1 666,00	6 664,00	800-731	RTS 19/I
127	734193216R00	Klapka mezipřírbová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 50, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 094,00	4 376,00	800-731	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
								soustava / platnost
128	734193218R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navazání přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 115,00	4 460,00	800-731	RTS 19/I
129	734193219R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navazání přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 482,00	5 928,00	800-731	RTS 19/I
130	734193222R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navazání přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	2 053,00	10 265,00	800-731	RTS 19/I
131	734209125R00	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	101,00	101,00	800-731	RTS 19/I
132	734209126R00	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	120,00	240,00	800-731	RTS 19/I
133	734209128R00	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	193,00	386,00	800-731	RTS 19/I
pojistná skupina : 2 2,00000								
134	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	211,00	2 532,00	800-731	RTS 19/I
135	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	173,00	173,00	800-731	RTS 19/I
136	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	252,00	3 780,00	800-731	RTS 19/I
137	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	375,00	1 500,00	800-731	RTS 19/I
138	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	530,00	2 120,00	800-731	RTS 19/I
139	734245124R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	252,00	504,00	800-731	RTS 19/I
140	734245126R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	691,00	1 382,00	800-731	RTS 19/I
141	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	252,00	252,00	800-731	RTS 19/I
142	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	101,00	1 515,00	800-731	RTS 19/I
143	734291114R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	128,00	256,00	800-731	RTS 19/I
144	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	330,00	660,00	800-731	RTS 19/I
145	734295215R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	410,00	410,00	800-731	RTS 19/I
146	734295216R00	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	505,00	1 010,00	800-731	RTS 19/I
147	734411141R00	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 60 mm, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	360,00	4 320,00	800-731	RTS 19/I
148	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	420,00	2 100,00	800-731	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	30,00000	85,00	2 550,00	800-731	RTS 19/I
150	422185102R	armatura regulační ventil třífázový se servopohonem, 1", Kv 8; PN 10; T +5 až + 110°C; napájení 230 V, 50 Hz; IP 32; pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4", doba otevření 120 s, úhel otevření 90°; materiál mosaz OT 58	kus	1,00000	4 332,00	4 332,00	SPCM	RTS 19/I
151	422185105R	armatura regulační ventil třífázový se servopohonem, 5/4", Kv 18; PN 10; T +5 až + 110°C; napájení 230 V, 50 Hz; IP 32; pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4", doba otevření 120 s, úhel otevření 90°; materiál mosaz OT 58	kus	2,00000	4 491,00	8 982,00	SPCM	RTS 19/I
152	870063702900021	Zakázka topení Spirovent SEN.S DN125 odplynovač, navařovací hrdla	KS	1,00000	6 427,00	6 427,00		Vlastní

7.2.5.1

29297915

153	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,62877	550,00	345,82	800-731	RTS 19/I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 288,92		
154	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	15,00000	112,00	1 680,00	800-767	RTS 19/I
155	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	25,00000	82,00	2 050,00	800-767	RTS 19/I
156	55399994.AR	výrobek kovový	kg	25,00000	69,00	1 725,00	SPCM	RTS 19/I
		Kotvy, úhelníky, atyp. prvky : 25		25,00000				
157	55399994R	výrobek kovový	kg	15,00000	120,00	1 800,00	SPCM	RTS 19/I
		Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 15		15,00000				
158	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,04240	800,00	33,92	800-767	RTS 19/I
		50 m vodorovně						

Díl: 783		Nátěry				4 035,00		
159	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	71,00000	33,00	2 343,00	800-783	RTS 19/I
		na vzduchu schnoucí						
		6+6+27+16+16		71,00000				
160	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	18,00000	40,00	720,00	800-783	RTS 19/I
		na vzduchu schnoucí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.4	Vytápění a ohřev TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
10+8								
161	783426160R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	12,00000	51,00	612,00	800-783	RTS 19/I
na vzduchu schnoucí								
162	783220010RAB	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí	m2	2,00000	180,00	360,00	AP-PSV	RTS 19/I
Díl: ON							30 000,00	
163	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby,								
164	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
165	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								

Celkem	1 795 303,00							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.5	Elektro, MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Rozvaděče						30 000,00		
1	Pol__1	Rozvaděč oceloplechový skříňový, 800x2000x400mm, IP54/20, vč. silových, jističích a ostatních prvků, silnoproudu, mimo řídicí systém.	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 2 Řídicí systém						15 290,00		
2	Pol__2	Řídicí systém 15AI, 24DI, 19RDO, 4DO, 0..6AO, 232, 485, Eth.	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
3	Pol__3	Modul komunikační linky RS485	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
4	Pol__4	Modul 2x AO 0-10V	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
5	Pol__5	I/O Modul 8xUI, 8xDO	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
6	Pol__6	I/O Modul 24xDI	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
7	Pol__7	Znakový terminál s paralelním rozhraním	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
8	Pol__8	Propojovací kabel pro terminál, délka 100 cm	ks	1,00000	1 190,00	1 190,00		Vlastní
Díl: 3 Periferie						10 870,00		
9	Pol__9	Prostorové / venkovní čidlo teploty Ni1000, -30°C..+100°C	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
10	Pol__10	Přiložné čidlo teploty Ni1000, -30°C..+130°C	ks	3,00000	200,00	600,00		Vlastní
11	Pol__11	Jímkové čidlo teploty Ni1000, -30°C..+130°C, vč. Jímky l = 80mm	ks	7,00000	200,00	1 400,00		Vlastní
12	Pol__12	Jímkové čidlo teploty Ni1000, -30°C..+130°C, vč. Jímky l = 400mm	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
13	Pol__13	Snímač tlaku analogový, 4-20mA, 0-10V, 0...6Bar	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
14	Pol__14	Regulátor tlaku vlnový 63-630 kPa	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
15	Pol__15	Regulátor teploty kapilárový 70...+140°C kap.2.5m kont.A	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
16	Pol__16	Regulátor teploty kapilárový 30+90°C kap.2.5m kont.A	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
17	Pol__17	Detektor úniku zemní plyn	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
18	Pol__18	Detektor úniku CO	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
19	Pol__19	Nápadecí zdroje pro detektory plynu	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
20	Pol__20	Trojč. reg. ventil, Kv 16 / DN 32 závitový	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
21	Pol__21	Trojč. reg. ventil, Kv 10 / DN 25 závitový	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
22	Pol__22	Servopohon 24V: 0-10V, 10 Nm vč.redukce	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: 4 Montážní materiál						43 012,50		
23	Pol__23	kabel Cu sdělovací 2x1	m	660,00000	7,50	4 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MVI01/19	Výměna plynových kotlů pro Střední školu André Citroëna Boskovice
O:	D.1	Kotelna
R:	D.1.5	Elektro, MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol_24	kabel Cu sdělovací 4x1	m	155,00000	13,00	2 015,00		Vlastní
25	Pol_25	kabel Cu sdělovací 7x1	m	50,00000	23,00	1 150,00		Vlastní
26	Pol_26	kabel Cu silový - J 3x1,5	m	185,00000	15,50	2 867,50		Vlastní
27	Pol_27	kabel Cu silový - J 5x1,5	m	90,00000	25,00	2 250,00		Vlastní
28	Pol_28	kabel Cu silový - J 5x2,5	m	65,00000	38,00	2 470,00		Vlastní
29	Pol_29	kabel Cu silový - J 5x4	m	80,00000	50,00	4 000,00		Vlastní
30	Pol_30	Vodič CY 6	m	220,00000	14,00	3 080,00		Vlastní
31	Pol_31	Žlab ocel. 250/100 + víko (*)	m	25,00000	470,00	11 750,00		Vlastní
32	Pol_32	Žlab ocel. 62/50 + víko (*)	m	20,00000	180,00	3 600,00		Vlastní
33	Pol_33	Lišta plastová vč. víka 20x20	m	35,00000	28,00	980,00		Vlastní
34	Pol_34	Trubka plastová pevná D=25 mm vč. mont. příslušenství	m	80,00000	15,00	1 200,00		Vlastní
35	Pol_35	Trubka plastová ohebná D=25 mm vč. mont. příslušenství	m	40,00000	11,00	440,00		Vlastní
36	Pol_36	Signalizační skříňka (červená signálka) s nápisem "pozor výskyt CO"	kpl	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
37	Pol_37	Vypínací tlačítko pro odstavení automatiky kotlů, montáž na zeď, barva černá	kpl	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
38	Pol_38	Podružný materiál	kpl	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
Díl: 700 HZS - hodinové účtovací sazby, zkoušky, revize						49 500,00		
39	Pol_39	Doprava, přesun	kpl.	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
40	Pol_40	Tvorba aplikačního SW	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
41	Pol_41	Montážní práce	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
42	Pol_42	Demontážní práce	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
43	Pol_43	Oživení, uvedení do provozu, revize, služby, zaškolení obsluh	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						6 000,00		
44	Pol_44	Projektová dokumentace a Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Celkem						154 672,50		

ČASOVÝ HARMONOGRAM**„Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy“**

Členění	Týdny
Předání staveniště a zřízení staveniště, příprava k demontážím	týden č. 24
Odstavení rozvodů plynu, odplynění, vypuštění rozvodů ÚT a kotelny, demontáže elektroinstalace, rozvodu ÚT, plynu a strojního vybavení	týden č. 25 - č. 28
Úprava rozvodu plynu, příprava na montáže rozvodu ÚT, rozdělovačů-sběračů	týden č. 26 - č. 29
Provádění stavebních úprav v kotelně	týden č. 26 - č. 30
Vložkování komína, instalace kotlů, montáž rozdělovačů-sběračů, VZT,	týden č. 26 - č. 32
Montáž rozvodu ÚT, plynu, strojního vybavení, tlakové zkoušky	týden č. 28 - č. 35
Montáž MaR, zkoušky a revize elektroinstalace, zhotovení nátěrů a izolací	týden č. 30 - č. 37
Zkoušky, spouštění kotlů, zkušební provoz, úklid, zaškolení obsluhy, předání díla	týden č. 35 - č. 41

Ve Žďáře nad Sázavou dne 2019

MEGATOP
Jihlavska
591 01 Žďár
DIČ: CZ

Ing. Jindřich Čuda
razítko a podpis

CERTIFIKÁT

pro společnost: MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 26967111

který uzavřel pojištění s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB,
Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika
(Pojistník)


CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

s následujícím rozsahem pojištění:

Pojistná smlouva:	8044332617
Doba trvání pojistné smlouvy:	od 14.6.2010 - na dobu neurčitou
Územní rozsah:	ČR
Rozsah pojištění:	dle Všeobecných pojistných podmínek – OC 2014 a VPP ODP 2014
Limit pojistného plnění:	5.000.000,- Kč pro základní obecnou odpovědnost za újmu 100.000,- Kč za věci převzaté a v užívání 50.000,- Kč za následnou finanční újmu
Spoluúčast:	5.000,- Kč pro obecnou odpovědnost za újmu
Pojištěná rizika:	Pojištění odpovědnosti společnosti z provozní činnosti

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.6.2019


ČSOB Pojišťovna
kancelář



DODATEK č. 1
(dále také jen „dodatek“)
K POJISTNÉ SMLOUVĚ č.
8044332617
(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458

PSČ 532 18

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen „pojistitel“)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

a

MEGATOP s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Jihlavská 1148/16

59101 Žďár nad Sázavou 1

IČO: 26967111

KS v Brně, oddíl C, vložka 48644

(dále jen „pojistník“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna v určení pojištěného a oprávněné osoby

1. Ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných pojistnou smlouvou (míněno pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku včetně):
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:
MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16
59101 Žďár nad Sázavou 1
IČO: 26967111
2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných pojistnou smlouvou (míněno pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku včetně):
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů

Článek II.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

1. **Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně**

NOVÉ

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **pojištění** se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **NOVĚ VZTAHUJE** i na následující hodnoty pojistného zájmu (následující nové předměty pojištění), a to s parametry pojištění uvedenými u jednotlivých nových hodnot pojistného zájmu (nových předmětů pojištění):

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen „VPP ODP 2007“), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami – Pravidla zabezpečení proti odcizení (dále jen „DPP PZK 2007“) a Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu (dále jen „DPP PZN 2007“), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Odpovědnost za následnou finanční škodu

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo

usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

- a) že této finanční škodě předchází vznik škody na zdraví nebo usmrcením nebo vznik škody na věci
- b) a že škoda na zdraví, usmrcením nebo škoda na věci vznikla
- c) a že finanční škoda vznikla jako následek této škody na zdraví, usmrcením nebo škody na věci.

limit pojistného plnění (Kč)	územní platnost pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
50 000	ČR	1 000 Kč	357

Odpovědnost za věci převzaté a v užívání

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. b) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na věcech v užívání – motorových vozidlech.

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. c) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. d) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na dopravních prostředcích a jejich příslušenství umístěných v garážích nebo v jiných podnicích podobného druhu provozovaných pojištěným.

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které jsou vzhledem k jejich charakteru zabezpečeny tak, aby byly zajištěny před poškozením a odcizením třetí osobou. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu platných Pravidel zabezpečení proti odcizení, která jsou přílohou pojistné smlouvy, pokud není ujednáno jinak.

limit pojistného plnění (Kč)	územní platnost pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
100 000	ČR	1 000 Kč	612

ODPOVĚDI POJISTNÍKA NA DOTAZY POJISTITELE

Uvedte celkový roční příjem společnosti (příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, příp. předpokládané příjmy) v Kč

12 000 000

Uvedte počet zaměstnanců nebo osob v podobném poměru:

9

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejítí jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem

změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen „VPP ODP 2007“), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiněmu:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti se vztahem nebo činností pojištěného vykonávanou na základě Výpis z OR KS v Brně oddíl C, vložka 48644, jehož/jejichž kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

limit pojistného plnění (Kč)	územní platnost pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
5 000 000	ČR	5 000 Kč	4 284

ODPOVĚDI POJISTNÍKA NA DOTAZY POJISTITELE

Uvedte celkový roční příjem společnosti (příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, příp. předpokládané příjmy) v Kč

12 000 000

Uvedte počet zaměstnanců nebo osob v podobném poměru:

9

Článek III.

Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění	0 Kč	256 Kč
2. Pojištění odcizení	0 Kč	1 044 Kč
3. Pojištění odpovědnosti za škodu	969 Kč	5 253 Kč
Součet	969 Kč	6 553 Kč

Změna pojistného celkem

719 Kč

Od 16.09.2014 00:00 hodin do 14.06.2015 00:00 hodin

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *NEBO* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *NEBO* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 14.06.2015 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného

Splátka pojistného

1. 16.09.2014

719 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8044332617**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchýlně od ustanovení čl. V odst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem **16.09.2014**.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Číslo pojistné smlouvy: 8044332617

Správce pojistné smlouvy: Jaroslav Sadecký, tel.: M*604294780, jaroslav.sadecky@obchod.csobpoj.cz

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 6

Přílohy:

1) DPP PZN 2007

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech shodné právní síly, z nichž jeden obdrží pojistník a druhý pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

ve Zlíně dne 15.9.2014 ve Zlíně dne 15.9.2014

Jméno, příjmení

né pojistitelem

razítko a podpis pojistníka

Pojistná smlouva

č.8070694917

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 455 34 306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen „pojišťitel“)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

a

MEGATOP s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Jihlavská 1148/16

59101 Žďár nad Sázavou 1

IČO: 26967111

spis značka C 48644 u KS v Brně

(dále jen „pojistník“)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

MEGATOP s.r.o.

Jihlavská 1148/16

59101 Žďár nad Sázavou 1

IČO: 26967111

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 13.06.2019 00:00 hodin

Konec pojištění: 18.10.2019 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. STAVEBNĚ – MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Stavebně – montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen „VPP SMP 2014“), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen DPP PZK 2014), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „doložky“).

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

119 Pojištění okolního majetku

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištěné stavebně-montážní dílo

Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy

Místo pojištění:

náměstí 9. května 2153/2a, 68001 Boskovice

ODDÍL I. – POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění	Horní hranice pojistného plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)	Povodeň nebo záplava ²⁾
Pojištěné stavebně-montážní dílo	2 100 000 Kč	10 000 Kč	NE
Doložka 119 - okolní majetek ¹⁾	2 100 000 Kč	10 000 Kč	NE

¹⁾ Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.

²⁾ Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **4 400 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v době trvání účinnosti pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna.**

Speciální ujednání

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady vynaložené dle části A. čl. VIII odst. 5. VPP SMP 2014 maximálně do výše limitu pojistného plnění 10 % z pojistné částky stanovené v pojistné smlouvě pro pojištěné stavebně-montážní dílo nejvýše však 1 000 000 Kč.

030 Odcizení

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. b) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody způsobené odcizením. Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenou spoluúčastí a níže uvedeným limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Pojištění odcizení je pojištěním prvního rizika.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout v této doložce sjednaný limit pojistného plnění.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se kromě VPP SMP 2014 řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami – Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“).

V případě pojistné události spočívající v odcizení předmětu pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění stanovené podle části A čl. VIII VPP SMP 2014, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou definovány v DPP PZK 2014 a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A VPP SMP 2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně-montážního díla nebyla před vznikem pojistné události provedena veškerá opatření k zajištění požární bezpečnosti, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně-montážního díla stanoveny:

- a) obecně závaznými právními předpisy nebo
- b) projektovou dokumentací pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
- c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.

119 Pojištění okolního majetku

Ujednává se, že rozsah pojištění sjednaný podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 se rozšiřuje následujícím způsobem:

Pojištění se vztahuje i na okolní majetek, který náleží pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě nebo ho pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá. Pojištění se vztahuje pouze na škodné události vzniklé v přímé souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla.

Okolním majetkem se rozumí hmotné věci movité i stavby, které nejsou uvedeny v části A. čl. II odst. 3. VPP SMP 2014 a které jsou umístěny v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného stavebně-montážního díla. Za okolní majetek je považován i stávající majetek, na kterém je prováděno stavebně-montážní dílo.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

Limit pojistného plnění : 2 100 000,-Kč

Spoluúčast : 10 000,-Kč

Pojištění dle této doložky se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou za pojistnou událost na okolním majetku jen v tom případě, že před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně – montážním díle byl stav okolního majetku bezvadný a byla učiněna všechna nezbytná bezpečnostní opatření k jeho ochraně.

Při pojistné události způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou jako výsledek celkového či částečného zhroutení pojištěného okolního majetku. Neuhradí však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného okolního majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na:

- škodnou událost, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,

- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.
- Byly-li poškozeny nebo zničeny stavby, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 1. VPP SMP 2014.
- Byly-li poškozeny nebo zničeny hmotné movité věci, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s . čl. VIII odst. 2. , resp. 4. VPP SMP 2014.
- Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události na okolním majetku z pojištění dle této doložky a nastalé v pojistné době nesmí přesáhnout v této doložce výše sjednaný limit pojistného plnění.

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným jednorázovým.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné
1. Stavebně-montážní pojištění	7 434 Kč
Součet	7 434 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistnou dobu

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou **se do 18.10.2019 00:00** hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1. 13.07.2019	7 434 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo [REDACTED] u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8070694917**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Jaroslav Sádecký

1. Elektronická komunikace:

1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.

1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

- a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
- b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
- c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
- d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele „Online klientská zóna“ přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele „www.csobpoj.cz“ z titulu uzavření pojistné smlouvy, jejíž jsou tyto pojistné podmínky nedílnou součástí.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchýlně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněna účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:

- a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
- b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
- c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“ (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivační klíč (dále také jen „internetová aplikace“).

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadatum této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen „registru“) podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.
- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.
- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejich dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

- 4.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že
- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
 - b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
 - c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
 - d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen „pojistné podmínky“), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel právě od té konkrétní fyzické osoby, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
- g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
 - členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) **Majetek, jehož se má pojištění týkat, je**

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);

- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.

7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 10
9. Přílohy:
 - 1) VPP OC 2014
 - 2) DPP PZK 2014
 - 3) VPP SMP 2014
10. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodné právní síly, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojistitel.
11. Prohlášení osoby pověřené pojistitelem sjednáním pojistné smlouvy:

Prohlašuji, že jsem jako oprávněný zástupce pojistitele předložil návrh pojistné smlouvy a dne **06.06.2019** převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla smlouva uzavřena.

.....
jméno, příjmení a podpis pojistitelem
uzavřením

MEGA
Jihlava
591 01 Z
DIČ:
.....
razítko a podpis pojistníka