

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
Zákon)

„Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2019“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jejich odesláním e-mailem.

Vyřizuje.: Ing. František Patočka, MBA

Ve Znojmě dne 14. 6. 2019

Věc: Veřejná zakázka:

„Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2019“ Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení ZD:

Dobrý den, rád bych se dotázal na termín dodání sanitních vozidel. V bodě číslo 17.3 zadávací dokumentace uvádíte termín dodání do 16-ti týdnů od podpisu kupní smlouvy. Rád bych upozornil na skutečnost s problémy dodávek od výrobce skeletů sanitních vozidel např. Volkswagen apod. Volkswagen nyní přechází na novou emisní normu WLTP a společně s technologickým upgradem na VW T6.1. Momentálně nemůžeme zaručit dodání vozidel do 16-ti týdnů z tohoto důvodu. Výroba vozidel je posunuta o několik týdnů, dříve samotná výroba skeletu trvala 10.týdnů, k dnešnímu dni je termín dodání skeletu vozidla 12-16.týdnů z výroby. Samotná sanitní přestavba trvá 1-2.týdny. Nejedná se pouze o koncern VW, stejné dodací lhůty má např. Renault. Je možné posunout termín dodání sanitních vozidel do konce roku 2019?

Děkuji a přeji hezký den.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel nemůže termín pro dodání sanitních vozidel posunout. Finanční zdroje jsou časově omezeny a termín pro jejich použití nelze prodloužit.

Ing. František Patočka, MBA
vedoucí T-IO Nemocnice Znojmo, p. o.

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
technicko-investiční odbor
IČ: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 293