
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 1. STAVBA

Dotaz č. 2:

Ze soupisu prací vyplývá, že součástí prací pro Město Újezd u Brna má být náhradní výsadba a její údržba po dobu 3 let. V návrhu smlouvy o dílo je uveden termín realizace do 30.11.2019. V zadávací dokumentaci však toto není řešeno. Rovněž není nikde řešeno, co bude považováno za termín dokončení a předání stavby, od kterého začnou běžet záruční lhůty. Zároveň není řešena fakturace položek, kterých se údržba po dobu 3 let týká, zda bude možné vystavit fakturu na celý objem prací při dokončení ostatních objektů nebo zda se budou položky fakturovat poměrovou částí za každý rok údržby.

Bude zadavatel požadovat údržbu zeleně po dobu 3 let a upraví případně smluví a zadávací podmínky tak, aby odpovídaly tomuto požadavku?

Odpověď dotazu č. 2:

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci a ruší část soupisu prací týkající se následné péče. Upravený soupis prací viz. příloha.

Dotaz č. 3:

Ze soupisu prací vyplývá, že součástí prací pro SÚS JMK je položka 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY – UMĚLECKÁ DÍLA v množství 1 kpl. Z popisu položky není jasně definováno, jakým způsobem má být provedena ochrana tohoto uměleckého díla. Popis položky zní: „ochránění drobných sakrálních staveb v obvodu staveniště v průběhu výstavby, případně demontáž, přesun, dočasné uložení a nové osazení“ a dále je uvedeno množství 1 kaple. Vzhledem k velikosti kaple, by její případný přesun na jiné místo a následný přesun zpět byl značně problematický a nákladný. V zadávací dokumentaci není řešen způsob ochrany.

Určí zadavatel konkrétní způsob ochrany této kaple a upraví popis položky tak, aby nezahrnoval přesun kaple?

Odpověď dotazu č. 3:

Jedná se o ochranu kapličky po dobu výstavby. Ochrana by měla představovat vybudování bednění okolo kapličky tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Kapličku není nutné nikam přesouvat. Zadavatel nebude položku upravovat. Způsob ochrany si může každý účastník přizpůsobit. Důležité je zabránit poškození.

Vzhledem k uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek podle čl. XI. Zadávací dokumentace

Podání nabídky

Lhůta **3. 7. 2019 do 10:00 hod.**

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **15 333 700,-** Kč bez DPH.

V Brně, dne 20. 6. 2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha : soupis prací